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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

TOM II - Projekt umowy 

UMOWA NR IZP-Z.272.___.2017 

zawarta w dniu ___.___.2017 r. pomiędzy: 
Miastem Jelenia Góra , Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 
zwanym dalej w treści  umowy „Zamawiaj ącym” ,  
reprezentowanym przez:  
Prezydenta Miasta – Marcina Zawił ę 
przy  kontrasygnacie  
Skarbnika Miasta  – Janiny Nadolskiej  

a: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ,  
z siedzibą ………………………………………………………... 
posiadającą/-ym numer identyfikacyjny NIP …………………………. , REGON  ………………..……………. 
zwaną/-ym dalej w treści  umowy „Wykonawc ą” ,  
reprezentowaną/-ym przez:  
…………………………. - …………………………….. 
…………………………. - …………………………….. 
dalej w treści Umowy zwanymi „Stronami ”. 
 
I. Umowa dotyczy postępowania na roboty budowlane mające na celu realizację zadania pn.: „Budowa 

obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – budowa południowej obwodnicy miasta”, realizowanego 
w ramach Projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II” . 
Projekt nr RPDS.05.01.03-02-0001/16  w ramach Osi Priorytetowej nr 5 „Transport” 
Działania nr 5.1 „Drogowa dostępność transportowa” 
Poddziałania nr 5.1.3 „Drogowa dostępność transportowa – ZIT AJ” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

II. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
z późn. zm.), Strony uzgadniają co następuje: 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne  
I. Skróty 

1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, 
2. KC – Kodeks cywilny, 
3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy, 
4. Pzp – Prawo zamówień publicznych, 
5. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
6. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
7. UZP – Urząd Zamówień Publicznych, 
8. WKZ – Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

II. Definicje  
Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 
1. Cena ofertowa brutto – ryczałtowa cena całkowita za wykonanie przedmiotu Umowy zawarta 

w ofercie Wykonawcy, podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń 
publicznoprawnych, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego SIWZ. 

2. Dokumentacja projektowa  – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  przedmiotu Umowy, 
obejmujący w szczególności: 
a) projekt budowlany,  
b) projekty wykonawcze,  
c) plan BIOZ, 
d) ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

3. Dziennik budowy  – urzędowy dokument w rozumieniu Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych 
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 
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zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy  – sporządzane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania 
poszczególnych elementów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu 
i miesięcznych płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów 
ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 
przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego. 

6. Kierownik budowy  – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, 
wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez 
inwestora (Zamawiającego) do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego.  

7. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których 
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, 
w szczególności umowa o współpracy.  

8. Materiały  – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, 
w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku 
stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których 
wykonania mają zostać zastosowane. 

9. Nadzór autorski  - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.  

10. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu. 

11. Odbiór cz ęściowy  - odbiór polegający na ocenie ilości i  jakości wykonanej części robót. 
12. Odbiór ko ńcowy  - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy.  
13. Odbiór pogwarancyjny  – odbiór przeprowadzony na trzy miesiące przed  upływem  okresu gwarancji 

jakości i rękojmi. 
14. Przegląd gwarancyjny  – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę 

ujawnionych Wad fizycznych obiektu. 
15. Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności 
postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, złożone Zamawiającemu w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy. 

16. Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 
a) zawarła z Wykonawcą lub Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę 

o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę 
przedmiotu Umowy albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł, oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia 
Zamawiającemu, 

przy czym pod pojęciem Podwykonawca rozumie się również dalszych Podwykonawców.  
17. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań 

mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu 
zakończenia robót, obejmujący w szczególności:  
a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin wykonania już 

upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania jest zagrożony 
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania 
zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych 
terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz Terminu wykonania robót, przyjętych 
w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.   

18. Program zapewnienia jako ści  – sporządzany przez Wykonawcę dokument przekazywany 
Zamawiającemu i podlegający akceptacji Zamawiającego opisujący zasady działania systemu 
zapewnienia jakości wykonywanych robót, w szczególności organizację kontroli jakości.  

19. Protokół konieczno ści – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót 
budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w 
przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w 
celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 
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20. Protokół odbioru robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  – dokument potwierdzający odbiór 
robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających 
zakryciu.  

21. Protokół odbioru cz ęściowego  – dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę  
zgodnie z Umową części robót budowlanych.  

22. Protokół odbioru usuni ęcia Wad  – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 
usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości 
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.  

23. Protokół odbioru ko ńcowego robót  - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę 
całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy – wzór zał. Nr 4 do Umowy. 

24. Protokół odbioru pogwarancyjnego  – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez 
Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie 
Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości  lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

25. Siła wy ższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 
Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, 
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być 
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.  

26. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b udowlanych  (STWiORB ) – dokument 
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory 
wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót 
budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej. 

27. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umową 
wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy. 

28. Teren budowy  - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

29. Termin zako ńczenia Umowy  – data podpisania Protokołu odbioru końcowego robót. 
30. Umowa o podwykonawstwo  - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą, przy czym pod pojęciem Umowa o podwykonawstwo rozumie się 
również umowę zawartą pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi 
Podwykonawcami. 

31. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 
budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek 
ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie 
z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności 
przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się 
również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest 
obciążony prawem osoby trzeciej.  

32. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych 
zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami 
wiedzy technicznej. 

33. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy  – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, 
wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu 
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach 
wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ. 

34. Zamawiaj ący  - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem 
Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności 
umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem 
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania 
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

35. Zaplecze budowy  – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze 
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na 
składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp. 

III. Interpretacje 
1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i 

odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 
3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione poniżej w 

pkt 4 lit. b) – f).  
4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Umowa, 
b) Projekt budowlany, 
c) Projekty wykonawcze, 
d) STWiORB, 
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e) SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej), 
f)    odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania 

przetargowego, 
g) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.  

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w pkt 4, 
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o 
wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem (przy interpretacji rozbieżności) zasady pierwszeństwa 
kolejności dokumentów, o której mowa w pkt 4. 

6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w 
języku polskim. 

7. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy 
kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. W przypadku, gdy termin 
określony zostanie w "dniach roboczych",  należy przez to rozumieć dni kalendarzowe z wyłączeniem 
sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

8. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  
9. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności:  
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 z późn. zm.),  
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2016.290 z późn.zm.),  
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017.459). 

IV. Sposób komunikowania si ę Stron 
1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 
odbioru.  

2. Strony dopuszczają komunikowanie się drogą elektroniczną lub faksem, na adresy/numery wskazane w 
załączniku Nr 6 do niniejszej Umowy 

3. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody 
drogą elektroniczną lub faksem, otrzymujący potwierdza przekazującemu drogą elektroniczną, faxem 
lub na piśmie w terminie 3 dni roboczych fakt ich otrzymania, z zastrzeżeniem postanowień ust.4.  

4. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną lub faksem zatwierdzenie, powiadomienie, 
informację, wydane polecenie lub zgodę za skuteczne, jeżeli zostaną one potwierdzone w formie 
papierowej. 

5. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą 
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z 
postanowieniami pkt 1.  

 

V. Solidarna odpowiedzialno ść konsorcjantów 
1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy.  

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez 
cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 

3. Konsorcjum przekazało w dniu podpisania niniejszej Umowy  Zamawiającemu  kopię umowy 
regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu Umowy, a także zobowiązuje się do przekazywania jej zmian, w tym 
zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z 
uczestników Konsorcjum. 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń 
woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie 
wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. 
Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady, 
Zamawiający jest uprawniony do żądania  wg własnego wyboru wykonania całości lub części robót oraz 
zaspokojenia innych roszczeń wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z 
członków Konsorcjum. 

 
§ 2. 

Przedmiot Umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem są roboty budowlane ( zwane w dalszej części Umowy „robotami” lub „robotami 
budowlanymi) mające na celu realizacj ę Zadania pn.: „Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleni ej 
Górze - budowa południowej obwodnicy miasta” , w terminie określonym w § 3 ust. 4 lit. a) niniejszej 
Umowy. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II” . 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ 
oraz w załącznikach do niej, w szczególności w Tomie III SIWZ  (Opis Przedmiotu Zamówienia), 
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Dokumentacji projektowej i STWiORB oraz zgodnie ze swoją Ofertą i zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, a także obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego,  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty 
budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się również wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w 
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. 

5.  Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w ust 4, ma prawo 
wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń, a Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania tych poleceń. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, gdy roboty nie zostały ujęte w Dokumentacji projektowej 
i STWiORB, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej - 
wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu konieczności. 

7. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego 
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę. 

8. Jeżeli Wykonawca wykona roboty, które  nie zostały ujęte w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz 
STWiORB, bez uprzedniego sporządzenia dokumentów o których mowa w ust. 6 i 7, uznaje się, że ryzyko 
wykonania tych robót objęte jest ceną ryczałtową. 

 
§ 3. 

Terminy 
1. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez 

Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu budowy 
przez Kierownika budowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy oraz  Dokumentację projektową, STWiORB i Dziennik 
budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.  

3. Wykonawca w terminie do 10 dni od darty zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu do akceptacji 
Harmonogram rzeczowo – finansowy. 

4. Termin wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiotu Umowy ustala się następująco: 
a) termin wykonania Umowy [data podpisania Protokołu odbioru końcowego robót]:   

do dnia 31.05.2019 r. 
b) zgłoszenie gotowo ści do Odbioru ko ńcowego [zgłoszenie pisemne potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego] – nie pó źniej ni ż 7 dni przed planowan ą datą zakończenia wykonywania 
Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji, to jest w terminie … miesięcy od dnia 
Odbioru końcowego [zgodnie ze złożoną Ofertą], usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji 
przedmiotu Umowy.  

 
§ 4. 

Obowi ązki Zamawiaj ącego 
1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie. 
2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden (1) komplet Dokumentacji 

projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.  
3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.  
4. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz 

WKZ o planowanym Terminie rozpoczęcia robót.   
5. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy, 
d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej,  
e) wyznaczania terminów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu nie przekraczających 3 dni 

roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,  
f) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

6. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 
a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) częściowych, 
d) końcowego całości robót, 
e) pogwarancyjnego. 

7. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu Zamawiającego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy 

8. Zamawiający dokona komisyjnego Odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem Umowy 
wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, 
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przystępując do odbioru w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót wg 
protokołu, który stanowi zał. Nr 4 do Umowy. 

9. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w terminach 
wynikających z Umowy.  

10. Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego do dnia sporządzenia Protokołu 
odbioru końcowego, Zamawiającego obciążają wyłącznie koszty: 
a) zaspokojenia roszczeń wynikających z nieszczęśliwych wypadków lub szkód, spowodowanych przez 

Zamawiającego,  
b) związane z wystąpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona następstwem przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, w tym błędu Zamawiającego lub Wady ukrytej w Dokumentacji projektowej lub 
STWiORB.  

14. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru pogwarancyjnego, Zamawiającego 
obciążają koszty każdego uszkodzenia powstałego w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, oprócz 
kosztów uszkodzeń spowodowanych: 
a) wadą tkwiącą w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, na dzień zakończenia robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu Umowy;  
b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego 

lub;  
c) czynnościami Wykonawcy po dniu Odbioru końcowego.  

   
§ 5. 

Zarządzanie realizacj ą Umowy  
1. Zamawiający wyznacza Panią/Pana ………………………………. do pełnienia obowiązków Koordynatora 

inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający wyznacza 

Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w ust. 1. 
3. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację na 

temat zakresu umocowania i uprawnień osoby wskazanej w ust. 1.  
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa 

budowlanego i jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy, 
kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz do odbiorów 
robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody 
i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na 
piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez 
Zamawiającego.   

6. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 
Dokumentacji projektowej wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w 
terminie 5 dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Czynności lub polecenia Inspektora 
nadzoru nie mogą generować dodatkowych kosztów u Zamawiającego. Brak pisemnego potwierdzenia 
przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności 
i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Koordynatora inspektorów nadzoru 
inwestorskiego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 przed dokonaniem zmiany. 
9. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Koordynatora inspektorów nadzoru 

inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy. 

§ 6. 
Narady koordynacyjne 

1. Koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych 
osób.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu 
robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

4. Narady koordynacyjne odbywa ć się będą we wtorki o godz. 10.00, jeden raz na dwa tygodnie . 
Miejsce narad: Urz ąd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, pok. nr 12 . 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  
w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za 
wiążące. 
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§ 7. 
Obowi ązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, 
Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, 
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za 
powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót Materiałów. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji następujących czynności określonych szczegółowo 

w postanowieniach Umowy: 
a) urządzenia Terenu budowy, 
b) opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz prowadzenia 

robót zgodnie z zatwierdzonym projektem, 
c) wykonania i przekazania Zamawiającemu w ciągu 15 dni od podpisania umowy inwentaryzacji drzew 

sporządzonej wg wymogów zapisu § 12 ust. 8 lit. a 
d) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 
e) wskazania Kierownika budowy oraz kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 
f) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 

umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
g) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 
wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

h) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających 
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB, oraz uzyskania od 
inspektora nadzoru zatwierdzeń materiałowych; 

i) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę, 

j) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót, 
k) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 

odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 
l) utrzymywania porządku na Terenie budowy oraz uporządkowanie Terenu budowy po zakończeniu 

robót, 
m) właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 

2016.1987 z późn.zm.), 
n) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika 

budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 
o) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie 

do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy.  
p) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w ramach wykonania 

niniejszej Umowy, których wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2014.1502 z późn. zm.) oraz przedkładanie 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających ten fakt – zgodnie z § 40 Umowy, 

q) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
r) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców 

do udziału w realizacji Umowy. 
s) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć 
t) sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej na którą składa się dokumentacja 

powykonawcza w tym w szczególności: protokół odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, książki obiektów, 
certyfikaty, atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, 
wyniki prób i badań, instrukcja użytkowania, dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania 
odpadów oraz inne nie wymienione dokumenty istotne dla prawidłowego zakończenia budowy oraz 
użytkowania przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca winien dokonać analizy  dokumentacji projektowej i STWiORB w ciągu 30 dni od przekazania 
mu tych dokumentów, pod rygorem utraty uprawnień do wywodzenia roszczeń będących następstwem tej 
analizy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
a) Dziennik budowy,  
b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
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c) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 
9. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja oraz przekazanie Inspektorowi 

nadzoru  inwestorskiego do akceptacji, a także przechowywanie po zaakceptowaniu: 
a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  
b) Planu BIOZ,  
c) informacji o wytwarzanych odpadach,  
d) Programu zapewnienia jakości, 
e) dokumentacji powykonawczej. 

10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

11. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił 
funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. 
Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

12. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru pogwarancyjnego, Wykonawcę obciążają 
koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy 
przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a spowodowanej: 
a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót na dzień zakończenia robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu Umowy;  
b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego;  
c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

13. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 
transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku 
z realizacją Umowy. 

14. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

15. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem 
robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym. 

16. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy. 

17. Skompletowana dokumentacja powykonawcza stanowiąca element dokumentacji odbiorowej zostanie 
przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie zgłoszenia 
robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

 
§ 8. 

Potencjał Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
przedmiotu Umowy. 
Punkty od 4 do 6 tylko w przypadku gdy, wiedza i do świadczenie podmiotu trzeciego były 
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na u żytek post ępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego .  

4. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego 
w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 
przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez 
…………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca 
będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej 
takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim 
uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych 
Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających 
wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego 
tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

6. Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności wobec 
Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do 
realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty 
świadczenia stanowi załącznik do Umowy. 
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§ 9. 
Kierownik budowy 

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który jest 
uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo 
budowlane. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę 
o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy, po poinformowaniu Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o zamiarze powyższej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach 
i zgodnie z procedurą określoną w §11 ust. 1 – 3. 

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

 
§ 10. 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy:  

- ……………………………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………………………… , 
a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy: 
- ……………………………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………………………… . 

2. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie 
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zatrudnienie Podwykonawcy, 
wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane będące 
przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla 
Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 
przez Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, 
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  
krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, 
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku 
z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi 
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie 
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do 
tej umowy, 

g) Podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
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7.  Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni 
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę,  wraz ze 
zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedłożenia mu 
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień 
przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 7.  

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach:  
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4, 

przy czym Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, 
o których mowa w ust. 4 lit.f). 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7, 
c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty za 

realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 
Podwykonawcę; 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 
Zamawiającego,  

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową 
dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w ust. 8,  Wykonawca lub Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt 
Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie 
terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca lub Podwykonawca 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed 
dniem skierowania Podwykonawcy  do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia 
w przypadkach określonych w ust. 9.  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną 
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi 
do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 50.000 zł oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 
w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi. 

15. Wykonawca lub Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy 
z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może 
usunąć takiego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 
Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy posiadają 
uprawnienia do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana 
przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana 
zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym 
w ust. 7 – 13. 

19. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, stosuje się 
zasady określone w ust. 7 - 13.  

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 
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21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od wykonywania 
świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca lub 
Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli 
działania Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, 
a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca lub 
Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, 
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

23. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać numer konta bankowego, na który dokonywane będą płatności 
należne Podwykonawcy. 

 
§ 11 

Zmiany dotycz ące personelu Wykonawcy 
1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych 

przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe 
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącym do zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o których 
mowa w ust. 1 nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji 
Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 
poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy 
wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i nie wymaga zmiany Umowy.    

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych 
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły  
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  Wykonawca każdego dnia 
zobowiązany jest składać Inspektorowi nadzoru pisemne informacje o ilości osób zatrudnionych na 
budowie, z wyszczególnieniem, czy są to pracownicy Wykonawcy, czy też Podwykonawców. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 
Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego 
Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności i/lub wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny 
lub niedbały i/lub nie stosuje się do postanowień Umowy; 

b) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza 
zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę 
na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 1 i 2. 

 
§ 12 

Obsługa geodezyjna i dendrologiczna  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich 
części robót.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz.U.1995.25.133). 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania 
czynności geodezyjnych. 

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów 
obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych 
uchybień w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru 
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

6. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy, Wykonawca zalegalizuje 
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 7 dni od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy 
Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń 
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w powiatowym zasobie geodezyjnym. 
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7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 
właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

8. Wykonawca jest zobowiązany: 
a) przeprowadzić w ciągu 15 dni od przekazania Terenu budowy inwentaryzację drzew i krzewów 

kolidujących z projektowaną inwestycją; inwentaryzacja winna być sporządzona w formie pisemnej, 
zawierać wykaz drzew o średnicy pnia nie mniejszej niż 30 cm wraz z dokumentacją fotograficzną 
każdego zainwentaryzowanego drzewa,   

b) przeprowadzić wycinkę drzew i krzewów, 
c) bezpośrednio po wykonaniu wycinki, dokonać na własny koszt klasyfikacji i wyceny pozyskanego 

drewna,  na podstawie wykazu odbiorczego drewna, sporządzonego przez uprawnionego leśnika, 
d) po dokonaniu klasyfikacji i wyceny pozyskanego drewna, zakupić go od Zamawiającego 

i zagospodarować we własnym zakresie. 
 

 
§ 13 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
1. W terminie 10 dni  od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  
2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-

finansowego w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości określonej w § 39 ust.1 lit.b). 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji 
elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Harmonogram powinien być sporządzony 
w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów 
postępu w realizacji robót budowlanych.  

4. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego na 
Terenie budowy. 

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie sporządzony w układzie miesięcznym z podziałem na elementy 
robót zgodne ze Zbiorczym Zestawieniu Kosztów zawartym w § 27 ust. 3 Umowy oraz będzie zawierał 
harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie roboty realizowane w danym miesiącu. 
Harmonogram winien uwzględniać daty rozpoczęcia robót, czas na ich wykonanie oraz z uwzględniać daty 
zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu 
potrzebnego na wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające 
z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, itp. 
oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie 
wykonania przedmiotu Umowy zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym 
w § 3 ust.4 lit. a). 

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; 

terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy 
w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie 
określonym przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej;  

b) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym. 
7. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni od daty przedłożenia 

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich 
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 
poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego 
uwag.  

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 
w terminie określonym w ust. 8 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-
finansowego.  

10. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym 
w ust.8, lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, 
a Zamawiający uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości określonej w § 39 ust.1 lit.c).  

11. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. 

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy 
w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót.  

13. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu 
zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

14. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności, gdy 
poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu 
Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, 
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że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie 
takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 
7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i 
przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru 
inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także 
przez Zamawiającego.  

15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo-
finansowy i jest wiążący dla Stron. 

16. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, 
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami 
Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w 
terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. 

17. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do 
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w ust. 16 lub gdy przedłożona 
aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umową, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 39 ust.1 lit. d).  

18. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał 
Terminowi zakończenia Umowy lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z 
przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na 
żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

19. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy 
w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych 
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 
dodatkowe wynagrodzenie. 

20. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu wykonania Umowy lub 
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie 
jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie 
Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót 
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 
a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 

warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie 
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe 
z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 
zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych 
okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy 
wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z decyzją zezwalającą na realizację 
inwestycji drogowej. 

22. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu 
z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna 
za konieczny. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 22, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia Umowy o okres 
równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie ma możliwości 
wykonywania żadnych innych robót. 

24. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia  
Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa 
wykonywania robót budowlanych.    

 
§ 14 

Siła wy ższa 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację 
wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty 
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a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu 
zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
 

§ 15 
Procedury bezpiecze ństwa  

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan BIOZ zgodnie z wymaganiami 
Prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126) 
nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 
 

§ 16 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem niniejszej Umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
10.000.000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ważności umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji 
Umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde żądanie Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię polisy potwierdzającej zawarcie ubezpieczenia oraz  
dowody opłacenia składek. 

3. Jeżeli dostarczone dokumenty nie będą potwierdzać posiadania ważnego ubezpieczenia w zakresie 
określonym w ust.1, Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę ubezpieczenia Wykonawcy w wymaganym 
zakresie na jego rachunek. Koszty ubezpieczenia, które Zamawiający poniesie opłacając składki 
ubezpieczeniowe, Zamawiający będzie mógł potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 
mowa w § 27 ust. 2 Umowy oraz z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 
§ 17 

Utrzymanie Terenu budowy  

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
zagospodarowania Terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu 

budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa 
tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby 
nieuprawnione, 

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 
d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do Terenu budowy Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, w tym osobom 
zajmującym się kwestiami związanymi z ochroną środowiska. 

4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać 
w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w  stanie wolnym 
od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia  
pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz  
usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia 
robót budowlanych.  

7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy 
i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru 
końcowego robót. 

8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 5, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do 
należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru 
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inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu 
budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę 

 
 

§ 18 
Organizacja ruchu  

1. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie 
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem 
oznakowania po zakończeniu robót. 

2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie 
z Dokumentacją projektową i STWiORB. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 
prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie 
przez cały czas wykonywania robót. 

 
 § 19 

Zabezpieczenie dróg i obiektów in żynierskich 
1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 

inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 
transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien 
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 
i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych lub obiektów inżynierskich. 

3. Wykonawca przy współudziale Inspektora nadzoru inwestorskiego w ciągu 15 dni od daty przekazania 
Terenu budowy dokona inwentaryzacji w zakresie stanu nawierzchni i obiektów inżynieryjnych 
prowadzących na Teren budowy, a także organizacji ruchu i udokumentuje ten stan w formie fotograficznej 
i filmowej. 

 
§ 20 

Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach  

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane 
Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub 
przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na 
Termin zakończenia robót.  

3. Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust.1 lub przekazania 
informacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin 
wykonania Umowy oraz opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na 
wykonanie Umowy.  

4. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które nie powstały z winy Wykonawcy 
i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy skutkujące brakiem 
możliwości dotrzymania Terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego etapu robót, Wykonawca 
jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia Umowy tylko w przypadku, gdy ujawniony stan 
eliminuje wykonywanie jakichkolwiek robót na Terenie budowy. 

 
§ 21 

Wykopaliska archeologiczne  

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty 
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub 
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z archeologiem nadzorującym roboty oraz Zamawiającym jest zobowiązany 
poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi archeologa nadzorującego roboty oraz Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o znaleziskach i wykona polecenia archeologa nadzorującego roboty / Inspektora nadzoru 
inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nim 
i dalszego trybu postępowania. 

4. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń archeologa nadzorującego roboty / Inspektora nadzoru 
inwestorskiego spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, 
Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez 
Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia Terminu wykonania Umowy. 
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§ 22 
Ochrona środowiska  

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół 
Terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.   

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w 
sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016.1987 z późn. zm.).  

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji 
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 
gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska lub przyrody. 
 

§ 23 
Naprawa uszkodze ń 

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty 
i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego Umowy.  

2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest 
zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów 
z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w ust. 2 powstały wskutek okoliczności 
stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu 
poniesionych kosztów naprawy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do 
wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia 
powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca i Podwykonawca. 
  

§ 24 
Kontrola jako ści 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy i Materiałów.  

2. Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu Umowy określa Program zapewnienia jakości, którego 
zawartość została określona w STWiORB.  

3. W terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedłoży do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Program zapewnienia jakości. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę Programu 
zapewnienia jakości. 

5. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawa 
budowlanego oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz 
STWiORB.  

6. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.  

7. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny 
w szczególności: 
a) odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz.U.2016.1570 z późn.zm.)  oraz STWiORB, 
b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania 

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, 
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.   

8. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową jakości 
i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu 
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zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów 
zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową. 

9. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót  budowlanych 
zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz 
STWiORB. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 7 z Terenu budowy 

w wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 

STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.  
11. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający, po 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni roboczych, ma prawo 
zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy i potrącić 
poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

12. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość Materiałów nie 
odpowiada wymaganiom określonym w ust. 7, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

13. Wykonawca lub Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia 
wymagania określone w ust. 7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

14. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego, 
na zasadach określonych w ust. 22 niniejszego paragrafu. 

15. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę nie 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów, które nie są zgodne z ust. 7, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 
zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami. 

16. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upoważniony 
do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności 
z odpowiednimi normami i przepisami. 

17. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

18. Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu 
wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel 
i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny 
koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, 
stosownie do Programu zapewnienia jakości robót. 

20. Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem  
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych 
niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub 
Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co 
do ich jakości.  

22. Jeżeli wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami  STWiORB 
oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie 
Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami 
STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą 
Zamawiającego. 
 

§ 25 
Usuwanie nieprawidłowo ści i Wad stwierdzonych w czasie robót  

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych 
niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 
żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim 
technicznie terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi 
Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 
Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może zlecić 
usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym 
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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§ 26 
Odbiory 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika 
budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 
i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru 
i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do 
Dziennika budowy. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 
zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 
określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 
zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt 
przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonywane 
i odebrane elementy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym opracowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

7. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego podpisanym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy. W Protokole odbioru częściowego Wykonawca ma 
obowiązek określić wartość robot wykonanych przez Podwykonawców, natomiast w załączniku do 
Protokołu odbioru częściowego winien być określony zakres rzeczowy robot wykonanych przez 
Podwykonawców. 

8. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do 
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru (wzór zgłoszenia stanowi załącznik 
Nr 5 do Umowy).        

9. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika 
budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

10. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do Odbioru 
końcowego, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot Umowy. 

12. W celu dokonania Odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik 
budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów 
częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 
powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy, a także: dowód przedłożenia do 
zasobu geodezyjnego inwentaryzacji, o której mowa w § 12 ust. 6 Umowy oraz potwierdzone przez 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego zgłoszenie o gotowości do odbioru. 

13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 
branżowych.  

14. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających 
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 
Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 
usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego 
upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. 

15. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej 
Umowy. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do wystawienia faktury końcowej.  

16. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści 
protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób 
ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten 
wyraża zgodę.  

17. Za dzień Odbioru końcowego (wykonania Umowy) uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego.  

18. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 
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a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego 
terminie. 

19. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości.  

20. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym 
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 
usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę. 

21. Odbiór pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji 
i rękojmi, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

22. Z Odbioru pogwarancyjnego sporządza się przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Protokół odbioru 
pogwarancyjnego.  

23. Jeżeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których 
mowa w ust. 21, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 
stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór pogwarancyjny, natomiast Wykonawca jest 
zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i rękojmi oraz przedłużyć zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji i rękojmi. Zamawiający wyznacza termin 
Odbioru pogwarancyjnego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.  
 

§ 27 
Wynagrodzenie  

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu. 
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy – zgodnie ze złożoną 

i przyjętą ofertą - wynosi brutto  ……………………………. PLN,  
(słownie PLN: ……………………………………........…………………........ ...................................................), 
w tym: 
- wartość netto - ……………. PLN (słownie: …………………………………..………………………….………..), 
- podatek VAT (….. %) - ................ PLN (słownie: .........................................................................................). 

3. Na wartość wynagrodzenia określoną w ust.2 składają się wartości poszczególnych elementów robót 
określone w poniższym zestawieniu, stanowiącym Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania: 

 
Lp. Nazwa elementu / działu Wartość PLN netto Wartość PLN brutto 

1 2 3 4 

A BRANŻA DROGOWA                                                                   

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKI I WYBURZENIA     

2 ROBOTY ZIEMNE     

3 PODBUDOWY I ELEMENTY ULIC     

4 NAWIERZCHNIE     

5 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU     

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ZIELEŃ DROGOWA     

B BRANŻA MOSTOWA (OBIEKTY INŻYNIERSKIE - MOST M-1)                                                                   

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I FUNDAMENTOWE     

2 ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONOWE     

3 ODWODNIENIE, IZOLACJE I NAWIERZCHNIE     

4 ŁOŻYSKA, DYLATACJE I ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE     

5 ROBOTY WYKOŃCZNIOWE, UMOCNIENIA I INNE     

C BRANŻA MOSTOWA (OBIEKTY INŻYNIERSKIE - MOST M-2)                                                                   

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I FUNDAMENTOWE     
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2 ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONOWE     

3 ODWODNIENIE, IZOLACJE I NAWIERZCHNIE     

4 ŁOŻYSKA, DYLATACJE I ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE     

5 ROBOTY WYKOŃCZNIOWE, UMOCNIENIA I INNE     

D 
BRANŻA MOSTOWA (OBIEKTY INŻYNIERSKIE - PRZEJAZD 
GOSPODARCZY)                                                                   

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I FUNDAMENTOWE     

2 PRZEPUST STALOWY Z BLACHY FALISTEJ     

3 ROBOTY WYKOŃCZNIOWE, IZOLACJE, UMOCNIENIA I INNE     

E BRANŻA MOSTOWA (PRZEPUSTY)                                                                   

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PODBUDOWY     

2 FUNDAMENTOWANIE     

3 ROBOTY MONTAŻOWE, ZBROJARSKIE I BETONOWE      

4 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE     

5 DYLATACJE I ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE     

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, UMOCNIENIA I INNE     

F BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA                                                                   

1 OŚWIETLENIE DROGOWE     

2 SIEĆ NN i SN     

3 SIEĆ WN     

G KANALIZACJA DESZCZOWA I SIEĆ DRENARSKA     

H KANALIZACJA SANITARNA I WODOCIĄG     

I MUR OPOROWY     

J SIECI GAZOWE                                                                   

1 SIEĆ GAZOWA SC     

2 SIEĆ GAZOWA WC     

K TELEKOMUNIKACJA     

L EKRANY AKUSTYCZNE     

- RAZEM     (kwoty RAZEM zgodne z wartościami określonymi w ust.2)     

 
4. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane 

przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 
5. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT 

oraz inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  
6. Wynagrodzenie określone w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do 

jego prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczególności wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia oraz załączników, w tym: 
a) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym 

staraniem, 
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b) urządzenia terenu budowy, 
c) wykonania robót budowlanych, 
d) opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, 
e) uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 
f) sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej na którą składa się dokumentacja 

powykonawcza w tym protokół odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, książki obiektów, certyfikaty, atesty 
dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób i badań, 
instrukcja użytkowania, dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów oraz inne nie 
wymienione dokumenty istotne dla prawidłowego zakończenia budowy oraz użytkowania przedmiotu 
zamówienia, 

g) właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 
2016.1987 z późn.zm.), 

h) wszelkie inne niewyszczególnione w SIWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do 
poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest stałe w całym okresie Umowy i nie będzie podlegać zmianom 
z zastrzeżeniem § 34 Umowy. 
 

§ 28 
Rozliczenie i warunki płatno ści  

1. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktury częściowe oraz fakturę końcową wystawioną po zakończeniu 
zadania. 

2. Faktury częściowe będą wystawiane za wykonywane i odebrane elementy zgodnie z zatwierdzonym 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż 
jeden raz w miesiącu. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości przedmiotu 
zamówienia.  

3. Termin płatności faktur: do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi, tj.: 
a) do faktury częściowej – Protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Kierownika budowy;  
b) do faktury końcowej – Protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez komisję, o której mowa 

w § 26 ust. 13 oraz wymaganymi dokumentami odbiorowymi określonymi w § 26 ust. 12 Umowy,  
a także innymi dokumentami określonymi w ust. 4 i ust. 10 niniejszego paragrafu.   

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą częściową i końcową oraz dokumentami 
określonymi w ust. 3 pkt a) i b), wg wyboru Zamawiającego: oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu 
względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, 
dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne 
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 
Wykonawcy lub Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 
Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z 
załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 

5. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, 
Wykonawca lub Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 
Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego. 

6. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 6, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.  

8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem 
żądania, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub 
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w ust. 6 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu uchybienia 
terminowi zapłaty. 

9. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający 
potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
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10. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 
rozliczeniowe, będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura częściowa VAT,  przedstawiona 
Zamawiającemu wraz: 
a) z protokołem Odbioru częściowego, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót 

budowlanych wykonane przez Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru 
części robót wykonanych przez Podwykonawców  w ramach odbieranego etapu robót,  

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 
Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności i ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni 
przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami 
wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, a w przypadku braku robót budowlanych, 
dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót 
budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz 
z oświadczeniami Podwykonawców  w tym zakresie.   

11. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa 
w ust. 10, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 
czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 
zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 10, nie skutkuje nie 
dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

12. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą.  

13. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 6 zawierające 
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw 
i usług realizowanych przez Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 
Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność 
roszczenia Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

14. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, 
o których mowa w ust. 6  i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag 
o których mowa w ust. 6  a Podwykonawca nie wykaże zasadności takiej płatności. 

15. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi 
uwagi, o których mowa w ust. 6  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi 
uwag, o których mowa w ust. 6,  a Podwykonawca wykaże zasadność takiej płatności. 

16. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy będzie 
kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub 
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

17. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy będzie obejmować 
wyłącznie należne Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu 
opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć 
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo 
robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na 
pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty 
odpowiadającej dokonanej płatności.  

19. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. 

20. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do 
podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym 
zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

21. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie 
robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 
budowlanych, wynikającej z niniejszej Umowy.  

22. W przypadku, gdy Podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, 
nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do 
wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, 
cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 
 

§ 29 
Płatno ści  

1. Należność za wykonane prace będzie przekazywana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 
…………………………………… . 
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2. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez aneks 
do umowy podpisany przez Strony umowy. 

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. W przypadku, gdy płatność dokonywana będzie bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, należność 

wpłacona będzie na konto bankowe wskazane w umowie z Podwykonawcą. 
 

§ 30 
Wierzytelno ści 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy 
lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 
akceptacji.                                                                                       

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
§ 31 

Prawa autorskie 
1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub 

przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do 
wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(t.j. Dz.U. 2017.880), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość 
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania 
z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, 
instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu 
niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz 
z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach 
eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność 
wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu 
stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, 
na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, 
odręcznie i odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
c) wprowadzanie do pamięci komputera, 
d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
e) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
f) najem, dzierżawa, 
g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami 

i kosztorysami inwestorskimi, 
h) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie  

części lub całości, opracowania, 
i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować w 
całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część 
dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z 
tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w 
związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych  

zdarzeń; 
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b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po  
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w  
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 
osób zgłaszających roszczenia.   

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, 
o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na 
Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 
§ 32 

Uprawnienia z tytułu gwarancji jako ści i r ękojmi 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, 

gwarancji jakości na okres ……. miesi ęcy , licząc od Terminu wykonania Umowy na warunkach 
określonych w Załączniku nr 7 do Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny zgodny z 
Załącznikiem nr 7 do Umowy w dacie Odbioru końcowego. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty, 
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych, no co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy 

na zasadach określonych w KC. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. 
6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 
 

§ 33 
Zabezpieczenie nale żytego wykonania Umowy  

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 10 % 
Ceny ofertowej brutto, określonej w § 27 ust. 2 Umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w 
tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 
umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości ………… PLN (słownie: ………………………………………………………………………..) 
PLN stanowiąca 70 % Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
od dnia Odbioru końcowego robót (Terminu wykonania Umowy). 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 30 % 
wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………… PLN (słownie: 
………………………………………………………………) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 
po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana 
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w Umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i ust. 7. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
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wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego wezwania do zapłaty. 

 
§ 34 

Zmiana Umowy 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, chyba że: 
1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1)  Pzp zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych 

poniżej.:  

1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:  
a) wystąpienie udokumentowanych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących 

zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót 
budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

b) konieczność usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej 
geodezyjnie; 

c) w przypadku istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów 
dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem; 

d) konieczność przeprowadzenia wykopalisk, badań geotechnicznych lub archeologicznych 
uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, 

e) konieczność uwzględnienia zaleceń osób pełniących stały nadzór przyrodniczy w celu spełnienia 
wszystkich wymagań środowiskowych związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 

f) wystąpienie Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

2) W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania umowy, 
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu 
umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usuniecie 
skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności 
mających na celu wykonanie przedmiotu umowy. 

3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) 
konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną 
stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

1.2. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) Pzp. 
2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego 
stanu prawnego. 

3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie 
zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto 
pozostanie bez zmian. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 3 Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia brutto 
obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie i wymagać będzie 
wprowadzenia aneksu do umowy. 

5. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.202 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenie lub zdrowotne – jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie netto i brutto może ulec zmianie. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny, 
umotywowany wniosek, w którym szczegółowo przedstawi wpływ zmian wysokości minimalnego 
wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne  na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Wniosek powinien zawierać ponadto propozycję zmiany wynagrodzenia (jego wysokość) 
i przywołanie właściwych przepisów, powodujących zmianę wynagrodzenia.   

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, a zmiana 
wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do Umowy. 

8. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 8 podlega unieważnieniu. 
10. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 
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§ 35 
Odst ąpienie od Umowy przez Zamawiaj ącego  

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego 
wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy 
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 15 dni roboczych 
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 15 dni 
roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia 
robót,  

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowień, 

e) podzleca całość lub część  robót bez zgody Zamawiającego, 
f) dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 
g) w przypadku, gdy zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy, 
h) w razie konieczności: 

• 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, lub 
• konieczności dokonania bezpośrednich płatności Podwykonawcy na sumę większą niż 5% 

wartości Umowy. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub 
w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

 
§ 36 

Odst ąpienie od Umowy przez Wykonawc ę 

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o 
powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,  przekracza 15 

dni; 
b) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 15 dni; 
c) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia 

wartości wykonanych robót w terminie 60 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych 
potrąceń, w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych,  

d) na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego 
dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 
60 dni, bez należytego uzasadnienia; 

e) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 60 
dni.  

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w 
formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

 
§ 37 

Obowi ązki Wykonawcy i Zamawiaj ącego w zwi ązku  
z odst ąpieniem od Umowy 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 
a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,  i 

zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2. W terminie 10 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do 
odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 
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3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od 
Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy 
przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub 
ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany 
jest do dokonania w terminie 10 odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od 
Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia 
przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 
§ 38 

Rozliczenia w zwi ązku z odst ąpieniem od Umowy 
1. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 
odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według 
stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 
przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

4. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja 
robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na 
dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 
roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 
pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny obiekt.  

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  
 

§ 39 
Kary umowne 

Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) 
w następujących przypadkach i wysokościach:  

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia Umowy - w wysokości 0,1 % Ceny 
ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do 
zatwierdzenia w terminie określonym w § 13 ust. 2  -  w wysokości 5.000,00 PLN za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, 

c) w przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę w całości lub w części uwag Zamawiającego do 
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo- finansowego w terminie określonym w § 13 ust. 8, lub 
gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający 
uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe -  w wysokości 
5.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez 
Zamawiającego,  

d) w przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do 
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 13 ust. 16 lub gdy 
przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
niezgodna z Umową - w wysokości 2.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu 
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego, 

e) za zwłokę w przedstawieniu inwentaryzacji drzew w terminie określonym w § 7 ust. 6 lit. c -  w 
wysokości 5.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

f) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za Wady 
fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot 
odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie Wad, 

g) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego - w wysokości 2.000,00  PLN za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
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h) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % Ceny 
ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i 
gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

i) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – w wysokości 10.000,00 PLN za każde 
dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, 

j) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – w wysokości 2 % wartości 
niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

k) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500,00 PLN za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

l) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany - w wysokości 5.000,00 PLN za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

m) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - 
w wysokości 5.000,00 PLN,  

n) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu – w wysokości 50.000,00 PLN za każdy dzień ich wykonywania,  

o) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie  na czas 
prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością  - w 
wysokości 10.000,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości;  

p) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu 
niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich 
wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, 

q) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 20 dni  - w wysokości 
0,1 %  Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

r) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z § 22 ust. 4 Umowy a także 
zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 22 ust. 5 Umowy - w wysokości 5.000,00 PLN  
za każde naruszenie, 

s) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto 
określonej w § 27 ust. 2 Umowy – za każdy stwierdzony przypadek; 

t) w przypadkach, gdy Wykonawca nie złoży w wymaganym terminie oświadczenia, o którym mowa w § 
40 ust. 5 Umowy, a także gdy nie udostępnieni do wglądu w wyznaczonym terminie dokumentów 
określonych w  § 40 ust. 6 Umowy – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w stosunku do 
wymaganych terminów – odpowiednio - na złożenie oświadczenia bądź na udostępnienie do wglądu 
dokumentów, 

u) w przypadku stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników 
wykonujących czynności określone w § 40 ust. 1 na podstawie umowy o pracę, Zamawiający 
uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości ustawowego minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia za pracę  obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia przez 
Wykonawcę obowiązku zatrudnienia licząc za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych 
w niniejszej Umowie, wynosi 30 % Ceny ofertowej brutto określonej w § 27 ust. 2  Umowy. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,1 % 

Ceny ofertowej brutto; kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o 
których mowa w art. 145 ustawy Pzp, 

b) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 
Wykonawcę w terminach określonych Umową - w wysokości 5.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki. 

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów 
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % Ceny ofertowej brutto określonej 
w § 27 ust. 2 Umowy. 

6. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w § 39 ust. 1  nie pokrywa poniesionej szkody, 
to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego.  

7. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 
następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

8. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać 
odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia 
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9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i 
zobowiązań wynikających z Umowy. 

 
§ 40 

Wymogi dotycz ące zatrudnienia pracowników 
 

1. Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem: 
a) robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 
b) robót ziemnych, 
c) robót nawierzchniowych, 
d) robót związanych z wykonaniem oznakowania i montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
e) robót fundamentowych, 
f) robót zbrojarskich i betonowych, 
g) robót konstrukcyjnych, 
h) robót wykończeniowych, 
i) prac związanych z wykonaniem zieleni i nasadzeń, 
j) prac montażowych, 
k) prac związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego, 
l) prac związanych z wykonaniem sieci elektroenergetycznych NN, SN i WN, 
m) robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i sieci drenarskiej, 
n) robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i wodociągu, 
o) robót związanych z wykonaniem sieci gazowych SC i WC, 
p) robót związanych z wykonaniem sieci telekomunikacyjnej, 
wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2014.1502 
z późn. zm), o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez 
nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu CEIDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących 
budową, wykonujących usługi geodezyjne, usługi transportowe i sprzętowe. 

2. W związku z faktem, że obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców, Wykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.  

4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów zatrudniania 

pracowników na podstawie umowy o pracę i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia wymogów zatrudniania 

pracowników na podstawie umowy o pracę, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W związku z postanowieniami ust. 1-4, Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie: 
a) 30 dni licząc od daty podpisania Umowy,  
b) a następnie raz na kwartał - zgodnie z rzeczywistym zakresem wykonywania czynności 
oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawcy o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 
Oświadczenia te powinno zawierać również: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie wykazanych 
osób. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wgląd do dokumentacji w ciągu 3 dni 
roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego wniosku. Wykonawca - zgodnie z wyborem 
Zamawiającego - winien przygotować i przedłożyć: 
a) kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi 

czynności określone w ust. 1. Kopia umowy o pracę winna zawierać następujące informacje: rodzaj 
umowy, datę zawarcia umowy i czas jej obowiązywania, oznaczenie stron umowy, rodzaj umówionej 
pracy, miejsce wykonywania pracy oraz wymiar czasu pracy. Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie danych osobowych. W przypadku braku zgody, informacje wrażliwe, podlegające ochronie 
na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, należy zanonimizować. 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o 
ochronie danych osobowych. 
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7. Niewypełnienie przez Wykonawcę powyższych obowiązków uprawnia Zamawiającego do naliczenia 
Wykonawcy kar umownych w wysokościach określonych w § 39 ust. 1 lit. t) oraz lit. u). 

 
§ 41 

Procedury rozstrzygania sporów 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego – Sąd Okręgowy w Legnicy. 
 
 
Umowa została sporz ądzona w czterech jednobrzmi ących egzemplarzach na … stronach, po dwa 
egzemplarze dla ka żdej ze Stron.  

 
W imieniu i na rzecz Zamawiaj ącego Umow ę podpisali: 

Podpis 
 
 
 
 

--------------------------------------------- 

Podpis  
 
 
 
 

--------------------------------------------- 
 
 

W imieniu i na rzecz Wykonawcy Umow ę podpisali: 
Podpis 

 
 
 
 

--------------------------------------------- 

Podpis 
 
 
 
 

--------------------------------------------- 
 

Załączniki: 
 
1. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa: 

a) Projekt budowlany  
b) Projekty wykonawcze 
c) Projekt stałej organizacji ruchu 

2. Załącznik nr 2 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
3. Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………….. 
4. Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru końcowego  
5. Załącznik nr 5 – Wzór zgłoszenia robót do odbioru końcowego 
6. Załącznik nr 6 – Wykaz adresów i numerów kontaktowych Wykonawcy i Zamawiającego 
7. Załącznik nr 7 – Wzór karty gwarancyjnej 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 
 

Załącznik Nr 4 do Umowy 
 
 

Protokół odbioru ko ńcowego/technicznego *) 
Spisany dnia ..................20…. r. 

 
na okoliczność odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – 

budowa południowej obwodnicy miasta” realizowanego w ramach Projektu:  
„Obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II”  

 
  
CZĘŚĆ I 
 
1.  Zamawiaj ący :  

Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra  

reprezentowane przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działają: 

1) .............................................................................................................................. 

2) .............................................................................................................................. 

3) …………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………………… 

2.  Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w osobach:  

1) .............................................................................................................................. 

2) .............................................................................................................................. 

3) .............................................................................................................................. 

4) …………………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca:  

 …….…………………………………………………………….…………………..……… 

  reprezentowany przez: . 

1) .............................................................................................................................. 

2) .............................................................................................................................. 

3) …………………………………………………………………………………………… 

4. Kierownik budowy:  

reprezentowany przez:  

1) ............................................................................................................................. 

2) …………………………………………………………………………………………… 

5. Inne osoby:  

1) ............................................................................................................................ 

2) ............................................................................................................................ 

3) ............................................................................................................................ 

4) ............................................................................................................................ 

5) ............................................................................................................................ 
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6. Koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego oświadcza, że Wykonawca przedłożył następujące 

dokumenty: 

1) …………………………………………………………………………………………………………….…………. 

2) ………………………………………………………………………………………………………….……………. 

3) ………………………………………………………………………………………………………..………………  

4) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

8) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
7.  Wykonawca w dniu ............................ zgłosił gotowość do odbioru  inwestycji   

            -  wpisem do dziennika budowy (tom..........., strona .........)  

            -  pisemnie, zgłoszeniem z dnia ........................... 

 

8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w dniu …………………… potwierdzili gotowość do rozpoczęcia 
czynności odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – bud owa 
południowej obwodnicy miasta” realizowanego w ramach Projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej 
Góry – etap II”  

 
 
 
CZĘŚĆ  II 
 
1. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz szczegółowego zapoznania się z wynikami odbiorów 

częściowych i opiniami rzeczoznawców (jeśli wystąpiły), Koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego 
ustalił, że: 

 

-  można przystąpić do czynności odbioru końcowego inwestycji  „Budowa obwodnicy Maciejowej w 
Jeleniej Górze – budowa południowej obwodnicy miast a”  

 
 
 

.............................................................. 
    (podpis Koordynatora inspektorów            

nadzoru   inwestorskiego) 
 
 

- inwestycja posiada istotne wady: ........................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................. 

skutkujące odstąpieniem od czynności odbiorowych, a tym samym uznaje się, iż Wykonawca  
nie dotrzymał terminu zakończenia zadania wynikającego z umowy. 

 
Jednocześnie wyznacza się termin usunięcia stwierdzonych wad do dnia ................................................ 
W związku z okolicznościami opisanymi powyżej odstąpiono od czynności odbioru końcowego tym 
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcj ę protokołu odbioru technicznego.  
 
 

 
 
 
..................................................... 
(data podpis Koordynatora inspektorów nadzoru 

inwestorskiego) 

 
 
 

.................................................... 
(data i podpis przedstawiciela Zamawiającego) 

 
 
 
.................................................. 
(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
Na tym protokół częściowy zakończono. 
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2.  Roboty wykonane zostały w czasie od .................. do ..................... zgodnie z zapisami w Dzienniku budowy.  
 Umowa Nr IZP-Z.272.___.2017 r. z dnia .............................  r. przewidywała termin rozpoczęcia robót dnia 

.................................. i termin ukończenia robót do dnia ………………. r.  

3.  Roboty zostały/nie zostały wykonane*) zgodnie  z umową, dokumentacją projektową co potwierdzają 
inspektorzy nadzoru  branży: 

1) ……………………………………………………………………………………………………. 

2) ...………………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………………. 

4) ……………………………………………………………………………………………………. 

5) ...………………………………………………………………………………………………….. 

 
4.  Ocena jakości wykonanych robót (zaznaczyć właściwe) 

a) w dniu odbioru końcowego inwestycji nie stwierdzono występowania wad. 

b) w dniu odbioru końcowego inwestycji stwierdzono, że inwestycja posiada wady dające się usunąć:  

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

 
 
CZĘŚĆ  III 
 
1.  Przedmiot odbioru  końcowego  - przekazania do użytku (eksploatacji) stanowi inwestycja  o wartości 

…....................................... PLN brutto o  następującej charakterystyce: 
 

Lp. Rodzaj elementu  Uwagi  

   

   

   

   

 
2.  W związku z ustaleniami części II pkt 2 i dalsze, Zamawiający uznaje inwestycję wg ww. zakresu 

rzeczowego za odebraną końcowo od Wykonawcy, oraz: 
 

-  Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do  usunięcia  wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych  
w części II pkt 4 b)   w   terminie do  dnia  ................................................ 

-  Zamawiający stwierdza, że wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają wykorzystanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w związku z tym obniża wynagrodzenie Wykonawcy  
o kwotę .................….........………………….., w związku z tym wartość robót wynosi 
………………………………………………………………………………………………………. 

3.  Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku (eksploatacji) – z 
uwzględnieniem ustaleń pkt 2. 

4. Okres gwarancyjny trwa ............ miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego i przekazania przedmiotu 
zamówienia Zamawiającemu, tj. od dnia ........................................... .  

 Wykonawca jest obowiązany usunąć na własny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone protokolarnie  
w ciągu okresu gwarancyjnego przez Zamawiającego, Wykonawcę lub użytkownika. 
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CZĘŚĆ  IV 
1. Inne wnioski:   

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

2.  Załączniki do protokółu stanowiące jego integralną część:  

1) ........................................................................................................................................................................ 

2) ........................................................................................................................................................................ 

3) ........................................................................................................................................................................ 

3.  Protokół sporządzono w .......................... egzemplarzach z przeznaczeniem dla: 

a)............................................................................................................................ 

b)............................................................................................................................ 

c)............................................................................................................................ 

Na tym protokół odbioru końcowego zakończono i podpisano. 

*) Niepotrzebne skreślić 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
........................................................ 
(data i podpis Koordynatora inspektorów nadzoru 

inwestorskiego) 

 
 

 
..................................................... 
(data i podpis przedstawiciela Zamawiającego) 

 
 
 
.................................................. 
(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 
 

Załącznik Nr 5 do Umowy 
 

Zgłoszenie robót do odbioru ko ńcowego 
 
Dotyczy; odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – bud owa 

południowej obwodnicy miasta” realizowanego w ramach Projektu: „Obwodnica południowa 
Jeleniej Góry – etap II”  

 
Umowa nr:  IZP-Z.272.___.2017 z dnia …………..2017 r. 
 
 
1. Wykonawca: 

…….…………………………………………………………….…………………..……… 

reprezentowany przez: . 

1) .............................................................................................................................. 

2) .............................................................................................................................. 

3) …………………………………………………………………………………………… 

 
zgłasza zako ńczenie robót  polegających na budowie obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze realizowanych 

na podstawie Umowy nr IZP-Z.272.___.2017 z dnia ……………..2017 r. i zgłasza gotowo ść do ich odbioru . 

 
2.  Wykonawca oświadcza, że Kierownik budowy w osobie ……………………………………… w dniu 

.......................... wpisem do Dziennika budowy (tom..........., strona .........) zgłosił gotowość do odbioru, a 

Koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobie ………………………………….. fakt ten w dniu 

………………….. potwierdził. 

 
3. Do niniejszego zgłoszenia Wykonawca załącza następujące dokumenty: 

1) …………………………………………………………………………………………………………….…………. 

2) ………………………………………………………………………………………………………….……………. 

3) ………………………………………………………………………………………………………..………………  

4) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

8) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

9) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

10) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 ……………………………………………                                                     ………………………………………… 
                      (miejscowość, data)                                                                                                                  (podpis upoważnionego 
                                                                                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy) 
_________________________________________________________________________________________ 
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4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w osobach: 
 

1) ………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………… 

 
potwierdzaj ą gotowo ść do rozpocz ęcia czynno ści odbioru przedmiotu Umowy nr IZP-Z.272.___.2017 

z dnia ……………..2017 r, , której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa 

obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – budowa południowej obwodnicy miasta” realizowanego w ramach 

Projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II”. 

 
Podpisy Inspektorów nadzoru inwestorskiego: 
 
 

1) …………………………… 
     ( podpis) 

 

2) …………………………… 
     (podpis) 

 

3) …………………………… 
     (podpis) 

 

4) …………………………… 
     (podpis) 

 

5) …………………………… 
     (podpis) 

 
 
 
 ……………………………………………                                                     ………………………………………… 
                      (miejscowość, data)                                                                                                          (podpis Koordynatora Inspektorów 
                                                                                                                                                                        nadzoru inwestorskiego) 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 
 

Załącznik Nr 6 do Umowy 
 

Adresy i numery kontaktowe 
 
Dotyczy; zadania pn.: „Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – bud owa południowej 

obwodnicy miasta” realizowanego w ramach Projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej Góry – 
etap II”  

 
Umowa nr:  IZP-Z.272.___.2017 z dnia …………..2017 r. 
 
 
Adresy i numery kontaktowe Zamawiaj ącego i Wykonawcy, w celu kontaktowania si ę przedstawicieli 
Stron Umowy w trakcie realizacji zamówienia: 
 
Zamawiaj ący: 
Urząd Miasta Jelenia Góra 
Plac Ratuszowy 58 
58-500 Jelenia Góra 
 

Adres do korespondencji: 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
Adres e-mail: ………………………………….. 
Fax: ……………………………………………… 

Wykonawca: 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
………………………………. 

Adres do korespondencji: 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
Adres e-mail: ………………………………….. 
Fax: ……………………………………………… 
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Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

Załącznik Nr 7 do Umowy 
 

KARTA GWARANCYJNA  

(Gwarancja Jako ści) 

Zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – bud owa południowej obwodnicy miasta”. 

 
Projekt „Obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II”  
nr RPDS.05.01.03-02-0001/16 w ramach Osi Priorytetowej nr 5 „Transport” 
Działania nr 5.1 „Drogowa dostępność transportowa” 
Poddziałania nr 5.1.3 „Drogowa dostępność transportowa – ZIT AJ” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 
Gwarantem  jest: 

.............................................................  

.............................................................  

.............................................................  

(dane Wykonawcy) 

będący Wykonawcą Umowy nr IZP-Z.272.____.2017 z dnia …………………, której przedmiotem jest zadanie 
pn.: „Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – budowa południowej obwodnicy miasta”. 
 

Uprawnionym z tytułu Gwarancji  jest: 
Miasto Jelenia Góra , Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 
reprezentowane przez:  
Prezydenta Miasta – Marcina Zawił ę 

przy kontrasygnacie  

Skarbnika Miasta  – Janiny Nadolskiej 
zwane dalej w treści dokumentu „Zamawiaj ącym” . 

 

I. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

1. Niniejsza Gwarancja Jakości (zwana dalej w treści dokumentu również „”Gwarancją”) obejmuje wymagania 
w zakresie odpowiedzialności za wady robót budowlanych zadania pn.: „Budowa obwodnicy Maciejowej 
w Jeleniej Górze – budowa południowej obwodnicy mia sta” , będącego Przedmiotem Umowy nr IZP-
Z.272.____.2017 z dnia ……………. 

2. Gwarant oświadcza, że zrealizowany przez niego Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z Umową 
i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej w treści dokumentu SIWZ) oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi wykonania robót. 

3. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o 
której mowa w art. 556 § 1 k.c. Wada istotna oznacza wadę powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego; wada nieistotna oznacza wszystkie pozostałe wady.  

4. Niniejsza Gwarancja jakości obejmuje cały przedmiot umowy, co oznacza, że Gwarant odpowiada wobec 
Zamawiającego za cały wykonany przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez 
podwykonawców. 
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5. Okres gwarancji, zgodnie z ofert ą Wykonawcy, wynosi ………. miesi ęcy, licząc od daty podpisania 
Protokołu odbioru końcowego. 

6. Część szczegółowa niniejszej Karty Gwarancyjnej określa wymogi dotyczące cech funkcjonalnych i 
wskaźników poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy w okresie obowiązywania Gwarancji.  

 

II. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie umowy, Zamawiający jest uprawniony do: 
a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady Przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w 

zakres Przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, 
wolną od wad, 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, 
c) żądania od Gwaranta kary umownej określonej w § 39 ust.1 lit f) Umowy, 
d) dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na 

zasadach ogólnych. 

2. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowiązany do: 
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie 

wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu umowy na 
wolną od wad, 

b) spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad, o ile Gwarant 
stwierdzi, że jej usunięcie jest niemożliwe; 

c) zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt II.1.c), 
d) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie II.1.d). 

3. W przypadku, gdy Gwarant nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, 
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, może powierzyć 
usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta, po uprzednim wezwaniu Gwaranta i 
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych, no co Gwarant wyraża zgodę. 

4. Gwarant jest uprawniony do: 
a) oceny i kwalifikacji wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 
b) oceny zasadności zgłoszonej reklamacji, 
c) oceny zasadności żądań wysuniętych przez Zamawiającego. 

5. Ocena zasadności i kwalifikacja wad zgłoszonych przez Zamawiającego nie będzie miała wpływu 
na procedurę usuwania wad wykonanego Przedmiotu umowy. 

6. Gwarant jest odpowiedzialny za ewentualne wszelkie szkody, które zostały spowodowane usuwaniem wad. 

7. Ilekroć w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to 
rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu umowy na wolną od wad, o ile Gwarant 
i/lub Zamawiający, uprawniony z tytułu Gwarancji stwierdzi, że jej usunięcie jest niemożliwe. 

8. Uprawnieniom z tytułu niniejszej Gwarancji nie podlegają wady wynikłe z nieprawidłowego użytkowania 
przedmiotu umowy. 

9. Zamawiający może powierzyć wykonanie czynności stanowiących obowiązek/prawo Uprawnionego 
z tytułu Gwarancji innemu podmiotowi działającemu w imieniu Zamawiającego.  

 

III. TERMINY I TRYB USUWANIA WAD 

1. O ujawnionych wadach Zamawiający bez zbędnej zwłoki powiadomi Gwaranta w sposób określony w pkt 
VI, podając rodzaj wady. 

2. Gwarant będzie obowiązany rozpocząć usuwanie ujawnionej wady według przedstawionych  
w poniższej tabeli wymagań technicznych oraz czasowych dla usuwania wad. 

Klasyfikacja Wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji Sposób powiadamiania 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia 

 i określenie sposobu usunięcia 
wady 

Do 24 h od chwili powiadomienia 

Zapewnienie nieprzerwanej 
dostępności do drogi i jej 

przejezdności 
Do 72 h od chwili powiadomienia 

WADY  
ISTOTNE 

 
 

Całkowite usunięcie wady 

Zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiającego  

w powiadomieniu  
terminem na usunięcie wady 

Przedstawiciele Zamawiającego: 
1. ………………………………..... 
2. ………………………………..... 
telefonicznie na nr: 
…………………………………….. 
faksem na nr: 
…………………………………….. 

e-mailem na adres: 
…………………………………….. 
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Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 

sposobu usunięcia wady 
Do 72 h od chwili powiadomienia 

WADY  
NIEISTOTNE 

 Całkowite usunięcie wady 

7 dni lub zgodnie ze 
wskazanym przez 
Zamawiającego w 

powiadomieniu  
terminem na usunięcie wady 

 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, na koszt i ryzyko Gwaranta, podjąć działania mające 
na celu minimalizację strat oraz zapobieżenie skutkom trwającej awarii. 

4. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Gwaranta.  

5. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 2 nie będzie możliwe, 
Zamawiający na wniosek Gwaranta może przedłużyć termin na usunięcie wady. 

 

IV. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE I ODBIÓR POGWARANCYJNY 

1. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co najmniej raz w roku w okresie obowiązywania niniejszej 
Gwarancji jakości lub w innych okresach – wg uznania Zamawiającego, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

2. Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim 
Gwaranta na piśmie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Gwaranta. Nieobecność Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Gwarantowi Protokół Przeglądu gwarancyjnego wraz 
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

4. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości.  

5. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 
co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

6. Z każdego Przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu gwarancyjnego, 
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. W przypadku nieobecności 
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden 
egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

7. Odbiór pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 
i rękojmi, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Gwaranta wszystkich 
obowiązków wynikających z Umowy.  

8. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzony zostanie na trzy miesiące przed upływem okresu Gwarancji jakości i 
rękojmi. 

9. Z Odbioru pogwarancyjnego sporządza się przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Protokół odbioru 
pogwarancyjnego.  

10. Jeżeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których 
mowa w pkt 9, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 
stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór pogwarancyjny, natomiast Wykonawca jest 
zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i rękojmi oraz przedłużyć zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji i rękojmi. Zamawiający wyznacza termin Odbioru 
pogwarancyjnego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.  

11. Do odbioru pogwarancyjnego zastosowanie mają odpowiednio zasady określone w pkt 3. 

 
V. KARY UMOWNE 

1. Zgodnie z § 39 ust.1 lit f) Umowy, w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 
okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości – Gwarant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na  
usunięcie wad. 

2. Niezależnie od naliczenia kar umownych, Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia od Gwaranta 
odszkodowania uzupełniającego, za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę rzeczy na wolne od wad, 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach 
ogólnych. 
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VI. KOMUNIKACJA 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. O każdej wadzie osoba 
wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a następnie 
potwierdza zgłoszenie faksem bądź e-mailem. Powiadomienie następuje na numery telefonów, faksu i 
adresy e-mail określone w pkt III.2. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również faksem lub e-
mailem do Zamawiającego. 

2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ……………………………….. 

3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: ……………………………………………  

4. Zmianach danych teleadresowych Strony obowiązane informować się niezwłocznie, nie później  
niż 7 dni  kalendarzowych od chwili zaistnienia zmian.  

 

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy nr IZP-Z.272.____.2017. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

             GWARANT:                                                      ZAMAWIAJ ĄCY: 

 

............................................................                                       ………………………………………………………. 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania         Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania  
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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  KARTY GWARANCYJNEJ 

 

Zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – bud owa południowej obwodnicy miasta”. 

 

Okres gwarancji na wszystkie elementy Przedmiotu um owy, zgodnie z ofert ą Wykonawcy (Gwaranta), 
wynosi ………. miesi ęcy, licząc od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego. 

Część Szczegółowa Karty Gwarancyjnej obejmuje elementy Przedmiotu Umowy wskazane w poniższych 
punktach. Wykonawca zobowiązuje się, że poszczególne wymienione elementy zachowają wskazane poniżej 
cechy funkcjonalne i wskaźniki, z uwzględnieniem określonego w niniejszej Części Gwarancji stopnia zużycia, 
wskazanego dla poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy. Opisane poniżej cechy funkcjonalne 
i wskaźniki będą ustalane w oparciu o metodologię opisaną poniżej. 

1. NAWIERZCHNIE 

Nawierzchnie podatne i półsztywne 

Parametry nawierzchni:  

a) Szorstkość nawierzchni (miarodajny współczynnik tarcia) 

Tabela 1. Wymagane wartości miarodajnego współczynnika tarcia 

Klasa drogi Element nawierzchni Miarodajny współczynnik 
tarcia* 

GP Pasy ruchu, pasy dodatkowe, 
utwardzone pobocza 

> 0,36 

*podane wartości odnoszą się do miarodajnego współczynnika tarcia') pomierzonego oponą PIARC 
165/15R przy prędkości 60 km/h. 

»miarodajny współczynnik tarcia Dm - różnica wartości średniej E(m) i odchylenia standardowego D:  

Dm = E(m) - D. Wyniki podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość miarodajnego 
współczynnik tarcia nie może być mniejsza od minimalnej wartości wyniku pomiaru na odcinku 50 
metrowym. 

Miarodajny współczynnik tarcia wyznacza się dla kilometrowych odcinków dróg. 

W przypadkach szczególnych, jak początek i koniec drogi, wartość miarodajną wyznacza się dla odcinków 
o długości 500-1499 m. W tabeli 1 podano minimalne dopuszczalne wartości wskaźnika, poniżej których 
należy zastosować program naprawczy. 

Pomiar współczynnika tarcia powinien być określony na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu 
opony testowej. Pomiar wykonuje się w śladzie prawego lub lewego koła nie rzadziej niż co 50 m na 
nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, przy 100% poślizgu opony testowej rowkowanej (ribbed tyre) 
rozmiaru 165 R 15 - zalecanej przez World Road Association PIARC, lub za pomocą innej wiarygodnej 
metody równoważnej, jeśli dysponuje się sprawdzoną zależnością korelacyjną umożliwiającą przeliczenie 
wyników pomiarów. Pomiary powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C, na 
czystej nawierzchni. 

b) Równość poprzeczna 

Tabela 2. Wymagana wartość miarodajnej głębokości koleiny 

Klasa drogi Miarodajna głębokość koleiny [mm] 

GP         < 10 
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W tabeli 2 podano maksymalną dopuszczalną wartość wskaźnika, powyżej którego należy zastosować 
program naprawczy. 

• M
iarodajna głębokość koleiny wyznaczona dla 50 m odcinka drogi - jest równa sumie wartości 
średniej E[h) i dwóch odchyleń standardowych Dh, które oblicza się dla zbioru n wyników z 
automatycznego pomiaru głębokości koleiny z ustalonym krokiem pomiarowym (h) i oblicza się 
wg poniższego wzoru: 

Hm = E[h] + 2Dh 

gdzie: 

Hm - miarodajna głębokość koleiny dla odcinka 50 metrowego, 

E[h] - wartość średnia z n pojedynczych pomiarów dla ustalonego kroku pomiarowego h,  

Dh - odchylenie standardowe dla odcinka 50 metrowego. 

 

• Miarodajna głębokość koleiny wyznaczona dla kilometrowego odcinka drogi - jest równa sumie 
wartości średniej E[Hm] i połowie odchylenia standardowego DHm, którą oblicza się dla zbioru n (n=20) 
średnich wyników dla każdego z 50 metrowych odcinków z automatycznego pomiaru głębokości koleiny 
(h), wg poniższego wzoru: 

Hp = E[Hm] + 0,5  DHm 

 

gdzie: 

Hp - miarodajna głębokość koleiny dla odcinka kilometrowego, 

E[Hm] - wartość średnia obliczana z sumy pomiarów wartości średnich dla każdego 50 m odcinka 
pomiarowego, 

DHm - odchylenie standardowe dla odcinka kilometrowego. 

Wyniki obliczeń zaokrągla się do 1 mm zgodnie z ogólnymi zasadami. 

W przypadkach szczególnych, jak początek i koniec drogi, odcinkową ocenę Hp wyznacza się dla odcinków 
o długości 500-1499 m. 

 

c) Równość podłużna 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy G należy stosować metodę 
profilometryczną bazującą na wskaźnikach równości IRI [mm/m]. Profil nierówności warstwy nawierzchni należy 
rejestrować z krokiem co 10 cm. Wartość IRI standardowo należy wyznaczać z krokiem co 50 m. Pomiary 
należy wykonywać w śladzie prawego koła. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość 
średnią wyników pomiaru IRlśr, oraz wartość maksymalną pojedynczego pomiaru IRImax których nie można 
przekroczyć na długości ocenianego odcinka nawierzchni nie dłuższego niż 1000 m. W przypadku 
odcinka nawierzchni o całkowitej długości mniejszej niż 500 m, dopuszczalną wartość IRlmax, wg tabeli 3 
należy zwiększyć o 0,2 mm/m. 

Dopuszcza się stosowanie równoważnej, wiarygodnej aparatury pomiarowej, jeśli dysponuje się sprawdzoną 
zależnością korelacyjną umożliwiającą przeliczenie wyników pomiarów na wartości uzyskiwane profilografem 
laserowym. 

Tabela 3. Wymagane parametry równości podłużnej 

Wskaźniki dla zadanego zakresu  

długości odcinka drogi (mm/mj) 
Klasa   

drogi 
Element nawierzchni 

IRIśr IRImax 

GP 
Pasy ruchu zasadnicze, 
dodatkowe, włączenia  

i wyłączenia, postojowe 

< 1,5   < 2 , 7   

 

W tabeli 3 podano maksymalne dopuszczalne wartości wskaźników, powyżej których należy zastosować 
program naprawczy.  
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d) Stan nawierzchni 

Ocenę stanu nawierzchni wykonuje się przy użyciu pojazdów, umożliwiających fotorejestrację w trybie ciągłym 
oraz wyposażonych w oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania i klasyfikowania rodzajów 
uszkodzeń. 

Tabela 4. Wymagane parametry cech powierzchniowych nawierzchni, 
liczone jako procent powierzchni na 1km 

Parametr Wartość [%] 

Spękania siatkowe, skupiska spękań i pęknięcia pojedyncze <1 

Łaty <1 
 

W tabeli 4 podano maksymalne dopuszczalne wartości parametrów, powyżej których należy zastosować 
program naprawczy.  
 

2. EKRANY AKUSTYCZNE 

2.1. Wypełnienia nieprzezroczyste 

Wypełnienia nieprzezroczyste z paneli betonowych, zrąbko-betonowych, itp. 

a) Wskaźniki: 

W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlegać będzie 

• odporność na działanie warunków atmosferycznych, 

• szczelności konstrukcji - należy zwrócić uwagę na ułożenie paneli, ich uszczelnienie oraz posadowienie 
pomiędzy stupami. 

b) Dopuszczalne formy uszkodzeń i nieprawidłowości określane na podstawie oceny wizualnej: 

• odporność na działanie warunków atmosferycznych oceniana będzie na podstawie stopnia zniszczenia 
powierzchni pojedynczego panelu. Łączna powierzchnia uszkodzeń nie powinna być większa niż 2% powierzchni 
podlegającej ocenie a maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie powinna przekraczać 0,1 m2, 

• rozchylenie, rozejście i przesunięcia (pionowe i poziome) paneli względem siebie powodujące powstanie 
nieszczelności między poszczególnymi elementami o szerokości nie większej niż 1 cm, o ile nie będzie to 
powodować zagrożenia wypadnięcia elementu oraz zostanie uszczelniona w sposób zapewniający 
odpowiednią skuteczność akustyczną ekranu. 

2.2  Ekrany  

a) Wskaźniki: 

b) W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlegać będzie: 
• szczelność konstrukcji - na podstawie oceny wizualnej, należy zwrócić uwagę czy widoczne są ubytki 

konstrukcji oraz wypełnienia, w tym trwałość konstrukcji stalowej o ile była stosowana, 
• stateczność konstrukcji - na podstawie oceny wizualnej należy sprawdzić, czy nie są widoczne 

odchylenia pionowe konstrukcji lub obsunięcia na powierzchni ziemnej skarp. 

c) Nie dopuszcza się utraty szczelności i stateczności konstrukcji ekranów 

2.3 Elementy metalowe konstrukcji ekranów (słupy, ramy itd.) 

a) Wskaźniki: 

W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlegać będzie: 

• stan powłoki zabezpieczającej, 

• stabilność konstrukcji, 
• stan powłok zabezpieczających przed korozją należy ocenić pod względem stopnia zmian objawiających 

się przez złuszczenia, spękania, pofałdowania, tworzenie się pęcherzy itp. Dopuszczalny jest stopień 
zmian powłoki antykorozyjnej słupa na poziomie 10% powierzchni danego elementu, 

• odkształcenie konstrukcji słupów stalowych powodujące powstanie odchylenia w pionie oraz nieszczelności 
między poszczególnymi elementami (płytami). Ze względu na trudny do wskazania liczbowy wskaźnik 
dopuszczalności takiego odkształcenia, ocena odbywać się będzie na podstawie opinii Komisji Odbiorowej, 
która uwzględniać będzie przede wszystkim stopień zagrożenia stabilności konstrukcji i bezpieczeństwa 
otoczenia. 
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2.4 Elementy betonowe konstrukcji ekranów (widoczne części pali, podwalina ekranu) 

a) Wskaźniki: 

W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlegać będzie: 

• odporność na działanie warunków atmosferycznych, 

• sztywność materiału, 

• szczelności konstrukcji - należy zwrócić uwagę na umocowanie paneli pomiędzy słupami 

b) Dopuszczalne formy uszkodzeń i nieprawidłowości określane na podstawie oceny wizualnej: 

• odporność na działanie warunków atmosferycznych - łączna powierzchnia uszkodzeń nie powinna być 
większa niż 2% powierzchni podlegającej ocenie a maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia 
nie powinna przekraczać 0,1 m2, 

• rozchylenie, rozejście i przesunięcia (pionowe i poziome) elementów względem siebie powodujące 
powstanie nieszczelności szerokości nie większej niż 2 cm, o ile nie będzie powodować to zagrożenia 
wypadnięcia elementu oraz zostanie uszczelniona w sposób zapewniający odpowiednią skuteczność 
akustyczną ekranu, 

• nieszczelność pomiędzy podwaliną ekranu oraz gruntem - nie dopuszcza się nieszczelności pomiędzy podwaliną 
ekranu oraz gruntem, za wyjątkiem ekranu zlokalizowanego poza obrysem korony drogi (na skarpie), wówczas 
dopuszcza się poziom szczeliny o wysokości 3 cm na długości stanowiącej max 10 % długości. 

W przypadku wystąpienia wad o nieznacznych odstępstwach od dopuszczalnych form uszkodzeń i nieprawidłowości 
dopuszcza się naprawę uszkodzenia poprzez np. uszczelnienie bez konieczności wymiany danego elementu. 
Ocena konieczności wymiany lub napraw zostanie określona przez Komisję na podstawie wizji terenowej 
wykonywanej podczas przeglądu gwarancyjnego. 

W przypadku wystąpienia Wad przekraczających dopuszczalne formy uszkodzeń i nieprawidłowości przed upływem 
okresu gwarancji, Wady winny być usunięte na zasadach określonych w warunkach Gwarancji Jakości oraz 
Protokole Przeglądu gwarancyjnego. 

 

3. OZNAKOWANIE DRÓG 

3.1. Kontrola elementów oznakowania poziomego i pionowego odbywać się będzie w oparciu o zapisy 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami.). 

3.2. Wszystkie elementy oznakowania poziomego i pionowego powinny zachować trwałość i utrzymanie 
wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) zgodnie z dokumentem odniesienia 
wymienionym w powyższym punkcie 3.1. w całym okresie przewidzianym gwarancją. 

 

4. PREFABRYKATY BETONOWE 

4.1. Wskaźniki: 

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego sprawdzeniu podlegać będą uszkodzenia powierzchni. 

4.2. Dopuszczalny stopień zużycia 

a) Prefabrykaty powierzchniowe (kostki brukowe, płyty chodnikowe) 

Łączna powierzchnia uszkodzeń nie powinna być większa niż I % powierzchni podlegającej ocenie, a 
maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie powinna przekraczać 0,1 m2 i nie więcej 
niż 5% powierzchni pojedynczego elementu. Dopuszczalna forma uszkodzeń to złuszczenia 
powierzchni narażonej na oddziaływanie ruchu i warunków atmosferycznych. 

Powierzchnia odcinka podlegająca ocenie nie może przekraczać 100 m2. 

b) Prefabrykaty liniowe (krawężniki, obrzeża, ścieki) 

Łączna powierzchnia uszkodzeń nie powinna być większa niż 1 % powierzchni podlegającej ocenie, 
a maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie powinna przekraczać 0,1 m2 i nie więcej 
niż 5% powierzchni pojedynczego elementu. Dopuszczalna forma uszkodzeń to złuszczenia 
powierzchni narażonej na oddziaływanie warunków atmosferycznych. 

Odcinek podlegający ocenie nie może przekraczać 50 mb. 
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5. DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

5.1. Rodzaje obiektów inżynierskich 

Do drogowych obiektów inżynierskich zalicza się. 

• obiekty mostowe, a w tym: wiadukty, 
• przepusty, 
• konstrukcje oporowe. 

5.2.  Wskaźniki 

a) Ocena stanu technicznego, każdego elementu drogowego obiektu inżynierskiego, podlegać 
będzie ocenie zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania przeglądów podstawowych i 
rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich" wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem 
nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. z późniejszymi 
zmianami. 

b) Skala i kryteria ocen punktowych stanu technicznego każdego elementu drogowego obiektu 
inżynierskiego, podlegać będzie ocenie zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych 
stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich" 
wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r. 

c) Końcową oceną stanu technicznego każdego elementu drogowego obiektu inżynierskiego będzie 
najniższa ocena za każdy rodzaj uszkodzeń przewidzianych dla tego elementu zgodnie z „Zasadami 
stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych 
obiektów inżynierskich". 

d) W końcowej ocenie stanu technicznego każdego elementu nie będą uwzględniane jako rodzaj 
uszkodzenia zanieczyszczenia, zgodnie z katalogiem uszkodzeń zawartym w „Instrukcji 
przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich". 

e) Do oceny elementów nie będą wliczane oceny cząstkowe dotyczące rodzaju uszkodzeń (zgodnie 
z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do 
użytkowania drogowych obiektów inżynierskich"), które wystąpiły na skutek zdarzeń losowych, tj. 
uszkodzeń elementów konstrukcji obiektu niewynikających z warunków normalnej eksploatacji. 

 

5.3. Ocena stopnia zużycia 

Nie dopuszcza się niższej oceny niż 4 pkt w trakcie trwania okresu gwarancji, dla stanu technicznego 
każdego elementu, podlegającego ocenie zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania przeglądów 
podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich" oraz „Zasadami stosowania skali 
ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów 
inżynierskich". 

6. ZIELEŃ 

6.1. Wykonawca w okresie pierwszych 3 lat gwarancji jest zobowiązany do prowadzenia zabiegów 
konserwacyjnych zgodnie z wymogami określonymi „Warunkami Wykonania i Odbioru Robot 
Budowlanych" na wszystkich elementach zieleni przydrożnej wykonanej i/lub nasadzonej w ramach 
zrealizowanego zadania. 

Zieleń w pasie drogowym, należy pielęgnować i utrzymywać w taki sposób, aby nie powodować 
ograniczenia przepływu wody, obsypywania się skarp i rozsiewania się chwastów. Jej wysokość nie 
może ograniczać widoczności urządzeń umieszczonych w pasie drogowym. Nie może także rozrastać 
się w skrajnię drogi a roślinność niska (w tym trawa) nie może być wyższa niż 20 cm. Zasady te 
obowiązują przez 3 pierwsze lata okresu gwarancji. 

6.2. Wymagania określone w pkt 6.1. maja na celu stworzenie stanu, że zieleń właściwie ukształtuje się i 
ukorzeni oraz zapewni właściwą wegetację (kondycję). 

6.3. Na 5 miesięcy przed upływem biegu pierwszych 3 lat okresu gwarancji zostanie przeprowadzona 
kontrola jakości humusowania i obsiania skarp, rowów i terenów płaskich. Łączna powierzchnia 
nieporośniętych miejsc nie powinna wówczas być większa niż 2% wszystkich obsianych 
powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 
0,2 m2. Nie dopuszcza się na zarośniętej powierzchni występowania jakichkolwiek wyżłobień 
erozyjnych ani lokalnych zsuwów. 

6.4. Kontrola jakości nasadzonych drzew, krzewów i pnączy 
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W okresie określonym w pkt 6.4.  

a) Udatność nasadzeń nie będzie niższa niż: 
• 95% dla krzewów 
• 95% dla drzew szkółkarskich (szkółki leśne) 
• 98% dla drzew soliterowych 

b) Dopuszczalny stopień wypadów (zieleni wysokiej i niskiej, która się nie przyjęła) będzie wynosił: 
• 5% dla krzewów 
• 5% dla drzew szkółkarskich (szkółki leśne) 
• 2% dla drzew soliterowych 

 

 

             GWARANT:                                                      ZAMAWIAJ ĄCY: 

 

............................................................                                    ………………………………………………………….. 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania         Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania  

 


