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Tom III SIWZ  - „Przebudowa ulicy Flisaków i Drzymały w Jeleniej Górze”. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

 
TOM III – Opis przedmiotu zamówienia 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  RZ.271.31.2019 

 
„Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków w Jeleniej Górze” 

Projekt NR RPDS.06.03.03-02-0009/17 
Oś Priorytetowa 6 „Infrastruktura Spójności Społecznej” 

Działanie 6.3 „Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów” 
Poddziałanie 3-6.3.3 „Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów – ZIT AJ” 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Drzymały na odcinku od ulicy Kilińskiego do 
skrzyżowania z ulicą Flisaków  oraz ulicy Flisaków w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą techniczną.  
 

I. Roboty budowlane: 
 

1. Ulica o następujących parametrach: 
a)  ul. Drzymały:  
Długość odcinka jezdni: 
Klasa drogi 

422,00 m (od km 0+000 do 0+422) 
L – lokalna  

Kategoria drogi Powiatowa 
Prędkość projektowa Vp=40 km/h 
Kategoria ruchu KR 2 
Szerokość jezdni  
Szerokość chodnika  

6,00 – 10,50 m 
0,8 – 3,00 

Spadek poprzeczny jezdni Daszkowy 2% 
 

b) ul. Flisaków:  
Długość odcinka jezdni: 
Klasa drogi 

153,00 m (od km 0+000 do 0+153) 
L – lokalna  

Kategoria drogi Powiatowa 
Prędkość projektowa Vp=40 km/h 
Kategoria ruchu KR 2 
Szerokość jezdni  
Szerokość chodnika  

10,50 m 
1,50 – 2,30 m 

Spadek poprzeczny jezdni Daszkowy 2% 
 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wycinka zieleni (zakrzewień) kolidującej z inwestycją, 
b) zabezpieczenie kolizji sieciowych, 
c) przebudowę drogi  i chodników, 
d) budowę kanalizacji deszczowej, 
f)   budowę oświetlenia ulicznego, 
g) wykonanie docelowej organizacji ruchu,  
h) roboty wykończeniowe i porządkowe. 

 
2. Roboty drogowe: 

W ramach zadania przewidziano przebudowę odcinka ulicy Drzymały o długości 422 m oraz 
ulicę Flisaków o długości 153 m. Wyłączeniu z projektu podlega odcinek ulicy Drzymały od km 
0+422 do km 0+583 oraz ulica Świętojańska od km 0+035 do km 0+159. 
Zadanie obejmuje wykonane nawierzchni bitumicznej jezdni o przekroju ulicznym, 
z obustronnym chodnikami przystosowanymi dla ruchu rowerowego, wraz z podbudową  
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Nawierzchnię zatok autobusowych należy wykonać z kostki brukowej kamiennej 15/17cm 
pochodzącej z rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni ul. Drzymały pod warunkiem spełnienia 
wymagań dokumentacji projektowej i STWIORB.  Kostkę ułożyć na podbudowie betonowej 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. W zatoce autobusowej na długości peronu należy 
zastosować krawężnik peronowy, wystawiony 18cm ponad nawierzchnię.  
Materiał kamienny nadający się do ponownego wbudowania (np. krawężniki, kostka brukowa), 
a nie wykorzystany w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia  stanowi własność 
Zamawiającego i powinien zostać odwieziony w miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległość do 4 km. 

 
3. Remont płyty konstrukcji mostu: 

Odcinek ulicy Drzymały w obrębie wiaduktu kolejowego(od ulicy Kilińskiego) ma konstrukcję 
mostu, pod którym przepływa kanał Młynówka. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje 
się remont płyty konstrukcji mostu, jednakże zakres remontu możliwy będzie do ustalenia po 
rozebraniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i oczyszczeniu płyty żelbetowej mostu. 
Ubytki w istniejącej płycie należy uzupełnić zaprawami PCC, po czym wykonać warstwę 
gruntującą oraz izolację z papy termozgrzewalnej. Szacowana powierzchnia izolacji 336m

2
. 

Szacowana powierzchnia napraw zaprawami PCC 200m
2
. 

Mając na uwadze powyższe wynagrodzenie za rzeczywisty wynikający z Protokołów 
konieczności wykonany zakres robót zostanie ustalone na podstawie ryczałtowych cen 
jednostkowych podanych w formularzu oferty. 

 
4. Kanalizacja deszczowa: 

Roboty sieciowe kanalizacji deszczowej polegają na: 
1) Wymianie istniejących przyłączy do budynków wraz z zabudową studni rewizyjnych średnicy 

nie mniejszej niż 400mm z tworzywa. 
Istniejące przyłącza kanalizacji deszczowej należy wymienić na nowe z rur PVC-U Ø200 
SN8 lite. W przypadku wystąpienia dobrej jakości przykanalików z rur kamionkowych należy 
je oczyścić i uszczelnić w miejscach połączeń ze studniami. Wymieniane przyłącza w stronę 
budynków zakończyć studniami rewizyjnymi z tworzywa o średnicy nie mniejszej niż 400mm 
i pokrywą 

2) Zabudowie nowych wpustów deszczowych  ze studniami  ściekowych osadczymi  (wraz z 
przyłączami i studniami sieciowymi,) 
W ramach przebudowy zostaną wyremontowane studnie rewizyjne oraz wykonane nowe 
studnie rewizyjne Ø1200 betonowe w miejscach włączenia wszystkich przyłączy 
kanalizacyjnych do kanału deszczowego. Na kanalizacji deszczowej należy zastosować 
włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym, wentylowane, klasy D400. żeliwną, 
umieszczonymi w zieleńcach. 

3) Odcinkowej naprawie uszkodzonych odcinków kanału deszczowego głównego metodą 
bezwykopową, naprawie istniejących studni rewizyjnych. 
Zakres koniecznych napraw będzie możliwy do szczegółowego określenia dopiero w trakcie 
prowadzonych robót. 
Typowanie robot następować będzie w oparciu o Protokoły konieczności sporządzane na 
etapie realizacji zamówienia. 
Remont istniejących studni będzie polegał na uzupełnieniu zaprawami uszkodzeń kinet i 
wlotów, naprawie górnej części studni wraz z wymianą włazów kanałowych na żeliwne 
z wypełnieniem betonowym, wentylowane, klasy D400. 
Przed i po wykonaniu robót kanalizację deszczową (kolektor główny i przyłącza) należy 
oczyścić i wykonać inspekcję telewizyjną. 
Należy przewidzieć wykonanie napraw uszkodzonych odcinków kanału deszczowego 
polegającą na wzmocnieniu i uszczelnieniu kanału od wewnątrz włókniną techniczną 
nasączoną żywicą poliestrową, która po utwardzeniu tworzy na wewnętrznej ścianie kanału 
wykładzinę zwiększającą wytrzymałość kanału, pokrywającą pęknięcia i uszczelniającą 
połączenia. Roboty należy wykonać na kanałach średnicy 400 i 300mm. Szacuje się 
konieczność wykonania robót na odcinkach o łącznej długości po około 30m dla każdej 
średnicy. 
Mając na uwadze powyższe wynagrodzenie za rzeczywisty wynikający z Protokołów 
konieczności wykonany zakres robót zostanie ustalone na podstawie ryczałtowych cen 
jednostkowych podanych w formularzu oferty. 

 
5. Oświetlenie uliczne: 

Zadanie obejmuje wymianę istniejących słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami i linią 
kablową. Przewiduje się wykonanie 13 punktów  świetlnych w ciągu ul. Drzymały na odcinku 
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od ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Flisaków oraz w ciągu ulicy Flisaków zgodnie z rys. E1 
z zastrzeżeniem, że linia kablowa ma zostać wymieniona na docinkach: 
- odcinek 1 od 1d do 1D/3 
- odcinek 2 -od 1e do D1 
- odcinek 3 -od 1e do D11  
- odcinek 4 -od S4 do S5 
- odcinek 5 -od T6 do F3 
Słupy i oprawy, które należy wymienić posiadają symbole: 
D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,S5,S4,F1,F2,F3, w tym D9 i D10 posiadają podwójne oprawy,. 
Należy zastosować oprawy w technologii LED o mocy 113W (48 LED) na słupach 
aluminiowych anodowanych o wysokości 9,0m z ochronną warstwą elastomeru w dolnych 
częściach słupów. Kable należy ułożyć w rurach ochronnych o średnicy 75mm,  karbowanych, 
dwuściennych z tworzywa sztucznego.Wzdłuż linii kablowych, obok rur osłonowych, winna 
być ułożony płaskownik stalowy ocynkowany PFe/Zn 25x4mm. 

6. Organizacja ruchu: 
Należy opracować aktualizację projektu organizacji ruchu uwzględniając pasy dla rowerów na 
jezdni ulicy Drzymały na odcinku od km ~0+210 do skrzyżowania z ulicami Flisaków 
i Świętojańską (łącznie ze skrzyżowaniem), uzyskać zatwierdzenie projektu oraz wykonać 
nową organizację ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. 
Wykonawca sporządzi i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót. 
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania podczas 
prowadzenia robót oraz wszelkie koszty z tym związane należą do Wykonawcy. 

 
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w Dokumentacji Projektowej, która 
stanowi załącznik do niniejszego zamówienia. 
Uwaga: 
Zakres robót przy ulicy Świętojańskiej opisany w dokumentacji projektowej nie stanowi 
przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 
II. Informacje ogólne: 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu 
widzenia: dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania 
końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia, uwzględniając 
zakres objęty w pkt II ppkt 3 i 4.3. 
W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do 
prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowane przepisy oraz 
obowiązująca technologia robót w danym systemie. 
Elementy wymienione w pkt, I stanowią orientacyjne zestawienie robót budowlanych 
niezbędnych do wykonania, jedynie w celu określenia skali przedsięwzięcia. 
 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę  
ryczałtową z wyłączeniem zakresu robót określonych w pkt I ppkt 3 i 4.3), które rozliczane 
będą metodą ryczałtowo – obmiarową.  

 
3. Oferowana cena - wynagrodzenie powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia, w szczególności obejmuje koszt: 
1) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać 

własnym staraniem, 
2) urządzenia terenu budowy, 
3) wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 
4) opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót i uzyskanie jego 

zatwierdzenia przez właściwy organ oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wg 
zatwierdzonego projektu, 

5) uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 
6) sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się: 

dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, 
certyfikaty, atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń 
i wyrobów, wyniki prób i badań, dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania 
odpadów oraz inne nie wymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu 
zakończenia budowy oraz użytkowania przedmiotu zamówienia, 

7) właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
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o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 701 z późn. zm.), 
8) wszelkie inne niewyszczególnione w SIWZ ani w załącznikach koszty, które będą 

konieczne do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

 
4. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1843). Jednakże w przypadku, gdy opis 
przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków 
towarowych, patentów, lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu 
temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”.  
Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie 
prowadzić będzie do zakładanego efektu. 
Ewentualne przywołane w Tomie III SIWZ, załącznikach oraz STWiORB znaki towarowe, 
patenty lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje 
standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w 
dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.  

 
5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 

dokumentacji przedmiot  zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych lub systemów odniesienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnych opisywanym. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga 
złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 

 
6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

− prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery; 

− zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do 
kierowania i/lub wykonywania robót budowlanych lub czynności; 

− wykonania i ustawienia co najmniej czterech tablic informujących mieszkańców, o 
wymiarach mniejszych niż 70x40, o prowadzonych robotach oraz zawierających w treści 
tekst: „PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIACH W RUCHU” oraz zdemontowania ich po 
zakończeniu prac.  

 
7. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów 

potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji 
inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst 
jednolity Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm). 

 
8. Informacje dodatkowe: 

1) Zamawiający nie posiada innych uzgodnień z Właścicielami sieci uzbrojenia podziemnego 
poza tymi, które zostały umieszczone na stronie internetowej BIP Miasta Jelenia Góra. 

2) Inwestycja prowadzona jest m.in. na działce nr  21, która stanowi własność PKP. 
Zamawiający nie posiada aktualnego uzgodnienia z PKP. Inwestycja swoim zakresem 
obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni istniejącej ulicy znajdującej się pod wiaduktem 
kolejowy i nie ingeruje w infrastrukturę kolejową przebiegającą na innym poziomie.  

3) Istnieje możliwość poprowadzenia autobusów MZK alternatywnymi trasami (uzgodnienia 
opracuje Wykonawca na etapie opracowania projektu czasowej organizacji ruchu) przy 
zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu tranzytowego. Należy uwzględnić możliwość dojazdu 
dla mieszkańców, których posesje znajdują się przy ulicy. Wykonawca opracuje i 
zatwierdzi projekt czasowej zmiany organizacji ruchu. 

4) Nawierzchnia chodników w ramach przedmiotowego zamówienia ma być wykonana z 
masy bitumicznej. 

5) Zamawiający nie posiada inwentaryzacji krawężników kamiennych. Kwestia dyspozycji 
zdeponowania krawężników we wskazanym w SIWZ miejscu będzie podejmowana na 
bieżąco w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

6) Zamawiający nie posiada inwentaryzacji krawężników kamiennych. Kwestia dyspozycji 
zdeponowania krawężników we wskazanym w SIWZ miejscu będzie podejmowana na 
bieżąco w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

7) Natężenie ruchu zwiększyło się w nieznaczny sposób co nie ma wpływu na przyjęte 
rozwiązania konstrukcyjne w dokumentacji. 
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9. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób: 
1) Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót 

budowlanych, w szczególności związane z wykonywaniem: 

− warstw konstrukcyjnych (podbudowy i nawierzchnie)  

− robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 

− robót ziemnych, 

− robót nawierzchniowych, 

− robót fundamentowych, 

− robót instalacyjnych, 

− robót wykończeniowych 
prac związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego były wykonywane przez osoby 
zatrudnione przez Wykonawcę  (Podwykonawcę i dalszego podwykonawcę) na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 104 z późn. zm.), o ile nie są wykonywane przez dane osoby 
osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu 
do CEIDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi 
geodezyjne, usługi transportowe i sprzętowe.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 10 dni licząc od daty przekazania 
terenu budowy, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób 
wykonujących ww. czynności, zawierającego w szczególności wykaz osób zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia.  

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do stosownie zanonimizowanej dokumentacji 
potwierdzającej zatrudnienie wykazanych osób (zanonimizowanych np.: umowy o pracę, 
dowodów odprowadzenia składek ZUS itp.). Wykonawca zobowiązany jest umożliwić 
Zamawiającemu wgląd do wspomnianej dokumentacji  w ciągu 3 dni roboczych od 
zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego wniosku. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej dziesięć (10) dni po  
podpisaniu umowy, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Zbiorcze Zestawienie Kosztów wg 
wzoru poniżej. 

 
Zbiorcze Zestawienie Kosztów: 

Lp. Nazwa elementu/ działu Wartość PLN netto Wartość PLN brutto 

1 2 3 4 

1 Branża drogowa                                                                   

2 Branża sanitarna   

3 Oświetlenie uliczne   

4 Oznakowanie pionowe i poziome   

5. Inne nie wymienione wyżej   

RAZEM:   

 
Załącznik: 
dokumentacja projektowa: 
- opis techniczny branża sanitarna; 
- opis techniczny branża drogowa; 
- opis techniczny branża elektryczna; 
- decyzja środowiskowa; 
- projekt organizacji ruchu (wymaga aktualizacji).  
 


