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TOM II - Projekt umowy
UMOWA NR 1ZP-2.272.___.2017

Czes$é | — Swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego w zakresie bran zy sanitarnej, elektrycznej
i telekomunikacyjnej
zawartaw dniu ___ . .2017 r. pomiedzy:
Miastem Jelenia Géra , Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,Zamawiaj acym” ,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta — Marcina Zawit e
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej

a:

ZSIEAZIDG ..o

posiadajgca/-ym numer identyfikacyjny NIP ..., y,REGON ..,
zwana/-ym dalej w tresci umowy ,Wykonawc q”,

reprezentowana/-ym przez:

dalej w tresci Umowy zwanymi ,Stronami ”.

I.  Umowa dotyczy postepowania na $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego w zakresie branzy sanitarnej,
elektrycznej i telekomunikacyjnej nad robotami budowlanymi majgcymi na celu realizacje zadania pn.:
.Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gorze — budowa potudniowej obwodnicy miasta”, realizowanego
w ramach Projektu: ,Obwodnica potudniowa Jeleniej Géry — etap II”

Projekt nr RPDS.05.01.03-02-0001/16 w ramach Osi Priorytetowej nr 5 , Transport”
Dziatania nr 5.1 ,Drogowa dostepnosc¢ transportowa”

Poddziatania nr 5.1.3 ,Drogowa dostepnos¢ transportowa — ZIT AJ”

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Dolnoslaskiego 2014-2020.

II. W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2015.2164 z pézn. zm.) - zwanej dalej
u.p.z.p., Strony uzgadniajg co nastepuje:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest swiadczenie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07.07.1994 roku
Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332) ustugi nadzoru inwestorskiego (petnienie funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego) nad realizacja robét budowlanych w zakresie:

a) branzy sanitarnej - w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej i sieci
gazowej,

b) branzy elektrycznej - w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) branzy telekomunikacyjnej,

przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gorze -

budowa potudniowej obwodnicy miasta” . Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: ,Obwodnica

potudniowa Jeleniej Gory — etap 11"

2. Szczegotowy wykaz obowigzkéw Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy zawarty jest w Opisie
przedmiotu zaméwienia — Tom Ill SIWZ, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. (zakres
dotyczgcy Czesci l)

3. Zakres robot budowlanych realizowanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego okresla dokumentacja
projektowa stanowigca Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych stanowiace Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

4. Nadzorowane roboty realizowane beda na podstawie:
a) Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej nr 75/2017 z dnia 03.03.2017 r.
b) Decyzji Prezydenta Miasta o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr 24/16 z dnia 24.05.2016 r.

5. Roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim realizowane bedg w oparciu o:
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a) dokumentacje projektowag i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB), opracowane w 2016 r. przez firme SMP Projektanci Sp. z 0.0., Spétka komandytowa

w Poznaniu,
b) umowe o roboty budowlane Nr [ZP-z2.272.17.2017 z dnia ............... zawartg z
.. (Wykonawca rob6t budowlanych zadania okreslonego w ust.1).

6. ZamaW|aJapy przekazai/przekaze Wykonawcy kopie umowy zawartej z Wykonawcg rob6t budowlanych, o
ktérej mowa w ust5 pkt b). Umowa ta stanowi Zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy. Wykonawca
zobowigzany jest zapozna¢ sie z postanowieniami umowy o roboty budowlane i uwzgledniac jej
postanowienia w zakresie zwigzanym z nadzorem inwestorskim.

7. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajacy bedzie przekazywal na biezaco Wykonawcy inne
dokumenty dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym w szczegoélnosci kopie uméw zawartych przez
Wykonawce robét budowlanych z podwykonawcami, na ktérych Zamawiajacy wyrazit zgode.

8. llekro¢ w niniejszej umowie mowa bedzie o Inspektorze/Inspektorach nadzoru inwestorskiego nalezy przez
to rozumie¢ Wykonawce niniejszej umowy.

§2
Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowg przedstawicielem
Zamawiajacego, jako zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z wykonawcg robdét budowlanych.
Wykonawca petnigc czynnosci nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.

2. Jezeli w umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, Wykonawca nie ma prawa zwolni¢ wykonawcy robot
budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowigzkéw.

3. W trakcie wykonywania swoich obowigzkéw Wykonawca nie bedzie ujawniat informacji, ktére otrzymat dla
celow sprawowanego nadzoru i kontroli o metodach prowadzenia przedsiewziecia, za wyjatkiem
przekazywania ich tym wtadzom, ktérym jest to niezbedne.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajagcego za wyrzgdzone szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych niniejsza umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych dla umoéw starannego dziatania z uwzglednieniem zawodowego
charakteru wykonywanych czynnosci, w szczegdlnosci:

5.1. przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom
trzecim poprzez wadliwe wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,

5.2. odpowiada - jak za wtasne - za dziatania os6b, badz podmiotéw, ktérymi sie postuguje, w tym réwniez
za dzialania skierowanych na budowe Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

5.3. jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli zadanie inwestycyjne okreslone w § 1 ust.1 ma
wady zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznosé¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie z
wykonawcg rob6t budowlanych, a w szczegdélnosci odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacijg projektowa i STWIORB,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztéw realizacji inwestycji lub
wydluzenie jej terminu wykonania,

c) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktére spowodujg odmowe wydania przez wasciwe organy
administracyjne wymaganych decyzji, uzgodnien i postanowien lub nieuzasadnione wydtuzenie
postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania roboét
budowlanych,

5.4. ponosi odpowiedzialno$é za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie
objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z wiasnej inicjatywy w trakcie realizacji
inwestycji, ktére nie zostaty wczesniej uzgodnione z Zamawiajgcym.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajagce z nie wykonania lub nienalezytego
wykonania swoich zobowigzan przez wykonawce rob6t budowlanych oraz Zamawiajgcego lub innych
uczestnikdw procesu inwestycyjnego, chyba ze akceptowat czynnosci powodujace powstanie szkody.

7. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce, wzglednie w wyniku
zaniechania czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem postanowien 8§ 13 niniejszej umowy.

§3
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ beda:

a) w branzy instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzeh cieplnych, wodociagowych, kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, gazowych - ... (imig i nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie
UPrawnieniami Nl .......covoeiveien e e e W SPECJAINOSC ...ve et

b) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych |elektroenergetycznych -
............................................... (imie i nazwisko, adres) legitymujaca/-y sie uprawnieniami nr
........................................ W SPECJAINOSCI ..o

c) branzy telekomunikacyjnej - .......ccovviii i (imie i nazwisko, adres) legitymujacal/-y sie

Kopie uprawnien ww. 0oséb stanowig Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy
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2. W szczegllnie uzasadnionych przypadkach losowych odpowiednio udokumentowanych (np. $mieré,
diugotrwata choroba) Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Inspektora nadzoru
inwestorskiego na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy,
po poinformowaniu Zamawiajgcego 0 zamiarze powyzszej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji -
wg zasad okreslonych w ust. 3-5.

3. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
nastapi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie. Zamawiajacy zaakceptuje ww.
wniosek w terminie 7 dni od daty jego przediozenia tylko i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb beda nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych w
postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia. Brak akceptacji przez Zamawiajgcego zmiany 0s6b, o ktorych
mowa w ust. 1 umowy, stanowi o bezskutecznosci zmiany ww. os6b wzgledem Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania robot ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku nadzoru rob6t bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oso6b, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogéw przepiséw Prawa Budowlanego i
wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposréd Inspektorow nadzoru
inwestorskiego, jesli uzna, ze nie spelnia ona w sposéb nalezyty obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Zadanie takie przedstawione winno by¢ na pi$mie i Wykonawca winien sie do niego zastosowac w terminie
30 dni liczonych od otrzymania tego wezwania.

§4
Terminy realizaciji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony ustalajg na dzien zawarcia umowy przez
Zamawiajgcego z wykonawcg robét budowlanych. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn umowa z
Wykonawcg robot budowlanych nie zostanie zawarta, niniejsza umowa zostanie rozwigzana i strony nie
bedg z tego tytutu wnosi¢ wobec siebie zadnych roszczen.

2. Termin zakonhczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg wstepnie na dzien 30.06.2019 roku,
Z zastrzezeniem postanowien ust. 3.

3. W umowie z Wykonawcg robét budowlanych, przyjeto termin jej wykonania do 31.05.2019 r. (data
podpisania Protokotu odbioru koncowego robét). Wykonawca sprawowat bedzie nadzér inwestorski do
czasu faktycznego zakonhczenia terminu realizacji rob6t i wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy po
dokonaniu odbioru koncowego.

4. Na wezwanie Koordynatora inspektoréow nadzoru inwestorskiego, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
zobowigzani sg ztozy¢ oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa.

§5
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme

ryczaitu.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto
.................................. PLN (Stownie PLN: ...t e e e eeeeeeeees), W RN
-wartos¢ netto - ................ I N 510 117 = ),
- podatek VAT (..... %) - covvvvveeennn. PLN (SIOWNIE: oot e e e ).

3. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta, stanowigca
Zigcznik nr 4 do niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust.2 w podziale na poszczeg6lne nadzorowane branze wynosi:

Nadzorowana bran za Warto §é netto Podatek VAT Wynagrodzenie brutto
......... % (kol.2 + kol.3)
1 2 3 4
Nadzor w zakresie branzy | PLN | oo PLN | oo PLN
sanitarnej

Nadzér w zakresie branzy

I OO PLN | ..., PLN | PLN
elektrycznej
Nadzor w zakresie branz
zaresie pranzy-— PLN | coovoeevn PLN | e, PLN
telekomunikacyjnej
rRazem | L PLN | ...l PLN wevireeneeiesieeinnenn PLN
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5. Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem
nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci koszty:
urzadzenia stanowiska pracy,
zakwaterowania i delegacii,
artykutéw/srodkéw ochrony bhp,
transportu i tacznosci,
urlopow i zwolnien,
pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy - jezeli zajdzie taka potrzeba,
koszty przesytek pocztowych i kurierskich zwigzanych z wykonywang ustugg stanowigcg przedmiot
umowy,
h. koszty wymaganych ubezpieczen (zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 4-6 umowy)
oraz wszelkie inne, nie wymienione wyzej koszty zwigzane z pracg Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
okreslone w Opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, w takze oddziatywania innych czynnikbw majacych lub mogacych miec
wptyw na te koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

7. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:

a) petnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach nadliczbowych,

b) zwiekszenia zakresu robo6t z tytutu robo6t, ktére nie zostaty wyszczegoélnione w dokumentacji projektowej
oraz STWIORB, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,

¢) zatrudnienia dodatkowych os6b, ponad wskazane w § 3 ust. 1 - celem wykonania przedmiotu umowy,

d) wydtuzenia okresu realizacji zadania i rozliczenia robét.

86
Rozliczenia

1. Rozliczenie nastepowaé bedzie w oparciu o faktury czesciowe wystawiane w okresach kwartalnych oraz
fakture koncowg wystawiong po zakonczeniu zadania i zrealizowaniu wszystkich obowigzkéw okreslonych
W niniejszej umowie. tgczna wartosé faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci przedmiotu
zamoéwienia.

2. Wartos¢ faktury czesciowej (kwartalnej) wyliczana bedzie na koniec danego kwartatu proporcjonalnie do
wartosci wykonanych i potwierdzonych w danym kwartale rob6t budowlanych w zakresie nadzorowanych
branz, tj. sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

3. Termin ptatnosci faktur: do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi, tj.:

a) do faktury czesciowej — podpisanym przez obie Strony protokolem potwierdzajgcym wykonanie przez
Wykonawce ustugi nadzoru inwestorskiego w danym okresie (kwartale), w tym okreslajacy procent
zaawansowania prac objetych nadzorem w danej branzy (analogiczny z zaawansowaniem
nadzorowanych rob6t budowlanych),

b) do faktury koncowej — podpisanym przez obie Strony protokotem odbioru koncowego potwierdzajacym
wykonanie przez Wykonawce wszystkich ustug $wiadczonych w ramach nadzoru inwestorskiego.

4. W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawcy przystugiwa¢ bedg odsetki ustawowe liczone za kazdy
dzien zwtoki — z zastrzezeniem zapiséw § 13.

5. Wykonawca moze przenie$¢ ewentualne wierzytelnodci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy na osobe
trzecig wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

6. Jezeli sprawdzenie dokumentow niezbednych do uruchomienia finansowania ulega op6znieniu na skutek
niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych
pomiedzy stronami, bezsporna czes¢ naleznosci powinna byé zaptacona Wykonawcy w terminie
okreslonym w ust. 3, a pozostalos¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

8§87
Ptatno $ci
1. Nalezno$¢ za wykonane prace bedzie przekazywana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze

@roooow

2. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko poprzez aneks
do umowy podpisany przez Strony umowy.
3. Zadzien zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy ptatnos¢ dokonywana bedzie bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, naleznosé
wptacona bedzie na konto bankowe wskazane w umowie z Podwykonawca.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.
6. Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.

§8
Obowi gzki Zamawiaj gcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
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1.1. Przekazywanie Wykonawcy kopii uméw z podwykonawcami robdt budowlanych, na ktére
Zamawiajacy wyrazit zgode i informowanie na pismie na jakich podwykonawcéw nie wyrazit zgody.

1.2. Uczestniczenie w odbiorze koncowym robot na warunkach okreslonych w Zataczniku nr 10 (Protok6t
odbioru koncowego robot).

1.3. Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy.

§9
Obowi azki Wykonawcy

Szczegotowy wykaz obowigzkéw Wykonawcy okresla Zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy (Tom Il SIWZ -
Opis przedmiotu zaméwienia). (zakres dotyczacy Czesci l)

Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy zobowigzany jest uwzglednia¢ postanowienia umowy o roboty
budowlane, o ktorej mowa w § 1 ust.4 pkt b), w zakresie dotyczgcym nadzoru inwestorskiego oraz umowy o
dofinansowanie Projektu, o ktorym mowa na wstepie niniejszej umowy (pkt 1). Kopia umowy o
dofinansowanie Projektu stanowi Zalgcznik nr 7 do niniejszej umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu realizacji obowigzkdéw niniejsza umowg okreslona jest w § 2 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej, jak réwniez do jego utrzymania przez caty okres realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu, na kazde jego zgdanie, aktualne polisy lub dowody
regularnego optacania skladek ubezpieczeniowych. Brak takiego okazania uwazany bedzie za
nieposiadanie polisy i skutkowa¢ moze zawarciem uméw ubezpieczenia lub optaceniem zalegtych sktadek
na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.

8§10
Narady koordynacyjne

Zamawiajagcy ustanowit Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego dla poszczegoélnych branz,
ktérym jest inspektor nadzoru branzy drogowej - ..........cooiiiiiiiiieiiie e, pracownik Miejskiego Zarzadu
Drog i Mostow, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Goéra.

Koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
Zz udzialem Wykonawcy (Inspektorow nadzoru inwestorskiego), Zamawiajgcego i wykonawcy robot
budowlanych oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Narady koordynacyjne odbywa € sie beda we wtorki o godz. 10.00, jeden raz na dwa tygodnie
Miejsce narad: Urz ad Miasta Jelenia Goéra, ul. Sudecka 29, pok. nr 12

Do ustalenn zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.
g§11
Odbiory

Wykonawca rob6t budowlanych zglasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez wykonawce robét budowlanych
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robo6t protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym wykonawce robét budowlanych niezwtocznie, nie pézniej niz w
terminie okreslonym w ust. 2.

Odbiér czesciowy roboét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonywane
i odebrane elementy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym opracowanym przez wykonawce
robét budowlanych i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje
protokotem odbioru czesciowego podpisanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika
budowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce robét budowlanych catosci rob6t
budowlanych skiadajacych sie na przedmiot umowy okreslonej w 8§ 1 ust.4 pkt b)., na podstawie
o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez wykonawce robét budowlanych zakonczenia
robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru (wzér zgltoszenia stanowi Zatacznik Nr 9 do niniejszej umowy).
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6. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego wykonawca rob6t budowlanych przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o0 nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i
sprawdzeniach.

7. Odbiér koncowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Odbiér koncowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktérego wzoér stanowi Zatgcznik nr 10 do niniejszej
umowy.

9. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy robot
budowlanych. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

10. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i wykonawcy robét budowlanych. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie roboét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

11. Odbiér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez wykonawce robot
budowlanych wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Z Odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie
przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Protokét odbioru pogwarancyjnego.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania obecnosci w przegladzie gwarancyjnym i odbiorze
pogwarancyjnym konkretnych oséb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
zakresie niniejszej umowy (osoby wymienione w § 3 ust.l), ktére to zgdanie kierowane bedzie
bezposrednio do tych osdb.

13. Szczegdtowe procedury zwigzane z odbiorami okresla umowa z wykonawcg rob6t budowlanych (Zatacznik
nr 5 do niniejszej umowy).

§12
Sita wy zsza
1. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okoliczno$ci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powédz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

2. Strona moze powota¢ sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugg
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze moga
zaistnie¢ okoliczno$ci sity wyzszej.

3. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

§13
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg forma odszkodowania z tytutlu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1.1. za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
2.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okres$lonego w 8 5 ust. 2 niniejszej umowy;
2.2. za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkdow
umownych z przyczyn lezacych po jego stronie - w wysokos$ci 500,00 zi;
2.3. za zwiloke w zlozeniu miesiecznego sprawozdania, o ktérym mowa w pkt 2.3 Czesci Il Opisu
przedmiotu zamowienia (Tom Il SIWZ) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
terminu okreslonego w SIWZ.

3. Wysoko$¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 30%
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w stosunku
do Wykonawcy. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyla warunki niniejszej
umowy w terminie 14 dni od daty wystapienia z zagdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy moze w
razie zwioki w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

4. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
warunkach ogélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
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§14
Odst gpienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujacych sytuacii:

1.

=Y

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1.1. Wykonawca przerwat realizacje ustug bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni
roboczych;

1.2. Wpykonawca realizuje ustugi przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowa;

1.3. Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

1.4. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy;

1.5. Zamawiajgacy ujawni, ze roboty sa wykonywane przez niezgtoszonych podwykonawcow.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

2.1. Nie wywigzuje sie z obowigzku zapftaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od
uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg, Zamawiajacy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§15
Zmiana umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze:

1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych
ponizej.:

1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych;

b) wystgpienia udokumentowanych warunkéw pogodowych, klesk zywiotowych uniemozliwiajacych
przeprowadzanie prob isprawdzen oraz dokonywanie odbioréw nadzorowanych robét
budowlanych;

c) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1), termin wykonania umowy,
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zrealizowania przedmiotu Umowy, nie
diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny na usuniecie skutkdéw
oddziatywania tych okolicznosci w zakresie umozliwiajgcym kontynuowanie czynnosci majgcych na
celu wykonanie przedmiotu umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w sposob zapewniajacy zgodnosé z obowigzujacymi przepisami prawa.

1.2. zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamodwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do obowigzujgcego
stanu prawnego.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3 Strony ustalajg, ze zmiana wynagrodzenia brutto
obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie i wymaga¢ bedzie
wprowadzenia aneksu do umowy.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie lub zdrowotne — jezeli te zmiany bedg mialy wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, wynagrodzenie netto i brutto moze ulec zmianie.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest zliozy¢ pisemny,
umotywowany wniosek, w ktérym szczegélowo przedstawi wptyw zmian wysokosci minimalnego
wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie lub zdrowotne na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce. Wniosek powinien zawiera¢ ponadto propozycje zmiany wynagrodzenia (jego wysokosc)
i przywotanie whasciwych przepis6w, powodujgcych zmiane wynagrodzenia.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 6 musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajagcego, a zmiana
wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do umowy.

Tom Il SIWZ - ,Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gorze — budowa potudniowej obwodnicy miasta” realizowana w ramach Projektu:

,Obwodnica potudniowa Jeleniej Gory — etap II” - Swiadczenie ustugi nadzoru inspektorskiego w branzy sanitarnej,
elektrycznej i telekomunikacyjnej Strona 7



8. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 8 podlega uniewaznieniu.
10. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§16
Postanowienia szczegotowe

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego sprawowacé beda:
2. Ze strony Wykonawcy nadzdr inwestorski petni¢ beda osoby wymienione w § 3 ust.1 umowy.
3. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela nadzorujgcego realizacje umowy w osobie ....................

8§17
Postanowienia ogélne

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

2. Spory mogace wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie przede
wszystkim zafatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usunagé watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wlasciwego dla Zamawiajgcego sadu powszechnego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Opis przedmiotu zaméwienia (Tom Il SIWZ)
2) Dokumentacja projektowa

3) STWIORB

4) Oferta Wykonawcy

5) Umowa z wykonawcg robét budowlanych

6) Kopie uprawnier inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawcy
7) Kopia umowy o dofinansowanie Projektu

8) Harmonogram rzeczowo — finansowy robét

9) Wz6r zgtoszenia robét do odbioru koricowego
10) Protokét odbioru koricowego robét

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014 — 2020

Zatgcznik Nr 9 do Umowy

Zgtoszenie robo6t do odbioru ko  Acowego

Dotyczy; odbioru koncowego zadania pn.: ,Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gérze — bud owa
potudniowej obwodnicy miasta” realizowanego w ramach Projektu: ,Obwodnica potudniowa
Jeleniej Goéry — etap II”

Umowa nr: 1ZP-Z.272.17.2017 z dnia .............. 2017 .

1. Wykonawca:

zgtasza zako nczenie robét polegajacych na budowie obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gorze realizowanych

na podstawie umowy nr 1ZP-Z.272.17.2017 z dnia ................. 2017 r. i zgtasza gotowo $€ do ich odbioru .

2. Wykonawca oswiadcza, ze Kierownik budowy w osobie ..................coccciiiiiceee. W dniu
.......................... wpisem do Dziennika budowy (tom..........., strona .........) zgtosit gotowosé do odbioru, a
Koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego w 0S0biI€ ...........ccooviiiiiiiiiiiii i, fakt ten w dniu

....................... potwierdzit.

3. Do niniejszego zgtoszenia Wykonawca zalgcza nastepujgce dokumenty:

(miejscowosc, data) (podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w osobach:

L) e e,
2) e,
3) e,
) e,
D) e e,

potwierdzaj g gotowo $¢ do rozpocz ecia czynno $ci odbioru przedmiotu umowy nr 1ZP-Z.272.17.2017
zdnia ....coooeinnn 2017 r,, ktorej przedmiotem bylo wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: ,Budowa
obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gérze — budowa potudniowej obwodnicy miasta” realizowanego w ramach

Projektu: ,Obwodnica potudniowa Jeleniej Gory — etap 11"

Podpisy Inspektoréw nadzoru inwestorskiego:

1) e,
( podpis)

2) el
(podpis)

3) e
(podpis)

) oo,
(podpis)

B) e,
(podpis)

(miejscowosc, data) (podpis Koordynatora Inspektorow
nadzoru inwestorskiego)
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Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

e

DOLNY
SLASK

Unia Europejska
Europejski Fundusz w7

Rozwoju Regionalnego ikl

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014 — 2020

Zatgcznik Nr 10 do Umowy

Protokét odbioru ko ncowego/technicznego *

Spisany dnia

na okoliczno$¢ odbioru koncowego zadania pn.: ,Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gérze —
budowa potudniowej obwodnicy miasta”
»,Obwodnica potudniowa Jeleniej Gory — etap II”

CZESC |

realizowanego w ramach Projektu:

1.

Zamawiaj acy:

Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra

reprezentowane przez Prezydenta Miasta, w imieniu ktérego dziataja;:

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w osobach:

Kierownik budowy:

reprezentowany przez:

Tom Il SIWZ - ,Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gorze

,Obwodnica potudniowa Jeleniej Gory — etap II”
elektrycznej i telekomunikacyjnej

— budowa potudniowej obwodnicy miasta” realizowana

w ramach Projektu:

- Swiadczenie ustugi nadzoru inspektorskiego w branzy sanitarnej,

Strona 11



6. Koordynator inspektorow nadzoru inwestorskiego oswiadcza, ze Wykonawca przediozyt

dokumenty:

nastepujace

L) e e,
2) e,
3] e e
) e e,
D) e e e
B) e ettt
7). e,
B) e e,

7. Wykonawca W dniu ..........cceeveinnnnnnen. zgtosit gotowos¢ do odbioru inwestycji
|:| - wpisem do dziennika budowy (tom........... , Strona ......... )
|:| - pisemnie, zgloszeniem z dnia ...........ccceeuvivneeee

8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w dniu ............ potwierdzili gotowos¢ do

rozpoczecia

czynnosci odbioru koncowego zadania pn.: ,Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gorze — bud owa
potudniowej obwodnicy miasta” realizowanego w ramach Projektu: ,Obwodnica potudniowa Jeleniej

Gory — etap II”

CZESC I

1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz szczegétowego zapoznania sie z wynikami odbiorow
czesciowych i opiniami rzeczoznawcow (jesli wystapity), Koordynator inspektorow nadzoru inwestorskiego

ustalit, ze:

|:| - mozna przystgpi¢ do czynno$ci odbioru koncowego inwestycji ,Budowa obwodnicy Maciejowej w

Jeleniej Gorze — budowa potudniowej obwodnicy miast a

inspektorow

(podpis  Koordynatora

nadzoru inwestorskiego)

|:| - inwestycja posiada iStOtNE WAAY: ........uueiiiiieieieiiiiiiirer e e e e

skutkujgce odstgpieniem od czynnosci odbiorowych, a tym samym uznaje sie, iz Wykonawca

nie dotrzymat terminu zakonczenia zadania wynikajagcego z umowy.

Jednoczes$nie wyznacza sie termin usuniecia stwierdzonych wad do dnia ...........ccccocveeeeenns

W zwigzku z okolicznosciami opisanymi powyzej odstgpiono od czynnosci odbioru koricowego tym

samym niniejszy dokument przyjmuje funkcj e protokotu odbioru technicznego.

(data podpis Koordynatora inspektoréw nadzoru  (data i podpis przedstawiciela Zamawiajacego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

inwestorskiego)

Na tym protokdt czesciowy zakonczono.
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2. Roboty wykonane zostaty w czasie od .................. (o [0 T zgodnie z zapisami w Dzienniku budowy.
Umowa Nr 1ZP-Z.272.17.2017 r. Z dnia ....ccccvveveeeeeeeeeiiinns r. przewidywata termin rozpoczecia robét dnia
.................................. i termin ukonczenia robot do dnia ................... I.

3. Roboty [zostaly/nie zostaty| wykonane*) zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg co potwierdzajg
inspektorzy nadzoru branzy:

L) e e,
2] e e
3] e,
) e,
D) e e

4. Ocena jakosci wykonanych robo6t (zaznaczy¢ wtasciwe)
|:| a) w dniu odbioru koncowego inwestycji nie stwierdzono wystepowania wad.

|:| b) w dniu odbioru kohcowego inwestycji stwierdzono, ze inwestycja posiada wady dajgce sie usungg:

CZESC 1li

1. Przedmiot odbioru koncowego - przekazania do uzytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartosci
.......................................... PLN brutto o nastepujacej charakterystyce:

Lp. Rodzaj elementu Uwagi

2. W zwigzku z ustaleniami czesci Il pkt 2 i dalsze, Zamawiajacy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowegdo za odebrang koncowo od Wykonawcy, oraz:

|:| - Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych
wczescill pkt4b) w terminie do dnia ......cccccvvveveeeeeeiiiiiceeeeee e

|:| - Zamawiajacy stwierdza, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg wykorzystanie

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w zwigzku z tym obniza wynagrodzenie Wykonawcy

0 KWOLE oo e , W zwigzku z tym wartos¢ robét wynosi

3. Zamawiajacy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji) — z
uwzglednieniem ustalen pkt 2.

4. Okres gwarancyjny trwa ............ miesiecy od daty dokonania odbioru koricowego i przekazania przedmiotu
zamowienia Zamawiajgcemu, tj. od dnia ........cccevveeiiiiiieeiiiiinee e, .

Wykonawca jest obowigzany usung¢ na wlasny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone protokolarnie
w ciggu okresu gwarancyjnego przez Zamawiajacego, Wykonawce lub uzytkownika.
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CZESC IV
1. Inne wnioski:

2. Zalgczniki do protokotu stanowigce jego integralng czesc:

Na tym protokét odbioru koncowego zakonczono i podpisano.

*) Niepotrzebne skresli¢

(data i podpis Koordynatora inspektoréw nadzoru (data i podpis przedstawiciela Zamawiajacego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)
inwestorskiego)
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