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TOM Il - Projekt umowy

UMOWA NR 1ZP-2.272.36.2017

zawartawdniu___._ .2017 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawite

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej

ZSIEAZIDG .o

posiadajgca/-ym numer identyfikacyjny NIP ...t ,REGON ..o,
zwang/-ym dalej w tre$ci umowy ,,Wykonawca”,

reprezentowana/-ym przez:

dalej w tresci Umowy zwanymi ,Stronami”.

I.  Umowa dotyczy postepowania na swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego w zakresie branzy sanitarne;,
elektrycznej i telekomunikacyjnej nad robotami budowlanymi majgcymi na celu realizacje zadania pn.:
,Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gérze — budowa potudniowej obwodnicy miasta”, realizowanego
w ramach Projektu: ,,Obwodnica potudniowa Jeleniej Gory — etap I1”.

Projekt nr RPDS.05.01.03-02-0001/16 w ramach Osi Priorytetowej nr 5 ,Transport”
Dziatania nr 5.1 ,Drogowa dostepnos¢ transportowa”

Poddziatania nr 5.1.3 ,Drogowa dostepnos¢ transportowa — ZIT AJ”

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslagskiego 2014-2020.

II. W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2015.2164 z p6zn. zm.) - zwanej dalej
u.p.z.p., Strony uzgadniajg co nastepuje:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Swiadczenie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07.07.1994 roku
Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2017.1332) ustugi nadzoru inwestorskiego (petnienie funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego) nad realizacjg robét budowlanych w zakresie:

a) branzy sanitarnej - w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej i sieci
gazowej,

b) branzy elektrycznej - w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) branzy telekomunikacyjnej,

przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gorze -

budowa potudniowej obwodnicy miasta”. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: ,,Obwodnica

potudniowa Jeleniej Gory — etap II”.

2. Szczegotowy wykaz obowigzkdw Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy zawarty jest w Opisie
przedmiotu zamowienia — Tom Il SIWZ, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zakres robdt budowlanych realizowanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego okresla dokumentacja
projektowa stanowigca Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych stanowigce Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
4. Nadzorowane roboty realizowane bedg na podstawie:
a) Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej nr 75/2017 z dnia 03.03.2017 r.
b) Decyzji Prezydenta Miasta o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 24/16 z dnia 24.05.2016 r.
5. Roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim realizowane bedg w oparciu o:
a) dokumentacje projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB), opracowane w 2016 r. przez firme SMP Projektanci Sp. z 0.0., Spdtka komandytowa
w Poznaniu,
b) umowe o roboty budowlane Nr IZP-Z2.272.17.2017 z dnia ......... zawarta z ............ (Wykonawca robot
budowlanych zadania okre$lonego w ust.1).
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6. Zamawiajgcy przekazat/przekaze Wykonawcy kopie umowy zawartej z Wykonawcg rob6t budowlanych,
o ktérej mowa w ust.5 pkt b). Umowa ta stanowi Zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy. Wykonawca
zobowigzany jest zapozna¢ sie z postanowieniami umowy o roboty budowlane i uwzgledniac¢ jej
postanowienia w zakresie zwigzanym z nadzorem inwestorskim.

7. W ftrakcie trwania realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie przekazywat na biezgco Wykonawcy inne
dokumenty dotyczgce procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci kopie uméw zawartych przez
Wykonawce rob6t budowlanych z podwykonawcami, na ktérych Zamawiajgcy wyrazit zgode.

8. llekro¢ w niniejszej umowie mowa bedzie o Inspektorze/Inspektorach nadzoru inwestorskiego nalezy przez
to rozumie¢ Wykonawce niniejszej umowy.

§2

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowg przedstawicielem
Zamawiajagcego, jako zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z wykonawcg robot budowlanych.
Wykonawca petnigc czynno$ci nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.

2. Jezeli w umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, Wykonawca nie ma prawa zwolni¢ wykonawcy roboét
budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowigzkdw.

3. W trakcie wykonywania swoich obowigzkéw Wykonawca nie bedzie ujawniat informaciji, ktére otrzymat dla
celow sprawowanego nadzoru i kontroli o metodach prowadzenia przedsiewziecia, za wyjatkiem
przekazywania ich tym wtadzom, ktérym jest to niezbedne.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wyrzgdzone szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych niniejszg umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania z uwzglednieniem zawodowego
charakteru wykonywanych czynnosci, w szczegélnosci:

5.1. przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom
trzecim poprzez wadliwe wykonywanie obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy,

5.2. odpowiada - jak za wiasne - za dziatania oséb, bgdz podmiotow, ktérymi sie postuguje, w tym réwniez
za dziatania skierowanych na budowe Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

5.3. jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajagcego, jezeli zadanie inwestycyjne okreslone w § 1 ust.1 ma
wady zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie
z wykonawcg robot budowlanych, a w szczegélnosci odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg projektowg i STWIORB,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztéw realizacji inwestycji lub
wydtuzenie jej terminu wykonania,

c) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktére spowoduja odmowe wydania przez wtasciwe organy
administracyjne wymaganych decyzji, uzgodnien i postanowien lub nieuzasadnione wydtuzenie
postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robét
budowlanych,

5.4. ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane istothymi zmianami w zakresie
objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z wiasnej inicjatywy w trakcie realizaciji
inwestycji, ktére nie zostaty wczesniej uzgodnione z Zamawiajagcym.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce z nie wykonania lub nienalezytego
wykonania swoich zobowigzan przez wykonawce robét budowlanych oraz Zamawiajgcego lub innych
uczestnikdw procesu inwestycyjnego, chyba ze akceptowat czynnosci powodujace powstanie szkody.

7. Jezeli Zamawiajgcy poniesie szkody w wyniku czynnos$ci podjetych przez Wykonawce, wzglednie w wyniku
zaniechania czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem postanowien § 13 niniejszej umowy.

§3

Personel Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ beda:

a) w branzy instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen cieplnych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, gazowych - ... ... (imig i nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie
UPrawnieniami Nr .......oooveiiiiiiiieecee e, w speclalnosm ..................................................

b) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych |eIektroenergetycznych -
.................................... (imig i nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie uprawnieniami nr ........................
W SPECIAINOSCH .uvvinieiiii e ,

c) branzy telekomunikacyjngj - ......coooiiiiiiii (imig i nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie
UPrawnieniami NI ... e W SPECIAINOSCI .uvviiiii i .

Kopie uprawnien ww. os6b stanowig Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy

2. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach losowych odpowiednio udokumentowanych (np. $mierc,
diugotrwata choroba) Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Inspektora nadzoru
inwestorskiego na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy,
po poinformowaniu Zamawiajgcego 0 zamiarze powyzszej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji -
wg zasad okreslonych w ust. 3-5.
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3. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie. Zamawiajgcy zaakceptuje ww.
wniosek w terminie 7 dni od daty jego przediozenia tylko i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych os6b bedg nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Brak akceptacji przez Zamawiajacego zmiany oséb, o ktérych
mowa w ust. 1 umowy, stanowi o bezskutecznosci zmiany ww. os6b wzgledem Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania robdt ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku nadzoru rob6t bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogow przepisow Prawa Budowlanego i
wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposréd Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, jesli uzna, ze nie spetnia ona w sposob nalezyty obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Zadanie takie przedstawione winno by¢ na pismie i Wykonawca winien sie do niego zastosowac w terminie
30 dni liczonych od otrzymania tego wezwania.

§4

Terminy realizaciji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony ustalajg na dzieh zawarcia umowy przez
Zamawiajgcego z wykonawcg robét budowlanych. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn umowa
z Wykonawcg robét budowlanych nie zostanie zawarta, niniejsza umowa zostanie rozwigzana i strony nie

beda z tego tytutu wnosi¢ wobec siebie Zzadnych roszczen.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja wstepnie na dzien 30.06.2019 roku,

z zastrzezeniem postanowien ust. 3.

3. W umowie z Wykonawcg robdét budowlanych, przyjeto termin jej wykonania do 31.05.2019 r.
(data podpisania Protokotu odbioru kohcowego robét). Wykonawca sprawowat bedzie nadzor inwestorski
do czasu faktycznego zakonczenia terminu realizacji robdt i wykonania obowigzkéw wynikajacych z umowy

po dokonaniu odbioru koncowego.

4. Na wezwanie Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

zobowigzani sg ztozy¢ oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa.

§5

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme

ryczattu.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto
.................................. PLN (stownie PLN: ...t eeeenn), W EYME
-wartos¢ netto - ................ PLN (SIOWNIE: <.t e )s
- podatek VAT (..... Y%o) = eereeieeeeene PLN (STOWNIE: ..t ).

3. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta, stanowigca

Ztacznik nr 4 do niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust.2 w podziale na poszczegélne nadzorowane branze wynosi:

Nadzorowana branza Wartosé netto | Podatek VAT | Wynagrodzenie brutto
......... % (kol.2 + kol.3)
1 2 3 4
Nadzor w zakresie branzy | PLN | oo, PUN | oo, PLN
sanitarnej

Nadzér w zakresie branzy

e L, PLN | ..o, PLN | PLN
elektrycznej
Nadzor w zakresie branzy | PLN | oo PUN | oo, PLN
telekomunikacyjne;j
Razem | o PLN | ciivieeeenens PLN | crrerrireerveeneeaes PLN

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem

nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci koszty:
a) urzadzenia stanowiska pracy,

b) zakwaterowania i delegacji,

c) artykutéw/srodkéw ochrony bhp,

d) transportu i tgcznosci,
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e) urlopdw i zwolnien,

f) pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy - jezeli zajdzie taka potrzeba,

g) koszty przesytek pocztowych i kurierskich zwigzanych z wykonywang ustuga stanowigcg przedmiot
umowy,

h) koszty wymaganych ubezpieczeh (zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 4-6 umowy)

oraz wszelkie inne, nie wymienione wyzej koszty zwigzane z praca Inspektoréow nadzoru inwestorskiego

okreslone w Opisie przedmiotu zamoéwienia stanowiacym Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy, w takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych mie¢

wptyw na te koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:

a) petnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach nadliczbowych,

b) zwiekszenia zakresu rob6t z tytutu robot, ktére nie zostaty wyszczegoinione w dokumentacji projektowe;
oraz STWIORB, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,

€) zatrudnienia dodatkowych oséb, ponad wskazane w § 3 ust. 1 - celem wykonania przedmiotu umowy,

d) wydtuzenia okresu realizacji zadania i rozliczenia robo6t.

§6
Rozliczenia

Rozliczenie nastepowaé bedzie w oparciu o faktury czesciowe wystawiane w okresach kwartalnych oraz

fakture koncowa wystawiong po zakonczeniu zadania i zrealizowaniu wszystkich obowigzkéw okreslonych

w niniejszej umowie. taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczyé 80 % wartosci przedmiotu

zaméwienia.

Wartos¢ faktury czesciowej (kwartalnej) wyliczana bedzie na koniec danego kwartatu proporcjonalnie do

wartosci wykonanych i potwierdzonych w danym kwartale rob6t budowlanych w zakresie nadzorowanych

branz, tj. sanitarnej, elekirycznej i telekomunikacyjnej.

Termin ptatnosci faktur: do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami

rozliczeniowymi, {j.:

a) do faktury czesciowej — podpisanym przez obie Strony protokotem potwierdzajagcym wykonanie przez
Wykonawce ustugi nadzoru inwestorskiego w danym okresie (kwartale), w tym okreslajacy procent
zaawansowania prac objetych nadzorem w danej branzy (analogiczny z zaawansowaniem
nadzorowanych rob6t budowlanych),

b) do faktury kohcowej — podpisanym przez obie Strony protokotem odbioru koncowego potwierdzajgcym
wykonanie przez Wykonawce wszystkich ustug swiadczonych w ramach nadzoru inwestorskiego.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawcy przystugiwa¢ bedg odsetki ustawowe liczone za kazdy

dzien zwtoki — z zastrzezeniem zapiséw § 13.

Wykonawca moze przenie$¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy na osobe

trzecig wytacznie za pisemng zgoda Zamawiajgcego.

Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opéznieniu na skutek

niemozno$ci wyjadnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych

pomiedzy stronami, bezsporna czes¢ nalezno$ci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w terminie
okreslonym w ust. 3, a pozostato$é po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

§7
Ptatnosci
Nalezno$¢ za wykonane prace bedzie przekazywana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze

Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze byé zmieniony tylko poprzez aneks
do umowy podpisany przez Strony umowy.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy ptatnos¢ dokonywana bedzie bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, naleznosc
wptacona bedzie na konto bankowe wskazane w umowie z Podwykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.

8
Obowiazki Z§amawiajqcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegélnosci:
1.1. Przekazywanie Wykonawcy kopii uméw 2z podwykonawcami robét budowlanych, na ktére
Zamawiajacy wyrazit zgode i informowanie na pismie na jakich podwykonawcéw nie wyrazit zgody.
1.2. Uczestniczenie w odbiorze koncowym robot na warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 10
(Protokét odbioru koncowego robét).
1.3. Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy.
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§9

Obowiazki Wykonawcy
Szczegotowy wykaz obowigzkéw Wykonawcy okresla Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy (Tom Il SIWZ -
Opis przedmiotu zaméwienia).
Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy zobowigzany jest uwzglednia¢ postanowienia umowy o roboty
budowlane, o ktérej mowa w § 1 ust.4 pkt b), w zakresie dotyczacym nadzoru inwestorskiego oraz umowy
o dofinansowanie Projektu, o ktérym mowa na wstepie niniejszej umowy (pkt 1). Kopia umowy
o dofinansowanie Projektu stanowi Zatagcznik nr 7 do niniejszej umowy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu realizacji obowigzkdéw niniejszg umowa okreslona jest w § 2 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej, jak rowniez do jego utrzymania przez caty okres realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu, na kazde jego zgdanie, aktualne polisy lub dowody
regularnego optacania sktadek ubezpieczeniowych. Brak takiego okazania uwazany bedzie za
nieposiadanie polisy i skutkowa¢ moze zawarciem umoéw ubezpieczenia lub optaceniem zalegtych skfadek
na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytulu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
Narady koordynacyjne
Zamawiajgcy ustanowit Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego dla poszczegoélnych branz,
ktorym jest inspektor nadzoru branzy drogowej - .......c.cooiiiiiiiiiiiiiininne, pracownik Miejskiego Zarzadu

Drég i Mostéw, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora.

Koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem Wykonawcy (Inspektoréw nadzoru inwestorskiego), Zamawiajgcego i wykonawcy robét
budowlanych oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania roboét, w szczegdélnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Narady koordynacyjne odbywaé¢ sie beda we wtorki o godz. 10.00, jeden raz na dwa tygodnie.
Miejsce narad: Urzad Miasta Jelenia Gora, ul. Sudecka 29, pok. nr 12.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.
§ 11

Odbiory
Wykonawca rob6t budowlanych zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspekiora nadzoru
inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez wykonawce robdét budowlanych
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbi6r rob6t protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robd6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym wykonawce robét budowlanych niezwtocznie, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w ust. 2.
Odbior czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonywane
i odebrane elementy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym opracowanym przez wykonawce
robot budowlanych i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje
protokotem odbioru czesciowego podpisanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika
budowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce robdét budowlanych catosci robot
budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot umowy okreslonej w § 1 ust.4 pkt b).,, na podstawie
o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektorow nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez wykonawce robo6t budowlanych zakohczenia
roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru (wzér zgtoszenia stanowi Zatgcznik Nr 9 do niniejszej umowy).
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego wykonawca robét budowlanych przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajagcego w probach
i sprawdzeniach.
Odbior koncowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8. Odbiér koncowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktérego wzoér stanowi Zatgcznik nr 10 do niniejszej
umowy.

9. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy robét
budowlanych. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

10. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

11. Odbiér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez wykonawce rob6t
budowlanych wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Z Odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie
przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Protokdt odbioru pogwarancyjnego.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania obecnosci w przegladzie gwarancyjnym i odbiorze
pogwarancyjnym konkretnych o0s6b wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w zakresie niniejszej umowy (osoby wymienione w § 3 ust.1), kitére to zagdanie kierowane bedzie
bezposrednio do tych oséb.

13. Szczegdbtowe procedury zwigzane z odbiorami okresla umowa z wykonawcg rob6t budowlanych
(Zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy).

§12
Sita wyzsza

1. Strony niniejszej umowy beda zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, kibére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powédz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

2. Strona moze powotaé sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugg
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze moga
zaistnie¢ okoliczno$ci sity wyzszej.

3. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

§13
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.
1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1.1. za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
2.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okres$lonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy;
2.2. za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw
umownych z przyczyn lezacych po jego stronie - w wysokosci 500,00 z;
2.3. za zwtoke w zlozeniu miesiecznego sprawozdania, o ktéorym mowa w pkt 2.3 Czesci Il Opisu
przedmiotu zaméwienia (Tom Il SIWZ) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do terminu okreslonego w SIWZ.

3. Wysokos¢é wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 30%
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w stosunku
do Wykonawcy. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszyta warunki niniejsze;
umowy w terminie 14 dni od daty wystapienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy moze
w razie zwioki w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

4. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na warunkach ogéinych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§14
Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujgcych sytuaciji:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1.1. Wykonawca przerwat realizacje ustug bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni

roboczych;
1.2. Wykonawca realizuje ustugi przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejsza umowa;
1.3. Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
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1.4. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy;

1.5. Zamawiajgcy ujawni, ze roboty sg wykonywane przez niezgtoszonych podwykonawcow.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

2.1. Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni
od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa, Zamawiajgcy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic¢, powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§15
Zmiana umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze:

1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych
ponizej.:

1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) zmiany terminu realizacji robét budowlanych;

b) wystgpienia udokumentowanych warunkéw pogodowych, klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych
przeprowadzanie prob isprawdzen oraz dokonywanie odbioréw nadzorowanych robét
budowlanych;

c) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1), termin wykonania umowy,
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zrealizowania przedmiotu Umowy, nie
diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny na usuniecie skutkdéw
oddziatywania tych okolicznosci w zakresie umozliwiajgcym kontynuowanie czynnosci majacych na
celu wykonanie przedmiotu umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostana
stosownie zmodyfikowane, w spos6b zapewniajgcy zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.2. zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do obowigzujgcego
stanu prawnego.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3 Strony ustalaja, ze zmiana wynagrodzenia brutto
obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepisow w tym zakresie i wymagac bedzie
wprowadzenia aneksu do umowy.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie lub zdrowotne — jezeli te zmiany bedg mialy wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, wynagrodzenie netto i brutto moze ulec zmianie.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemny,
umotywowany wniosek, w ktérym szczegétowo przedstawi wpltyw zmian wysokosci minimalnego
wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenie lub zdrowotne na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce. Whniosek powinien zawiera¢ ponadto propozycje zmiany wynagrodzenia (jego wysokos¢)
i przywotanie wiasciwych przepiséw, powodujgcych zmiane wynagrodzenia.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 6 musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego, a zmiana
wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 8 podlega uniewaznieniu.

. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
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§16
Postanowienia szczegétowe

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego sprawowac beda:
O
L

2. Ze strony Wykonawcy nadzdr inwestorski petni¢ bedg osoby wymienione w § 3 ust.1 umowy.

3. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela nadzorujgcego realizacje umowy w osobie ....................

§17
Postanowienia ogdlne

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

2. Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiazujg sie przede
wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usung¢ watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wiasciwego dla Zamawiajgcego sgdu powszechnego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Opis przedmiotu zamdéwienia (Tom Il SIWZ)
2) Dokumentacja projektowa

3) STWIORB

4) Oferta Wykonawcy

5) Umowa z wykonawcag robdt budowlanych

6) Kopie uprawnien inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawcy
7) Kopia umowy o dofinansowanie Projektu

8 Harmonogram rzeczowo — finansowy robdt

9) Wzdr zgtoszenia robdt do odbioru koricowego
10) Protokét odbioru koricowego robdt

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Fundusze % DOLNY Unia Europejska [ .-+~

Eu ropejskie Europejski Fundusz o
SLASK Rozwoju Regionalnego s

Program Regionalny
Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014 — 2020

Zatgcznik Nr 9 do Umowy
Zgtoszenie roboét do odbioru koncowego
Dotyczy; odbioru koncowego zadania pn.: ,,Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gorze — budowa

potudniowej obwodnicy miasta” realizowanego w ramach Projektu: ,,Obwodnica potudniowa
Jeleniej Gory — etap II”

Umowa nr: 1ZP-Z2.272.17.2017 z dnia .............. 2017 r.

1. Wykonawca:

zgtasza zakonczenie robot polegajgcych na budowie obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gérze realizowanych

na podstawie umowy nr 1ZP-Z.272.17.2017 z dnia ................. 2017 r. i zgtasza gotowos¢ do ich odbioru.
2. Wykonawca oswiadcza, ze Kierownik budowy w 0sObie ... w dniu
.......................... wpisem do Dziennika budowy (tom..........., strona .........) zgtosit gotowo$é do odbioru, a
Koordynator inspektorow nadzoru inwestorskiego w 0sobie ..........cccooovviiiiiiiiiiiini, fakt ten w dniu
....................... potwierdzit.
3. Do niniejszego zgtoszenia Wykonawca zatgcza nastepujace dokumenty:
3 T PP PR P
2 PPN
) TP
PP
) IR
5 PP
4 T PRSP
) I PRSP
) T PP PP
10 P PRSP
........... (h}le}s'éb'v}'o's:c;,”o}éié)'”””m””""“ '”""”'”'(}Sé'o/})'i's'ﬂbéb&é'z"r;i'o'ﬁ'eéo”"m””

przedstawiciela Wykonawcy)
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4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w osobach:

potwierdzajg gotowosé do rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiotu umowy nr 1ZP-Z.272.17.2017
zdnia .....cocvenenene 2017 r,, ktérej przedmiotem byto wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.: ,Budowa
obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gérze — budowa potudniowej obwodnicy miasta” realizowanego w ramach

Projektu: ,Obwodnica potudniowa Jeleniej Géry — etap 11"

Podpisy Inspektoréw nadzoru inwestorskiego:

) e,
( podpis)
2) e
(podpis)
) IR
(podpis)
B) e
(podpis)
B) et
(podpis)
et (m/ ejSCOWOSC data) e, e ( podp/sKoordynatora lnspektorow ...

nadzoru inwestorskiego)

Tom IISIWZ - Swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gérze — budowa

potudniowej obwodnicy miasta” realizowanego w ramach Projektu: ,,Obwodnica potudniowa Jeleniej Gory — etap II”
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Fundusze DOLNY Unia Europejska [ .-+~

Eu ropejskie Europejski Fundusz o
SLASK Rozwoju Regionalnego ol

Program Regionalny
Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014 — 2020

Zatgcznik Nr 10 do Umowy

Protokot odbioru konncowego/technicznego *
Spisany dnia .................. 20.... 1.
na okoliczno$¢ odbioru koncowego zadania pn.: ,,Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gorze —

budowa potudniowej obwodnicy miasta” realizowanego w ramach Projektu:
»Obwodnica potudniowa Jeleniej Gory — etap II”

CZESC |

1. Zamawiajacy:
Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra

reprezentowane przez Prezydenta Miasta, w imieniu ktérego dziataja:

4. Kierownik budowy:

reprezentowany przez:
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6. Koordynator inspektorow nadzoru inwestorskiego oswiadcza, ze Wykonawca przedtozyt nastepujace

dokumenty:

7. Wykonawca W dniu .........cceeeeeenunneenn. zgtosit gotowos¢ do odbioru inwestycji
|:| - wpisem do dziennika budowy (tom........... , strona ......... )

|:| - pisemnie, zgtoszeniem z dnia .........ccoeeeiiiineee.

8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w dniu ..ol potwierdzili gotowos$¢ do rozpoczecia
czynnosci odbioru koncowego zadania pn.: ,,Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gérze — budowa
potudniowej obwodnicy miasta” realizowanego w ramach Projektu: ,,Obwodnica potudniowa Jeleniej
Gory — etap II”

CZESC Il

1. Na podstawie przedstawionych dokumentédw oraz szczegétowego zapoznania sie z wynikami odbiorow
czesciowych i opiniami rzeczoznawcow (jesli wystapity), Koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego
ustalit, ze:

|:| - mozna przystgpi¢ do czynnosci odbioru kohcowego inwestycji ,Budowa obwodnicy Maciejowej w
Jeleniej Gorze — budowa potudniowej obwodnicy miasta”

(podpis  Koordynatora  inspektoréw
nadzoru inwestorskiego)

|:| - inwestycja posiada iStOINE WaAAY: ...c...eiiiiiiiiie e e

skutkujace odstgpieniem od czynnosci odbiorowych, a tym samym uznaje sie, iz Wykonawca
nie dotrzymat terminu zakonczenia zadania wynikajgcego z umowy.

Jednocze$nie wyznacza sie termin usuniecia stwierdzonych wad do dnia ..........cooovvieiiiiniiinieeee
W zwigzku z okolicznosciami opisanymi powyzej odstgpiono od czynnosci odbioru korncowego tym
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcje protokotu odbioru technicznego.

(data podpis Koordynatora inspektoréw nadzoru (data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)
inwestorskiego)

Na tym protokdt czesciowy zakoriczono.
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2. Roboty wykonane zostaty w czasie od .................. (o [o I zgodnie z zapisami w Dzienniku budowy.
Umowa Nr IZP-Z2.272.17.2017 r. Z dnia .....coeevviveeeeeiinenn, r. przewidywata termin rozpoczecia robét dnia
.................................. i termin ukonczenia rob6t do dnia ......ceeceuieneann I

3. Roboty [zostaty/nie zostaly| wykonane*) zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg co potwierdzajg
inspektorzy nadzoru branzy:

4. Ocena jakosci wykonanych robét (zaznaczy¢ wiasciwe)
|:| a) w dniu odbioru koncowego inwestycji nie stwierdzono wystepowania wad.

|:| b) w dniu odbioru kohcowego inwestycji stwierdzono, ze inwestycja posiada wady dajgce sie usungé:

CZESC Il

1. Przedmiot odbioru koncowego - przekazania do uzytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartosci
.......................................... PLN brutto o nastepujgcej charakterystyce:

Lp. Rodzaj elementu Uwagi

2. W zwigzku z ustaleniami czesci Il pkt 2 i dalsze, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrang koncowo od Wykonawcy, oraz:

|:| - Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych
wczedcill pkt 4 b) w terminie do dnia .....cccoeciiiiiiiiiieeen

|:| - Zamawiajagcy stwierdza, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg wykorzystanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w zwigzku z tym obniza wynagrodzenie Wykonawcy
0 KWOLE oo , W zwigzku z tym warto$¢ robdét wynosi

3. Zamawiajgcy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji) — z
uwzglednieniem ustalen pkt 2.

4. Okres gwarancyjny trwa ............ miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego i przekazania przedmiotu
zamowienia Zamawiajgcemu, tj. od dnia .........ccceeeeiiiiine i .
Wykonawca jest obowigzany usunaé na wiasny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone protokolarnie
w ciggu okresu gwarancyjnego przez Zamawiajacego, Wykonawce lub uzytkownika.
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CZESC IV

1. Inne wnioski:

Na tym protokét odbioru koncowego zakonczono i podpisano.
*) Niepotrzebne skreslic

(data i podpis Koordynatora inspektoréw nadzoru (data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)
inwestorskiego)
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