Fundusze DOLNY Unia Europejska ot

Europejskie Europejski Fundusz L
SLASK Rozwoju Regionalnego il

Program Regionalny
Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Dolnoslaskiego 2014 — 2020

Jelenia Gora, 24.01.2018 r.
1ZP-2.271.3.2.2018

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Miasta Jelenia Géra -
Etap |

Nr nadany przez Zamawiajgcego: 1ZP-Z.271.3.2018

Dziatajagc na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamdéwien
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.1579 z pdin.zm.) Zamawiajgcy informuje, ze wptynety
zapytania o nastepujacej tresci:

PYTANIE NR 1
Czy podczas wykonywania prac obiekty (miejskie przedszkola oraz zespoty szkét) bedg czynne?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1
Podczas realizacji prac budowlanych wszystkie jednostki oswiatowe bedg czynne (prowadzone beda
w nich zajecia dydaktyczne), z wytgczeniem planowanych przerw wakacyjnych okreslonych ponizej.

Zajecia dydaktyczne w jednostkach prowadzone sg w nastepujgcych godzinach:
- w miejskich przedszkolach - od 6.00 do 17.00;
- w Zespole Szkét Rzemiost Artystycznych - od 8.00 do 15.00.

Planowane przerwy wakacyjne w poszczegdlnych jednostkach:

- Miejskie Przedszkole Nr 2 — 01-31 sierpien 2018 r.

- Miejskie Przedszkole Nr 4 — 01-31 lipiec 2018 .

- Miejskie Przedszkole Nr 11 — 01-31 lipiec 2018 r.

- Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 — 01-31 sierpien 2018 r.

- Zespot Szkdt Rzemiost Artystycznych — 25 czerwiec - 31 sierpien 2018 r.

Wszystkie prace na zewngtrz budynkow bedg mogty byé wykonywane po podpisaniu umowy
i przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci/mtodziezy.

Roboty wewnatrz budynkéw w trakcie roku szkolnego, tj. w_okresie prowadzenia w_nich zajec
dydaktycznych, zwigzane z:

1. wymiang stolarki okiennej,

2. wymiang instalacji c.o.

wykonywac mozna bedzie w dni robocze (od poniedziatku do pigtku) po godz. 14.00, przy czym wymiana
instalacji c.0. moze by¢ realizowana wyfacznie poza sezonem grzewczym.

Roboty wykonywane bedg w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy. Kolejnos¢ i ilos¢ pomieszczen udostepnionych do wymiany stolarki i instalacji c.o.
Wykonawca zobowigzany bedzie uzgadnia¢ na biezgco (z odpowiednim wyprzedzeniem) z dyrektorami
poszczegdlnych placowek.

Roboty wewnatrz budynkdw zwigzane z wymiang o$wietlenia i malowaniem pomieszczeh nalezy
przewidzie¢ w czasie przerw wakacyjnych okreslonych powyzej.




W przypadku robét realizowanych w Zespole Szkét Rzemiost Artystycznych, w dniach, w ktérych
przeprowadzane bedg egzaminy gimnazjalny i maturalny nie bedzie mozliwosci wykonywania prac
budowlanych.

W roku 2018 s3 to nastepujgce terminy:

- egzamin gimnazjalny: 18-20 kwiecien

- egzamin maturalny:  4-16 maj

Zamawiajgcy informuje, ze pytania i odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig specyfikacji istotnych
warunkow zamodwienia i bedg wigzgce przy sktadaniu ofert. Pozostate warunki nie ulegajg zmianie.
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