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TOM II - Projekt umowy
UMOWA NR I1ZP-Z2.272.7.2018

zawartawdniu___ . .2018 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawite

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej

a:

ZSIEAZIDG .oneei

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ...l ,REGON ...,
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

dalej w tresci umowy zwanymi ,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 z p6zn.zm.),
zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zamowienia publicznego pn.:
Budowa ciggu pieszo-rowerowego — Zabobrze Il (od zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z
Jezowem Sudeckim) w ramach zadania pn.: ,Budowa obiekiu rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z
infrastrukturg w Jeleniej Gorze” (zamdwienie w formule ,zaprojektuj i wybudu;”).

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdinosci:

a) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

b) budowe ciggu pieszo-rowerowego o dtugosci ok. 330 m i szerokosci 4,0 m z nawierzchnig mineralno-
bitumiczng z obustronnymi poboczami ograniczonymi kraweznikami betonowymi,

¢) wykonanie oswietlenia ciggu lampami o zasilaniu O.Z.E. - fotowoltaiczne na stupach aluminiowych,

d) wykonanie zabezpieczenia ciggu przed wjazdem samochoddw poprzez ustawienie wygrodzen,

e) wykonanie wszelkich niezbednych prac z uwzglednieniem poniesienia wszelkich optat administracyjnych
koniecznych do realizacji robét objetych zamdéwieniem;

f)  wykonanie dokumentacji powykonawczej,

g) sprawowanie nadzoru autorskiego,

h) wykonanie wszelkich innych czynnosci, jakie okazg sie niezbedne do wykonania obowigzkéw lub
rezultatéw wskazanych w pkt a) — g) powyze;.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), w tym Tomie Ill SIWZ (Opis przedmiotu
zamowienia wraz z zatgcznikami) oraz zgodnie ze ztozong i przyjetg oferta.

4. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:

1) wz0r karty gwarancyjnej — zatacznik nr 1

2) wzor protokotu odbioru koncowego — zatgcznik nr 2
oraz nizej wymienione dokumenty:

1) SIWZ wraz z Tomem Il (Opis Przedmiotu Zaméwienia),

2) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow zadane w trakcie postepowania przetargowego,
3) ztozona i przyjeta oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamoéwienia oraz usung¢ wszelkie powstate wady
w petnej zgodnosci z postanowieniami umowy.

6. Realizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdélnosci: ustawag
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332 z p6zn.zm.), ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 z pézn.zm.), ustawg Kodeks cywilny (i.].
Dz.U.2017.459 z p6zn.zm.), a takze normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia.
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. Przedmiot umowy co do dokumentacji projektowej obejmuje opracowanie projektu budowlanego, projektow

wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, przedmiaru robot
i kosztorysu inwestorskiego.

Projekt budowlany zostanie wykonany w 5 egzemplarzach, projekt wykonawczy zostanie wykonany
w 3 egzemplarzach, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przedmiar robét
i kosztorys inwestorski - w 2 egz.

. Do kompletu dokumentacji nalezy dotgczy¢ ptyte CD zawierajaca opisy techniczne i Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), wszystkie
pliki graficzne dokumentacji (wykonane programem pozwalajgcym zapisac pliki graficzne z rozszerzeniem
nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki nalezy zapisa¢ w formacie pdf.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem wysokiej

jakosci, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, SIWZ oraz ztozong oferta i zasadami wspotczesnej

wiedzy techniczne;.

Podczas wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca uwzgledni wskazania nadzoru

inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajgcego.

W cenie oferty Wykonawca uwzgledni koszt ochrony przekazanego terenu budowy, zaplecza

sanitarnego i WC, wywozu $mieci i nieczystosci komunalnych oraz koszty zwigzane z energig

elektryczng, wodg i odprowadzeniem $ciekéw. Smieci i odpady po robotach wtasnych, Wykonawca
usuwa na wtasny koszt, kazdego dnia po zakohczeniu prac.

Wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy bedzie nastepowato w oparciu 0 harmonogram rzeczowo-

finansowy dostarczony przez Wykonawce.

Faktyczne zaawansowanie robot bedzie okreslane stosownie do harmonogramu rzeczowo-finansowego i

potwierdzane przez inspekiora nadzoru inwestorskiego Ilub inng osobe wskazang przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacych aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego,

0 czym niezwiocznie zawiadamia Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu w tym zakresie, nie stanowi

zmiany umowy.

Wykonawca o$wiadcza ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robdt budowlanych, ktore stanowig przedmiot
niniejszej umowy, a takze dysponuje  wykwalifikowanym personelem,  wysokiej
jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich
obowigzkéw przewidzianych umowsg;

b) wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikow  lub  kontrahentéw  (podwykonawcéw) w  wykonaniu  czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg niezbedne wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje
i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie dokumentacji projektowej i robdét budowlanych
bedacych jej przedmiotem;

c) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy
spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

d) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub
uniemozliwiajace mu wykonanie postanowien niniejszej umowy;

e) znany jest mu teren budowy =z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi
z realizacjg zamowienia;
f) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu zarédwno caly przedmiot umowy jak

i poszczegobine etapy robot;

g) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowita odpowiedzialno$¢ do dnia pozytywnego
odbioru catosci prac przez Zamawiajgcego;

h) nie przekaze bez zgody Zamawiajacego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, ktére
uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§3

Termin wykonania i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy ustala sie nastepujaco:

a)

przekazanie dokumentacji oraz ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe -
do 120 dni kalendarzowych liczac od daty podpisania niniejszej umowy (termin przekazania
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji w zakresie okreslonym przedmiotem zamdwienia na
podstawie protokotu odbioru),

termin zakonczenia robét budowlanych - do dnia 15.11.2018 r. (data zgtoszenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robdt poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego),

termin zakonczenia umowy - do dnia 22.11.2018 r. (data podpisania protokotu korncowego
odbioru robot).
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§4

. Wykonawca w ramach realizacji prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji

projektowej, uzyskania i odbioru wszelkich wymaganych uzgodnien, projektow, pozwolen, w tym
pozwolenia na budowe oraz do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja robot.

. Wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz

zasadami aktualnej wiedzy techniczne;.

Dokumentacja projektowa oraz nadzér autorski bedg wykonane przez projektantéw dysponujacych
wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadajgcymi wiedze i doswiadczenie niezbedne dla
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 zobowigzuje sie zapewnic

sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane.

. Wszystkie materialy, opracowania, opisy, instrukcje beda przekazywane Zamawiajgcemu w jezyku

polskim.

§5

Dokumentacja projektowa bedzie podlegata akceptacji przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia jej

przedtozenia.

Dokumentacja Projektowa bedzie przedktadana Zamawiajacemu wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym,

ze jest ona zgodna z Umowa, gotowa, kompletna i zdatna, zaréwno do zatwierdzenia jak i wykorzystania

w celu realizacji inwestyciji.

W przypadku dokumentaciji projektowej, ktora zostata przedtozona Zamawiajacemu do zatwierdzenia:

a) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze przedtozona czes¢ dokumentacji projektowej zostata
zatwierdzona z uwagami lub bez, lub ze jest wadliwa, podajac zakres w jakim ma to miejsce,

b) wykonanie odpowiedniej czesci robo6t nie rozpocznie sie dopoki Zamawiajacy nie zatwierdzi
dokumentac;ji projektowej;

c) bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zatwierdzit dokumentacje projektowg Wykonawcy
z uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 1, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy Zamawiajacy uprzednio
wyrazit zastrzezenie.

W odniesieniu do dokumentacji projektowej, w przypadku, gdy Zamawiajgcy wskaze wady ziozonej

dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad

i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Przy projektowaniu Wykonawca uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia

i uzgodnienia, od wiasciwych podmiotéw na swoéj wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa winna odpowiada¢ obowigzujacym normom technicznym, przepisom prawa

budowlanego oraz innym wymienionym w PFU.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajgcemu wszelkich informacji na temat postepu

prac zwigzanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz zastosowanych rozwigzan

projektowych, z uwzglednieniem ust.8.

Wykonawca minimum raz w miesigcu przedstawi Zamawiajgcemu sprawozdanie z postepu prac

projektowych, w tym przekaze kopie wszelkich wystapien, uzyskanych uzgodnien, opinii, zezwolen.

Sprawozdania nalezy doreczac¢ do siedziby Zamawiajgcego lub przesta¢ na wskazane adresy e-mail.

Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

W rozwigzaniach projektowych bedg zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia)

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego

stosowania w budownictwie beda mogly by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

§6
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢é Zamawiajgcemu zaakceptowany kompletny, uzgodniony,
wielobranzowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami oraz kopig
ztozonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 lit a) Umowy.
W przypadku, gdy w zwigzku ze ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wtasciwy organ
zazada usuniecia stwierdzonych naruszen, Wykonawca uzupetni lub zmieni wykonang dokumentacije
projektowg zgodnie z wymaganiami organu.
Uzyte w ust.1 sformutowanie ,zaakceptowana dokumentacja” oznacza rozwigzania pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego na etapie prac projektowych.
Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej wraz z dokumentami, wymaganymi zgodnie
z Umowsg, bedzie siedziba Zamawiajgcego. Dokumentem potwierdzajagcym przyjecie przez
Zamawiajgcego wykonanej czesci dokumentacji projektowej bedzie protokét odbioru podpisany przez
obie strony umowy.

§7

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania go w postepowaniach
administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnosciach koniecznych do nalezytego
wykonania niniejszej Umowy.
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§8

. Roboty budowlane, Wykonawca prowadzi¢ bedzie w oparciu o dokumentacje projektowa, sporzadzong

na podstawie niniejszej Umowy i zatwierdzong przez Zamawiajacego, zgodnie z niniejsza Umowg oraz
zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe i obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej, a takze zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Roboty obejma wszelkie prace potrzebne do wypetnienia wymagan Zamawiajacego wynikajgcych z SIWZ

i Umowy oraz wszystkie prace, nawet nie wspomniane w Umowie, ktére sg konieczne dla stabilnosci,
ukonczenia, czy bezpiecznego i wtasciwego korzystania z przedmiotu umowy.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatah

prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie projekty, uzyskiwane dokumenty oraz realizowane roboty.

. Wykonawca w ramach prowadzenia robét budowlanych zobowigzany jest w szczegélnosci do:

a) uzyskania na swdj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego wykonania
niniejszej umowy: uzgodnien, warunkow, decyz;ji,

b) dokonywania na swoj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego
wykonania niniejszej umowy obowigzkéw, w tym w szczeg6lnosci zgtoszen i obowigzkow
natozonych na Zamawiajgcego w wydanych do Dokumentacji Projektowej warunkach
i uzgodnieniach,

C) uzyskania dziennika budowy, jego biezgcego prowadzenia i nalezytego zabezpieczenia,

d) sporzadzenie i przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego wymaganych dokumentéw, w tym w
szczegoblnosci  protokotéw z  przeprowadzonych sprawdzen, badan, préb i czynnosci
rozruchowych, a takze protokotéw odbioréw rob6t branzowych,

e) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF.

Na uzyte materiaty przed odbiorem prac wykonanych z ich uzyciem Wykonawca dostarczy inspektorowi

nadzoru certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska

Norma lub aprobatg techniczng. Niedostarczenie wymienionych w zdaniu poprzednim dokumentow

upowaznia Zamawiajgcego do odmowy przystagpienia do odbioru z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania terenu budowy protokotem,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywania odbioru robét czesciowych i koncowego,
4) zapfaty wynagrodzenia,

Zamawiajgcy ma prawo zgdania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidtowego wykonywania

obowigzkdw przez dotychczasowego kierownika budowy.

Zamawiajagcy wskaze Wykonawcy osoby petnigce funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany bezzwiocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie osoby petnigcej

funkcje kierownika budowy.

§9

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia pisemnego

wezwania do jego przekazania doreczonego Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przejecia frontu robdét i koordynacji rob6t wiasnych;

2) wyznaczenia kierownika budowy i robot, ktérzy posiadajg wymagane uprawnienia budowlane, wiedze
i doswiadczenie i jest upowazniony do podejmowania wszelkich decyzji, w tym skutkujacych
finansowo, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, petnigcego bezposredni nadzér nad podlegtymi
mu pracownikami, wspotpracownikami lub kontrahentami (podwykonawcami);

3) zapewnienia wykwalifikowanego personelu (tgcznie z nadzorem bezposrednim) wyposazonego w
sprzet ochrony osobistej i podstawowe narzedzia niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu
umowy;

4) korzystania wytacznie ze sprawnych techniczne maszyn i urzgdzen. Na kazde zadanie nadzoru
inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty wymagane dla dopuszczenia do
eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen. Dotyczy to takze maszyn i urzadzen kontrahentdw,
podwykonawcow;

5) zabezpieczenia materiatéw i sSrodkéw produkcji niezbednych do prawidtowego wykonania robét;

6) prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego na zasadach prowadzenia dziennika budowy;

7) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego;

8) wykonywania polecen nadzoru inwestorskiego, w tym w szczeg6lnosci co do wykonywania robdét
stanowigcych wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w godzinach uzgodnionych z nadzorem
inwestorskim;

9) utrzymania tadu i porzadku w czasie realizacji przedmiotu umowy pod rygorem wykonania prac
porzadkowych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, po uprzednim jednokrotnym wezwaniu do
utrzymania tadu i porzadku;

10) utrzymania terenu robo6t w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych odpadéw, $mieci na

swoéj koszt, w tym dokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (kopie dokumentéw
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potwierdzajgcych sposdb gospodarki odpadami Wykonawca bedzie zobowigzany dotgcza¢ do
dokumentacji odbiorowej);

11) prowadzenia robdét w sposéb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami statymi jak
i ciektymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo — wodnego;

12) utrzymania wtadciwego porzadku przy wyjezdzie z terenu budowy na drogi publiczne;

13) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu ich odbioru
przez Zamawiajacego oraz biezgcego aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego;

14) zgtaszania do odbioru poszczegdlinych etapéw robdét w tym robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu — pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiajacego;

15) uzywania do realizacji przedmiotu umowy materiatéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa, w tym w szczegdlnosci

zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332
z p6zn.zm.) oraz dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy;

16) wystawienia z dniem podpisania umowy karty gwarancyjnej (zatagcznik nr 1 do umowy);

17) wykonania przedmiotu umowy z materiatbw wiasnych, zgodnych z dokumentacja projektowg;

wszelkie zmiany materiatéw wymagajag pisemnej zgody i akceptacji Zamawiajgcego;

18) uporzagdkowania placu budowy poprzez usuniecie wtasnych urzadzen zagospodarowania placu
budowy, zaplecza technologicznego i innych srodkéw produkcji, nieczystosci oraz zagwarantowanie
opuszczenia terenu budowy przez zatoge Wykonawcy (w tym podwykonawcow, kontrahentdw, itp.)
najpézniej w terminie 7 dni od daty spisania protokotu odbioru koncowego robét;

19) usuwania w sposo6b terminowy i na jego wytgczny koszt wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w czasie trwania robét, po ich zakonczeniu, a takze w okresie gwarancji i rekojmi. Powyzsze dotyczy
takze uszkodzenia konstrukcji, instalacji lub sieci podziemnych;

20) wykonania przedmiotu Umowy z najwyzsza starannoscia wymagang od podmiotu profesjonalnie
Swiadczgcego tego typu ustugi oraz zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym przepisami administracyjnymi o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym;

21) prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowymi
i spetnienia wymagan ochrony $rodowiska, w tym opracowania i wdrozenia w razie koniecznosci
projektu czasowej organizacji ruchu.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od momentu jego przejecia.
4. Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji terenu budowy i miejsc sktadowania materiatéw, ich
oznakowania i zabezpieczenia, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, na koszt witasny

w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zuzycia energii, wody i innych medidéw jezeli wystapia.

§10

1. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 3 dni od daty zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawce do Inspektora nadzoru.
Czynnosci te dokonuje sie wpisem w dzienniku budowy i protokotem odbioru robdét zanikowych
i ulegajgcych zakryciu. Odbiér polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji robét ulegajg zakryciu lub zanikaja.

2. Przedmiot zamoéwienia bedzie podlegat odbiorowi kohcowemu.

3. Odbidr koncowy nastapi w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia o gotowosci do odbioru kohcowego.

4. Z czynnosci odbiorowych przedmiotu zaméwienia sporzadza sie protokét wg wzoru stanowigcego

zatgcznik nr 2 do umowy.

5. Czynnosci odbiorowe beda przebiega¢ wg procedury opisanej ponizej:

a) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru kohcowego robdt
budowlanych na podstawie oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych
wpisanego do dziennika budowy oraz potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru nie pdzniej
niz przed uptywem 15 listopada 2018 r.

b) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot zamdwienia nie spetnia
wymogéw okreslonych w SIWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia wraz z zatgcznikami,
dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych lub
niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujgce, ze korzystanie z przedmiotu umowy nie
bedzie mozliwe, Zamawiajgcy moze odméwic odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w
zwtoce.

¢) Jezeli mimo stwierdzonych w toku czynnosci odbioru wad, korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem bedzie mozliwe, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad
przedmiotu zaméwienia. W przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z § 16 niniejszej umowy.

d) Brak poprawnego wyniku czynnosci odbiorowych nie bedzie podstawg do przedtuzenia terminu
realizacji umowy.

§11.
1. Przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej ustawg o prawie autorskim

i prawach pokrewnych.
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3.

A

w

Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe

do opracowan bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zamawiajgcego polega¢ bedzie na umozliwieniu korzystania

z przedmiotu zamowienia w sposOb nieograniczony czasowo i terytorialnie w dowolnym celu,

w zakresie wszystkich pdl eksploataciji obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) prawo do zlecenia rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wytworzonej w wyniku
realizacji zamowienia;

b) wprowadzenie do pamieci komputera;

c) nagrywanie na urzadzeniach stuzgcych do wielokrotnego odtwarzania za pomocg nos$nikow
cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie;

d) nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w srodkach masowego przekazu,
po utrwaleniu na nosnikach obrazu;

e) wykorzystanie do celéw marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, produkt
placement, public relations;

f)y inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej, wyswietlanie lub
publiczne odtwarzanie;

g) dokonywanie opracowan, w tym prawo dokonywania obrébki komputerowej oraz wprowadzania
zmian
i modyfikacji, w szczegdblnosci ze wzgledu na wymogi techniczne zwigzane z okreslonymi powyzej
sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dzieta, jak rowniez wykorzystywania
takich opracowan i zezwalania na wykorzystywanie opracowan;

h) prawo do dokonywania zmian uzasadnionych istniejacymi lub mogacymi sie pojawi¢ potrzebami
Zamawiajgcego.

Przejscie praw autorskich nastepuje po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej i zgodnej

z umowg dokumentacji projektowej i powoduje przejscie na Zamawiajgcego witasnosci egzemplarzy

przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust.7 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do przedmiotu niniejszej umowy bez obowigzku

zaptaty dodatkowego wynagrodzenia.

§12.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ogétem ............... PLN,

stownie ztotyCh: ... ), tacznie z naleznym podatkiem VAT,

w_tym wynagrodzenie za wykonanie dokumentaciji projektowe] WYNOSi .....cereren. PLN, tacznie z

podatkiem VAT.

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta.

Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania

niezbedne do jego prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczegolnosci

wynikajace z opisu przedmiotu zaméwienia wraz z zatgcznikami, w tym koszty:

a) wykonania dokumentacji projektowej z uwzglednieniem obecno$ci projektanta w Urzedzie Miasta
minimum 1 raz na miesigc, az do dnia ztozenia wniosku o pozwolenia na budowe, w celu
przedstawienia postepu prac projektowych,

b) czynnosci zwigzanych z robotami przygotowawczymi, ktére Wykonawca musi wykona¢ wiasnym
staraniem,

C) urzgdzenia terenu budowy,

d) wykonania rob6t budowlanych,

e) sprawowanie nadzoru autorskiego,

f) uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

g) sporzadzenia 2 egz. kompletnej dokumentacji odbiorowej na ktdrg sktada sie dokumentacja
powykonawcza w tym: protokét odbioru, certyfikaty, atesty dotyczace wbudowanych materiatéw oraz
zamontowanych wyrobow, oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla prawidtowego procesu
uzytkowania obiektu,

h) wtasciwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U. 2018.21 z p6zn.zm.)

oraz wszelkie inne niewyszczegdlnione w SIWZ ani w zatgcznikach koszty, ktére beda konieczne do

poniesienia dla prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamowienia.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest state w catym okresie umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom

z zastrzezeniem § 17 umowy.
§13.
Rozliczenie nastgpi w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture koncowg wystawiong po zakonczeniu
zadania.
Faktury bedg wystawiane za wykonywane i odebrane elementy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Faktury wystawiane bedag wg nastepujgcych zatozen:
a) pierwsza faktura czesciowa — za wykonanie dokumentacji okreslonej w § 1 ust.2 a) - wystawiona
zostanie po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, przy czym
wartosc tej faktury nie moze byé wyzsza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy,
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10.

b) faktury czesciowe za roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 2 b-g) wystawiane bedg nie czesciej niz
jeden raz w miesigcu, przy czym taczna wartos¢ faktur czesciowych za roboty budowlane nie moze
przekroczy¢ 70 % wartosci przedmiotu umowy,

c) faktura koricowa wystawiona zostanie po zakohAczeniu zadania, tj. po podpisaniu protokotu
koncowego odbioru robot budowlanych; wartos¢ tej faktury stanowi¢ bedzie kwota pozostata po
odliczeniu od wartosci przedmiotu umowy sumy wartodci faktur czesciowych okreslonych
w pkt a) ib).

Termin pfatnosci faktur: do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury wraz

z dokumentami rozliczeniowymi tj.:

a) do faktury czesciowej za wykonanie dokumentacji projektowej — protokotem odbioru dokumentaciji
z uzyskanym pozwoleniem na budowe,

b) do faktury czesciowej za roboty budowlane — protokotem odbioru wykonanych rob6t podpisanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy,

c) do faktury koncowej — protokotem odbioru koncowego podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz wymaganymi
dokumentami odbiorowymi, w tym dokumentami potwierdzajgcymi utylizacje lub prawidtowe
zagospodarowanie odpadéw zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity
Dz.U.2018.21 z p6zn. zm.).

W przypadku, gdy w trakcie realizacji zadania Wykonawca zatrudniat Podwykonawcéw, Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ wraz z dostarczong fakturg dowdd o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci. Wykonawca moze przedtozy¢ inne dowody potwierdzajgce brak zalegtosci Wykonawcy lub
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Niniejszy ustep ma
zastosowanie réwniez do faktur czesciowych.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamowienie sitami wtasnymi, sktadajgc fakture winien dotgczy¢

oswiadczenie, ze zrealizowat roboty bez udzialu podwykonawcéw. Dotyczy to réwniez faktur

czesciowych.

Nalezno$¢ za wykonane prace bedzie przekazywana na rachunek bankowy Wykonawcy o

0101001 T PP .

Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko poprzez aneks

do umowy podpisany przez Strony umowy.

Za dzienh zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na udzielenie na rzecz oséb trzecich ces;ji jakichkolwiek wierzytelnosci

wynikajacych z niniejszej umowy za wyjgtkiem uzgodnionych z Zamawiajgcym podwykonawcéw.
§14.

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom.
. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamoéwienia

. Zamawiajagcy zgda, aby Wykonawca zatrudniajgc podwykonawcow, ktdrych przedmiotem umowy sg

dostawy lub ustugi wymienione w § 1 ust. 2 o wartosci wiekszej niz 50 000 zt :

a) okreslit szczegétowy zakres robét, ktéry powierzy podwykonawcom;

b) przedstawit Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg (a takze jej zmiany) w celu wyrazenia
zgody na jej zawarcie;

C) przedstawit Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni, potwierdzong za zgodnos¢ kserokopie umowy z
podwykonawca.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od otrzymania projektu umowy moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia

i zgda¢ zmiany wskazanego podwykonawcy, lub zapiséw umowy z podaniem uzasadnienia.

. Jezeli Zamawiajagcy w terminie do 10 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy

z podwykonawcg lub jej zmiany wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
powierzenie robot Podwykonawcy.

. Wykonawca w terminie do 7 dni przedstawi Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos$é kserokopie

zawartej umowy z podwykonawca.

. Umowa pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca z zastrzezeniem, ze termin ten
nie moze byc¢ diuzszy niz 21 dni.

. W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizacje rob6t podwykonawcy, zaptata wynagrodzenia z tytutu

niniejszej umowy bedzie mozliwa po przedtozeniu przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawca.

W przypadku gdy Wykonawca, w ustalonym w umowie z podwykonawcg terminie, nie ureguluje
zobowigzan wzgledem podwykonawcéw, zaptata wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy zostanie
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wstrzymana do przedtozenia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom.
11. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje sie zapisy ust. 3-10.
12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowiazkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.
13. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

§ 15.

1. Wykonawca (Gwarant), zgodnie =z deklaracja zawarta w ofercie, udziela Zamawiajgcemu
........... miesigecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczgc od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robét.

2. Warunki udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nie mogg w sposéb nieuczciwy (pod
rygorem utraty gwarancji) ogranicza¢ uprawnien Zamawiajacego.

3. Warunki udzielonej gwarancji wynikajg z karty gwarancyjnej stanowigcej zatagcznik nr 1 do umowy.

4. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu
zamowienia, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym. Okres rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwaranciji jakosci.

5. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 16.

Strony ustalaja, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan

niepienieznych wynikajgcych z niniejszej umowy nastgpi przez zaptate okredlonej sumy (kara umowna)

w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1. Zamawiajacy, zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 2 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2 umowy;

b) za zwloke w przekazaniu opracowanej dokumentacji projektowej — w wysokosci 100,00 PLN za kazdy
dzien opéznienia w stosunku do terminu okreslonego w § 3 lit. a) umowy;

c) za zwtoke w zakonczeniu robdét budowlanych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 2 umowy liczac za kazdy dzien op6znienia od daty zakonczenia robét okreslonej w § 3
lit. b) umowy;

d) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w
wysokosci  0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2 umowy liczac za kazdy dzien
opdznienia od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

e) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 % wartosci nieuregulowanych zobowigzan, liczac za
kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

f) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci przy realizacji zaméwienia lub w przypadku nieudostepnienia
w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace —
w wysokosci ustawowego minimalnego miesiecznego wynagrodzenia za prace obowigzujgcego w
dniu stwierdzenia niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia lub nieudostepnienia
stosownej dokumentaciji - liczac za kazdy stwierdzony przypadek;

g) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania:

- projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100,00 PLN liczac za
kazdy dzien zwtoki od daty wyznaczonej na przedtozenie ww. dokumentu;

- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w przypadku umowy o podwykonawstwo, w wysokosci 100,00 PLN liczac za kazdy dzien zwtoki
od daty wyznaczonej na przedtozenie ww. dokumentu;

h) z tytutu:

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 100,00 PLN
liczac za kazdy dzien zwtoki od daty wyznaczonej na dokonanie zmiany,

- nieprzediozenia w wyznaczonych terminach oswiadczen o ktérych mowa w czesci 3 pkt 7 ppkt
7.3. Tomu Ill SIWZ (Opis przedmiotu zaméwienia), dotyczacych zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien opéznienia liczgc od daty wyznaczone;j
na ztozenie przedmiotowych oswiadczen,

3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie
14 dni od daty wystgpienia z zadaniem zapfaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w razie zwioki

w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.
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4. Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2; gdy kara umowna przekroczy 20 %, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

5. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
warunkach ogo6lnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§17.

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:

1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych
ponizej.:

1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) wystgpienie warunkéw pogodowych, klesk zywiotowych powodujgcych zniszczenia
wykonanych wczesniej robdt lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

b) koniecznos¢ usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowane;j
geodezyjnie;

c) w przypadku istotnego wplywu przedsiewzie¢ realizowanych przez gestorow mediéw
dotyczgcych terenu objetego przedmiotowym zamoéwieniem.

2) W przypadku wystagpienia okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania umowy,
moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny
na usuniecie skutkdw oddziatywania tych okolicznosci w zakresie umozliwiajgcym kontynuowanie
czynnosci majagcych na celu wykonanie przedmiotu umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w sposdb zapewniajagcy zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

1.2. zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p.

2. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do obowigzujgcego
stanu prawnego.

3. Wszystkie zmiany umowy dokonywane beda w formie pisemnej i muszg by¢ podpisane przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron.

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 3 podlega uniewaznieniu.

§ 18.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i 4 w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robét bez
uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

b) gdy stwierdzone wady beda skutkowaty tym, ze uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem bedzie niemozliwe;

c) gdy wystgpi powtarzajgce sie opOznienie w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru wad
przedmiotu  zamoéwienia;

d) wystapita, zgodnie z art. 143c. pzp konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % warto$ci niniejszej umowy;

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z niniejsza umowa,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, lub
wskazaniami Zamawiajacego;

f) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikow majgtku Wykonawcy;

g) zajda okolicznosci okreslone w § 16 ust. 4 umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwoch miesiecy od uptywu terminu
wyznaczonego na zaptate faktury.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonanej czesci umowy.
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§19.
1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

2.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2.2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu konieczno$¢ dokonania odbioru robét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

2.3. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2.2. Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

2.4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do sporzadzenia inwentaryzacji dotychczas
wykonanych robot.

§ 20.
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okredlonego w § 12 ust. 2 umowy.
2. Terminy zwrotu zabezpieczenia zostaty okreslone w Tomie | SIWZ.

§ 21.

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowa¢ konkretne
roszczenie na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

4. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22,
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, a w szczegdélnosci ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 23.
Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Fundusze DOLNY Unia Europejska [ -

Europejskie Europejski Fundusz L
SLASK Rozwoju Regionalnego il

Program Regionalny
Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014 — 2020

Zatgcznik nr 1 do umowy I1ZP-Z.272.7.2018

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Zadanie:  Budowa ciagu pieszo-rowerowego - Zabobrze Il (od zjazdu na PUMPTRACK do granic
miasta z Jezowem Sudeckim) w ramach zadania pn.: ,,Budowa obiektu rekreacyjnego
PUMPTRACK wraz z infrastruktura w Jeleniej Gorze”.

Gwarantem jest:

bedacy Wykonawcg umowy nr [ZP-Z.272.7.2018 dotyczacej zamowienia pn.: Budowa ciggu pieszo-
rowerowego - Zabobrze Il (od zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem
Sudeckim) w ramach zadania pn.: ,Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturg w Jeleniej
Gorze”.

Uprawnionym z tytutu Gwarancji jest:

Miasto Jelenia Gora, PIl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora, NIP 611-000-38-99, REGON 230821523,
zwane dalej w tresci dokumentu ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowane przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawite

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskie;j.

Zamawiajacy moze powierzyé wykonanie czynno$ci stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego z tytutu
Gwarancji innemu podmiotowi dziatajgcemu w imieniu Zamawiajgcego.

1. Przedmiot i termin Gwarancji.

1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje finalny efekt rob6t budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotowego zamowienia - zgodnie z zakresem okreslonym w Tomie Il SIWZ — Opis
Przedmiotu Zamowienia i zatgcznikach.

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.

1.3. Okres Gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi: ...... miesiecy od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru robot.

1.4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. llekro¢ w
niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna, o
ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

1.5. Gwarant gwarantuje wykonanie robét, w tym usuniecie wad, objetych przedmiotem Gwarancji,
o ktérych mowa w punkcie 1.1 powyze;.

2. Obowiazki i uprawnienia stron:

2.1. Gwarant jest uprawniony do oceny i kwalifikacji wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego oraz oceny
zasadnosci zgtoszonej reklamacji i oceny zasadnosci zgdan wysunietych przez Zamawiajgcego.
Ocena zasadnosci i kwalifikacja wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego nie bedzie miata wptywu
na procedure usuwania wad okreslong w punkcie 3 niniejszej Karty Gwarancyjne;.

2.2. W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta zwigzanej z wystgpieniem wady w przedmiocie
umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady,

c) zgodnie z § 16 ust. 2 lit ,d)” umowy, zadania od Gwaranta kary umownej za op6znienie w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w wysokosci 0,1%
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wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2 umowy liczac za kazdy dzieh op6znienia od
daty wyznaczonej na usuniecie wad.

2.3. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany do:

a) spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady
moze nastagpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Gwarancji na
wolng od wad (wymagania czasowe — zgodnie z punktem 3 niniejszej Karty);

b) Spetnienia Zzgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile
Gwarant stwierdzi, ze jej usunigcie jest niemozliwe;

c) Zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.2. c).

d) Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania wynikajgcego z wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

2.4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, o ile Gwarant
stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe.

2.5. Uprawnieniom z tytutu niniejszej Gwarancji nie podlegajg wady wynikle z nieprawidtowego
uzytkowania przedmiotu umowy.

Tryby usuwania wad

3.1. Awarie wynikajgce z wady obiektu:

3.1.1 Wykonawca w okresie gwarancyjnym bedzie wykonywat nieodptatnie naprawy wynikajgce
z wad obiektu.

3.1.2 W przypadku wystgpienia awarii wynikajgcej z wady obiektu, Wykonawca zapewni
przystapienie do naprawy w terminie:

- nie dluzszym niz 12 godzin, gdy rodzaj awarii zagraza funkcjonowaniu obiektu,
- nie dluzszym niz 48 godzin, gdy rodzaj awarii nie stanowi bezposredniego zagrozenia dla
funkcjonowania obiektu.

3.2. Awarie niewynikajgce z wady obiektu.

3.2.1 Wykonawca w okresie gwarancyjnym bedzie wykonywat naprawy odptatnie.

3.2.2 Przed przystgpieniem do usuniecia awarii niewynikajgcej z wady obiektu, Wykonawca
przedstawi kalkulacje kosztéw naprawy i po jej zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przystapi
do jej usuniecia.

3.2.3 W przypadku wystgpienia awarii niewynikajacej z wady obiektu, Wykonawca zapewni
przystapienie do naprawy w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin.

3.3. Zgloszenie awarii bedzie dokonywane przez Zamawiajgcego pocztg elektroniczng
N AAIES ..ieieitet e

3.4.W przypadku uzgodnienia na pismie wspdlnego stanowiska Gwaranta i Zamawiajgcego, rzeczywisty
czas reakcji moze rdzni¢ sie od podanych w pkt 3.1 i w pkt. 3.2 odpowiednio.

3.5.Przy okreslaniu czasu catkowitego usuniecia Awarii, Gwarant w uzgodnieniu i za akceptacjg
Zamawiajgcego wskaze najkrétszy mozliwy okres usuniecia Awarii. Kary umowne podane w punkcie
2.2 ¢) moga by¢ naliczane jedynie w przypadku przekroczenia terminu uzgodnionego przez strony
lub okreslonego w pkt 3.1 i w pkt. 3.2 odpowiednio.

3.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze podjg¢ dziatania majgce na celu minimalizacje
strat oraz zapobiezenie skutkom trwajgcej awarii.

3.7 Zamawiajacy wydaje Gwarantowi polecenie usuniecia awarii w terminie okreslonym w punkcie 3.5
zgodnie z przyjetg klasyfikacja Awarii, okreslajac przedmiot (urzadzenie, instalacje itp.), w ktérych
Awaria nastgpita oraz podjete przez Zamawiajgcego dziatania.

3.8. Date usuniecia awarii potwierdza Protokdt usuniecia awarii.

Porozumiewanie sie stron

4.1. Wszelkie ustalenia pomiedzy stronami potwierdzone zostang w formie pisemnej. Obowigzujg
nastepujgce dane adresowe:
a) Gwarant:

b) Zamawiajacy:
Miasto Jelenia Gora,PIl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Géra
€-Mail: e,

4.2.0 zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 4.1 strony obowigzane sa
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
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uznania
dokonanych przez Zamawiajgcego czynnosci za skuteczne.

4.3. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosc¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

4.4. Zamawiajgcy jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych
okolicznosci majgcych wptyw na wykonanie postanowien niniejszej Gwarancji powiadomic¢ na pismie
o tym fakcie Gwaranta.

5. Postanowienia koncowe

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegélnosci kodeksu cywilnego.
5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig umowy nr 1IZP-Z.272.7.2018.

5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY: GWARANT:

Tom | SIWZ - Budowa ciggu pieszo-rowerowego — Zabobrze Il (od zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem Sudeckim)
w ramach zadania pn.: Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturg w Jeleniej Gorze
(zamdwienie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”)
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Fundusze DOLNY Unia Europejska [ ,«*~

Europejskie Europejski Fundusz s
SLASK Rozwoju Regionalnego el

Program Regionalny
Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014 — 2020

Zatgcznik nr 2 do umowy 1ZP-Z.272.7.2018

Protokot odbioru koncowego/technicznego *
Spisany dnia .................. 20.... 1.

na okolicznos¢ odbioru koncowego zadania pn.: Budowa ciggu pieszo-rowerowego — Zabobrze Il (od
zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem Sudeckim) w ramach zadania pn.: Budowa obiektu
rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturg w Jeleniej Gérze (zamodwienie w formule ,zaprojektuj i
wybuduj”)

CZESC |

1.

Zamawiajacy:
Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra
reprezentowane przez Prezydenta Miasta w imieniu ktérego dziataja:

Kierownik budowy:
reprezentowany przez:

Wykonawca w dniu .......cccoeeviieeerennnne. zgtosit gotowos¢ do odbioru inwestyc;ji:
|:| - wpisem do dziennika budowy (tom........... , strona ......... )

|:| - pisemnie, zgtoszeniem z dnia .........ccoeeeiiiineene.

Tom | SIWZ - Budowa ciggu pieszo-rowerowego — Zabobrze Il (od zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem Sudeckim)

w ramach zadania pn.: Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturg w Jeleniej Gorze
(zamdwienie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”)
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8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu ................ potwierdzit gotowos¢ do rozpoczecia czynnosci
odbioru przedmiotu umowy, tj. zamowienia pn.: Budowa ciagu pieszo-rowerowego — Zabobrze Il (od
zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem Sudeckim) w ramach zadania pn.: Budowa obiektu
rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturg w Jeleniej Gérze (zaméwienie w formule ,zaprojektuj i
wybuduj”)

CZESC I

1. Na podstawie przedstawionych dokumentow oraz szczegétowego zapoznania sie z wynikami odbioréw

czesciowych i opiniami rzeczoznawcow (jesli wystapity), inspektor nadzoru ustalit, ze:

- w odniesieniu do zaméwienia pn.: ,Budowa ciggu pieszo-rowerowego — Zabobrze Il (od zjazdu na
PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem Sudeckim) w ramach zadania pn.: Budowa obiektu
rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturg w Jeleniej Goérze (zamdwienie w formule
LZaprojektuj i wybuduj”) mozna przystgpi¢ do czynnosci odbioru konhcowego

skutkujgce odstgpieniem od czynnosci odbiorowych, a tym samym uznaje sie, iz Wykonawca
nie dotrzymat terminu zakonczenia zadania wynikajacego z umowy.

Jednoczesnie wyznacza sie termin usuniecia stwierdzonych wad do dnia ........ccceeeieiiiinin e

W zwigzku z okolicznosciami opisanymi powyzej odstapiono od czynnosci odbioru koncowego tym
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcje protokotu odbioru technicznego.

(data podpis inspektora nadzoru (data i podpis przedstawiciela (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)
inwestorskiego) Zamawiajacego)

Na tym protokot cze$ciowy zakoriczono.

Roboty wykonane zostaly w czasie od .................. (o [0 R zgodnie z zapisami w dzienniku
budowy.

Umowa Nr [ZP-Z2.272.7.2018 r. z dnia ....cccceveveeereninenn. r. przewidywata termin rozpoczecia robét
Ania oo i termin ukonczenia robo6t do dnia ....ceeieieiennnn. r

Roboty [zostaty/nie zostaty] wykonane” zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg co potwierdzajg
inspektorzy nadzoru branzy:

1) ettt
) e

. Ocena jakosci wykonanych robét (zaznaczy¢ witasciwe)

|:| a) w dniu odbioru koncowego inwestycji nie stwierdzono wystepowania wad.

b) w dniu odbioru koncowego inwestycji stwierdzono, ze inwestycja posiada wady dajgce sie
usungc:

Tom | SIWZ - Budowa ciggu pieszo-rowerowego — Zabobrze Il (od zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem Sudeckim)

w ramach zadania pn.: Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturg w Jeleniej Gorze
(zamdwienie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”)
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CZESC Il

1. Przedmiot odbioru koncowego - przekazania do uzytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartosci
.......................................... PLN brutto o nastepujgcej charakterystyce:

Lp. Rodzaj elementu Uwagi

Roboty dodatkowe (tylko w przypadkach okreslonych w § 17 ust.1 pkt 1.2. Projektu umowy — Tom Il SIWZ)

2. W zwigzku z ustaleniami czesci Il pkt 2 i dalsze, Zamawiajacy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrang koncowo od Wykonawcy, oraz:

|:| - Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
wykazanych w czesci Il pkt 4 b) w terminie do dnia .........cooviiiiiiie e,
|:| - Zamawiajgcy stwierdza, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg wykorzystanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w zwigzku z tym obniza wynagrodzenie
Wykonawcy 0 KWOte ....cccoiiiiiiiiiiiiiiiii , W zwigzku z tym wartos¢ robét
170 0T P
3. Zamawiajgcy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji) —
z uwzglednieniem ustalen pkt 2.
4. Okres gwarancyjny ftrwa ........... miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego i przekazania
przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu, tj. od dnia ......ccooeeieeeiiiiiiiee e
Wykonawca jest obowigzany usung¢ na witasny koszt ujawnione wszelkie wady stW|erdzone protokolarnie
w ciggu okresu gwarancyjnego przez Zamawiajacego, Wykonawce lub uzytkownika.

CZESC IV

1. Inne

1T Y= 2

Na tym protokét odbioru koncowego zakonczono i podpisano.

*) Niepotrzebne skresli¢

(data i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajacego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Tom | SIWZ - Budowa ciggu pieszo-rowerowego — Zabobrze Il (od zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem Sudeckim)
w ramach zadania pn.: Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturg w Jeleniej Gorze
(zamdwienie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”)
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