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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 
 

TOM II - Projekt umowy 
UMOWA NR IZP-Z.272.19.2018 

 
zawarta w dniu ___.___. 2018 r. pomiędzy: 
Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 
zwanym dalej w treści  umowy „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez:  
Prezydenta Miasta – Marcina Zawiłę, 
przy  kontrasygnacie  
Skarbnika Miasta  – Janiny Nadolskiej, 
a: 
…………………………………………………………………… ,  
z siedzibą ………………………………………………………... 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP …………………………. , REGON  ………………..……………. 
zwanym dalej w treści  umowy „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez:  
 
 - …………………………….. 
 
dalej w treści umowy zwanymi „Stronami” 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1579 
z późn.zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego pn.: 

Przebudowa dróg i ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe MTB w Karkonoszach w ramach zadania pn.: 
„Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB 
w Karkonoszach”. 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pn.: „Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa 
zrównoważonych tras rowerowych  MTB w Karkonoszach”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Projekt nr RPDS.04.04.03-02-0008/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” 
Działania nr 4.4 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych” 
Poddziałania nr 3-4.4.3 „ Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AJ” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

3. Przedmiotem umowy są roboty budowlane obejmujące wykonanie przebudowy dróg i ścieżek leśnych 
na ścieżki rowerowe MTB na terenie gmin Jelenia Góra, Podgórzyn i Piechowice, o łącznej długości 
trasy 70 593 mb i szerokości nawierzchni do 1,0 m, w tym:  44 993 mb – ścieżki do wykonania i 25 600 
mb – trasy po istniejących drogach leśnych. Część tras zlokalizowana jest na terenach leśnych 
należących do Karkonoskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Śnieżka i Nadleśnictwa Szklarska 
Poręba. 

4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
a) czyszczenie korytarza ścieżki, 
b) przygotowanie podłoża ścieżki, 
c) remont/budowa  nawierzchni, 
d) wykonanie przepustów, 
e) wykonanie i montaż oznaczeń tras za pomocą drewnianych słupków zgodnie z mapą lokalizacji 
 słupków i opisem ich oznaczenia (Załącznik nr 3 do Tomu III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia), 
f) wykonanie oznaczeń na słupkach zgodnie z załączonymi projektami oznakowania (wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do Tomu III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia). Zamawiający 
przekaże  Wykonawcy projekty oznakowania na płycie DVD. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w załącznikach do niej, w szczególności  
w Tomie III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej  
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz zgodnie ze swoją ofertą. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia oraz usunąć wszelkie wady w pełnej 
zgodności z postanowieniami niniejszej umowy.  

7. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności: ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1332 z późn.zm.), ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z późn.zm.), ustawą 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.459 z póżn.zm), a także normami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością. 

8. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
  1)  wzór karty gwarancyjnej – załącznik nr 1 
 2)  wzór protokołu odbioru końcowego – załącznik nr 2  
 oraz niżej wymienione dokumenty: 
 3)  SIWZ wraz z Tomem III (Opis Przedmiotu Zamówienia), 
 4) odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania 

przetargowego, 
 5)  złożona i przyjęta oferta Wykonawcy. 

§ 2. 
1. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy będą podlegały odbiorowi. 
2. Z czynności odbiorowych przedmiotu zamówienia sporządza się protokół wg wzoru stanowiącego  

załącznik nr 2 do umowy. 
3. Czynności odbiorowe będą przebiegać wg procedury opisanej poniżej. 

a)  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru nie później niż 7 dni 
przed datą planowanego rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

b)  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie spełnia 
wymogów określonych w SIWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji projektowej 
lub niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujące, że korzystanie z przedmiotu umowy nie 
będzie możliwe,  Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy i zapłaty pozostałego 
wynagrodzenia oraz odstąpić od umowy.  

c)  Jeżeli mimo stwierdzonych w toku czynności odbioru wad, korzystanie z przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem będzie możliwe, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na 
usunięcie wad przedmiotu zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu Zamawiający jest 
uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 ust. 2 lit. c) umowy. 

d)  Brak poprawnego wyniku czynności odbiorowych nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu 
realizacji umowy. 

§ 3 
Termin wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy ustala się następująco: 
1)   termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 12.02.2019 r.  (data zgłoszenia kierownika budowy 

o zakończeniu robót poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego), 

2)   termin zakończenia umowy  - do dnia 19.02.2019 r.  (data podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót). 

§ 4 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu. 
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

…………………………….PLN (słownie złotych: ………...……………........………………), w tym należny 
podatek VAT. 

3. W kwocie wynagrodzenia określonej w ust.2 uwzględniono cenę dokumentacji projektowej 
w kwocie…………………………………….PLN brutto.  

4. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta. 
5. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania 

niezbędne do jego prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczególności 
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, w tym koszty: 
a) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym 

staraniem, 
b) urządzenia terenu budowy, w tym m.in. usuwania odpadów, zabezpieczenia i ochrony własnego 

mienia, 
c) zabezpieczenia i oznakowania miejsca  realizacji robót,  
d) sporządzenia planu BIOZ, 
e) wykonania robót budowlanych, 
f) obsługi geodezyjnej całości inwestycji, 
g) utrzymania porządku w trakcie realizacji robót i uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 
h) uzyskania decyzji na zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 

niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz poniesienie opłat z nich wynikających (jeżeli wystąpi 
taka konieczność), 

i) uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia 
spraw związanych z realizacją zadania, 
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j) sporządzenia 2 egz. kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się dokumentacja 
powykonawcza w tym: protokół odbioru, certyfikaty, atesty dotyczące wbudowanych materiałów 
oraz zamontowanych wyrobów, inwentaryzacja powykonawcza przebiegu tras (w wersji papierowej 
i elektronicznej) oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla prawidłowego użytkowania 
wykonanych tras, 

k) właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.21 z późn. zm.) 

oraz wszelkie inne niewyszczególnione w SIWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do 
poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia. 

5.  Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest stałe w całym okresie umowy i nie będzie podlegać zmianom 
z zastrzeżeniem § 10 Umowy. 

§ 5 
1. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktury częściowe oraz fakturę końcową wystawioną po zakończeniu 

zdania. 
2. Faktury wystawiane będą za wykonywane i odebrane elementy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - 

finansowym opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Suma faktur 
częściowych nie może przekroczyć 80% wartości umowy określonej w § 4 ust.2. 

3. Harmonogram, o którym mowa w ust.2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia umowy.  

4. Termin płatności faktur wyniesie: do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi tj.: 
a) do faktury częściowej – protokołem odbioru wykonanych robót potwierdzonym podpisem przez:  

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy, 
b) do faktury końcowej – protokołem odbioru końcowego potwierdzonym podpisem przez: 

przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz 
reprezentanta Wykonawcy wraz wymaganymi dokumentami odbiorowymi, w tym dokumentami 
potwierdzającymi utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.21 z późn. zm.). 

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zadania Wykonawca zatrudniał Podwykonawców, Wykonawca 
jest zobowiązany przedłożyć wraz z dostarczoną fakturą dowód potwierdzający uregulowanie 
względem nich wszystkich należności. Wykonawca może przedłożyć inne dowody potwierdzające brak 
zaległości Wykonawcy lub podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie 
wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o 
podwykonawstwo. Niniejszy ustęp ma zastosowanie również do faktur częściowych. 

6.  W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamówienie siłami własnymi, składając fakturę winien dołączyć 
oświadczenie, że zrealizował roboty bez udziału podwykonawców. Dotyczy to również faktur 
częściowych. 

7. Należność za wykonane prace będzie przekazywana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 
………………………………………………………………………………... . 

8.  Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez 
aneks do umowy podpisany przez Strony umowy. 

9.  Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
10.  Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności

 wynikających z niniejszej umowy. 

§ 6 
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. Przekazanie Wykonawcy terenu robót. 
1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego. 
1.3. Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym robót, który nastąpi w terminie do 7 dni od 

daty  zgłoszenia zakończenia robót, 
1.4. Terminowa zapłata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
2.1. Wykonywanie robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 

ust. 1 z materiałów własnych, z należytą starannością, zgodnie z opracowaną dokumentacją 
projektową, STWiORB, swoją ofertą, sztuką budowlaną, przepisami p.poż., bhp i przepisami prawa, 
a także bieżącymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiającym. 

2.2. Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń 
oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad 
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie 
z nich wywnioskowane. 

2.3. Organizacja terenu robót staraniem i na koszt Wykonawcy. 
2.4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach niniejszego zamówienia 

czynności, których wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.108 z późn. zm.) – zgodnie z zapisem 
części II pkt 6 Tomu III SIWZ. 
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2.5. Odpowiedzialność za jakość wykonanych robót i jakość zastosowanych materiałów. 
2.6. Odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenie 

i oznakowanie terenu wykonywania robót, dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 
przez cały czas realizacji zadania. 

2.7. Odpowiedzialność za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót podczas 
realizacji umowy. 

2.8. Odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji 
i rękojmi. 

2.9. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców. 
2.10. Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakończenia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 
faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty, a 
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

2.11. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie w stosunku 
do wbudowywanych materiałów dokumentów potwierdzających ich zgodność z wymaganiami 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również przekazywanie 
informacji dotyczącej personelu zatrudnionego na budowie  - w związku z zapisem pkt 6 ppkt 6.c) 
części II Tomu III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 

2.12. Przeprowadzenie badań, które nie były przewidziane niniejszą umową (jeżeli Zamawiający zażąda 
takich badań); w przypadku, gdy w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, ze 
zastosowane materiały bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności - koszty pokrywa Zamawiający. 

2.13. Zagwarantowanie obecności pracowników oraz zapewnienie potrzebnych urządzeń i materiałów 
wymaganych do zbadania jakości wykonanych robót i/lub wbudowanych materiałów. 

2.14. Bieżące usuwanie zbędnych materiałów i odpadów, uporządkowanie terenu robót po zakończeniu 
prac. 

2.15. Umożliwianie wstępu na teren robót przedstawicielom Zamawiającego. 
2.16. Prowadzenie robót w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery. 
2.17. Wykonywanie innych obowiązków określonych w części I pkt 4 ppkt 1) – 19)  Tomu III SIWZ. 

§ 7 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zatrudniając podwykonawców: 

a) określił szczegółowy zakres robót, który powierzy podwykonawcom; 
b) przedstawił Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą (a także jej zmiany) w celu wyrażenia 

zgody na jej zawarcie; 
c) przedstawił Zamawiającemu, w terminie do 7 dni, potwierdzoną za zgodność kserokopię umowy z 

podwykonawcą, której przedmiotem są usługi lub dostawy o wartości większej lub równej 0,5 % 
wartości niniejszej umowy. 

4. Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy może zgłosić sprzeciw lub 
zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy, lub zapisów umowy z podaniem 
uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy z 
podwykonawcą lub jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych  
w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 
powierzenie robót Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, w terminie do 7 dni przedstawi 
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność kserokopię umowy z podwykonawcą. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą z zastrzeżeniem, że termin 
ten nie może być dłuższy niż 30 dni. 

8. W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizację robót podwykonawcy, zapłata wynagrodzenia z tytułu 
niniejszej umowy będzie możliwa po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawcą, zgodnie z 
postanowieniami § 5 ust.5 umowy. 

9. W przypadku gdy Wykonawca, w ustalonym w umowie z podwykonawcą terminie, nie ureguluje 
zobowiązań względem podwykonawców, zapłata wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy zostanie 
wstrzymana do przedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
podwykonawcom. 

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą stosuje się zapisy ust. 3-8. 
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.  
12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
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§ 8 
1. Wykonawca (Gwarant), zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie, udziela Zamawiającemu  

……….. miesięcznej gwarancji jakości na wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy, licząc od 
dnia wystawienia końcowego protokołu odbioru robót i uznania przez Zamawiającego robót za należycie 
wykonane.  

2. Warunki udzielonej gwarancji wynikają z karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 
3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu 

zamówienia, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. 

4. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 9 
Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) 
w następujących przypadkach i wysokościach:  
1. Zamawiający, zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy; 
b) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych z winy Wykonawcy -  w wysokości 

0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia od 
daty zakończenia robót określonej w § 3 ppkt 2) umowy; 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w 
wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, licząc za każdy dzień od 
daty wyznaczonej na usunięcie wad; 

d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy(om) lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 2 % wartości nieuregulowanych zobowiązań, licząc za 
każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie o podwykonawstwo; 

e) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku nieudostępnienia 
w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 
- w wysokości ustawowego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego 
w dniu stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia lub nieudostępnienia 
stosownej dokumentacji - licząc za każdy stwierdzony przypadek; 

f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania: 
- projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,  
- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  

w przypadku umowy o podwykonawstwo na usługi, 
- w wysokości 500,00 PLN licząc za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na 

przedłożenie ww. dokumentu; 
g) z tytułu: 

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 300,00 PLN 
licząc za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na dokonanie zmiany, 

- nieprzedłożenia w wyznaczonych terminach oświadczeń o których mowa w części III pkt 6 ppkt 
c) Tomu III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), dotyczących zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę - w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień opóźnienia licząc od daty 
wyznaczonej na złożenie przedmiotowych oświadczeń, 

- nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 
200,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5 ust.3 umowy. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej Umowy w 
terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie 
zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy. 

4. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2; gdy kara umowna przekroczy 20 %, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 10 
1.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 
1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych 

poniżej: 
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1)  zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: 
a) niezawinione przez Wykonawcę przedłużenia się procedur, w tym administracyjnych, 

na etapie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnień, 
b) wystąpienia warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia 

wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

c) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie 
zinwentaryzowanej geodezyjnie, 

d) istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu 
objętego przedmiotowym zamówieniem: 

2) W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania 
umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o 
czas niezbędny na usuniecie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie 
umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy. 

3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) 
konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną 
stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

1.2. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art.144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p.  
2.  W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane  
do obowiązującego stanu prawnego. 

3.  Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane 
przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

4.   Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.3 podlega unieważnieniu. 

§ 11 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. 

2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 3 i 4 w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację robót 

bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 
b) gdy stwierdzone wady będą skutkowały tym, że użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem będzie niemożliwe; 
c) gdy wystąpi powtarzające się opóźnienie w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru wad 

przedmiotu zamówienia; 
d) wystąpiła, zgodnie z art. 143c. u.p.z.p. konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy; 

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacją projektową, STWiOTRB lub wskazaniami Zamawiającego; 

f) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy; 
g) zajdą okoliczności określone w § 9 ust. 4 umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się 
z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania -  w terminie dwóch miesięcy od upływu 
terminu wyznaczonego na zapłatę faktury. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonanej części umowy. 

§ 12 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 
b) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność dokonania odbioru robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 
c) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b), Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 
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d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 
budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do sporządzenia inwentaryzacji dotychczas 
wykonanych robót.  

§ 13 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy. 
2. Terminy zwrotu zabezpieczenia zostały określone w Tomie I SIWZ. 

 

§ 14 
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne 

roszczenie na piśmie. 
2. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni 

od daty zgłoszenia roszczenia. 
3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, 

o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową. 
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 16 
Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                              WYKONAWCA: 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 
 

Załącznik nr 1 do umowy IZP-Z.272.19.2018 
 

KARTA GWARANCYJNA 
(Gwarancja jakości) 

 

Zadanie:   Przebudowa dróg i ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe MTB w Karkonoszach 
w ramach zadania pn.: „Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych 
tras rowerowych MTB w Karkonoszach” 

 
Gwarantem jest: 
.............................................................  
.............................................................  
.............................................................  

będący Wykonawcą umowy nr IZP-Z.272.19.2018 dotyczącej zamówienia pn.: Przebudowa dróg i ścieżek 
leśnych na ścieżki rowerowe MTB w Karkonoszach w ramach zadania pn.: „Bliżej przyrody, chroniąc 
przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach”. 
 
Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest: 
Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  NIP 611-000-38-99, REGON 230821523, 
zwane dalej w treści  dokumentu „Zamawiającym”,  
reprezentowane przez:  
Prezydenta Miasta – Marcina Zawiłę 
przy  kontrasygnacie  
Skarbnika Miasta  – Janiny Nadolskiej. 

Zamawiający może powierzyć wykonanie czynności stanowiących obowiązek/prawo Uprawnionego z tytułu 
Gwarancji innemu podmiotowi działającemu w imieniu Zamawiającego.  
 

1.  Przedmiot i termin Gwarancji. 
1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje finalny efekt robót budowlanych wykonanych w ramach 

przedmiotowego zamówienia -  zgodnie z zakresem określonym w Tomie III SIWZ – Opis 
Przedmiotu Zamówienia i załącznikach. 

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot 
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1. 

1.3. Okres Gwarancji wynosi: ..…. miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu  odbioru robót.  

1.4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za wady. Ilekroć w 
niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o 
której mowa w art. 556 § 1 k.c.  

1.5. Gwarant gwarantuje wykonanie robót, w tym usunięcie wad, objętych przedmiotem Gwarancji,  
o których mowa w punkcie 1.1 powyżej. 

 
2.  Obowiązki i uprawnienia stron 

2.1. Gwarant jest uprawniony do oceny i kwalifikacji wad zgłoszonych przez Zamawiającego oraz 
oceny zasadności zgłoszonej reklamacji i oceny zasadności żądań wysuniętych przez 
Zamawiającego. Ocena zasadności i kwalifikacja wad zgłoszonych przez Zamawiającego nie 
będzie miała wpływu na procedurę usuwania wad określoną w punkcie 3 niniejszej Karty 
Gwarancyjnej. 

2.2. W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta związanej z wystąpieniem wady w przedmiocie 
umowy, Zamawiający jest uprawniony do: 
a) żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, 
b) wskazania trybu usunięcia wady, 
c) zgodnie z § 9 ust. 2 lit „c)” umowy, żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,02 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy licząc za każdy dzień od daty 
wyznaczonej na usunięcie wad. 

2.3. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowiązany do: 
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a) spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady 
może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Gwarancji 
na wolną od wad (wymagania czasowe – zgodnie z punktem 3 niniejszej Karty); 

b) Spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad, o ile 
Gwarant stwierdzi, że jej usunięcie jest niemożliwe; 

c) Zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.2. c). 
d) Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania wynikającego z wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
2.4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad, o ile Gwarant 
stwierdzi, że jej usunięcie jest niemożliwe. 

2.5. Uprawnieniom z tytułu niniejszej Gwarancji nie podlegają wady wynikłe z nieprawidłowego 
użytkowania przedmiotu umowy. 

 

3. Tryby usuwania wad 

3.1. W razie ujawnienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Gwarant ponosi 
odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę na piśmie lub za pośrednictwem faksu bądź poprzez 
e-mail - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na jej usunięcie. 

3.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, na koszt i ryzyko Gwaranta, podjąć działania 
mające na celu minimalizację strat oraz zapobieżenie skutkom trwającej awarii. 

3.3. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 3.1. nie będzie 
możliwe, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin na usunięcie wady.  

3.4. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Gwaranta. 
3.5. W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w terminie, o którym mowa w pkt. 

3.1., Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Gwaranta. 

 

4.  Porozumiewanie się stron 

4.1. Wszelkie ustalenia pomiędzy stronami potwierdzone zostaną w formie pisemnej. Obowiązuje 
następujące dane adresowe: 
a) Gwarant: 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 
e-mail: ……………………………………. 
tel.: …….............………………………… 
 

b) Zamawiający: 
Miasto Jelenia Góra, 
Pl. Ratuszowy 58,  
58-500 Jelenia Góra 
e-mail: .................................................... 
tel.: ......................................................... 
 

4.2.  O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punkcie 4.1 strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 
wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

4.3.  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

4.4.  Zamawiający jest obowiązany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych 
okoliczności mających wpływ na wykonanie postanowień niniejszej Gwarancji powiadomić na 
piśmie o tym fakcie Gwaranta. 

 
5.   Postanowienia końcowe 

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy nr IZP-Z.272.19.2018. 
5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

GWARANT: ZAMAWIAJĄCY: 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 
 

Załącznik nr 2 do umowy IZP-Z.272.19.2018 
 

Protokół odbioru końcowego/technicznego *) 
Spisany dnia ..................20…. r. 

 
na okoliczność odbioru końcowego zadania pn.: Przebudowa dróg i ścieżek leśnych na ścieżki 
rowerowe MTB w Karkonoszach w ramach zadania pn.: „Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – 
budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach” 
 
  
CZĘŚĆ I 
 
1.  Zamawiający:  

Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra  
reprezentowane przez Prezydenta Miasta w imieniu którego działają: 

1) .............................................................................................................................. 

2) .............................................................................................................................. 

2.  Inspektor nadzoru inwestorskiego w osobach:  

1) .............................................................................................................................. 

2) .............................................................................................................................. 

3) .............................................................................................................................. 

3. Wykonawca: 

 …….…………………………………………………………….…………………..……… 

  reprezentowany przez: . 

1) .............................................................................................................................. 

2) .............................................................................................................................. 

4. Kierownik budowy: 
reprezentowany przez:  

1) ............................................................................................................................ 

 
5. Inne osoby: 

1) ............................................................................................................................ 

2) ............................................................................................................................ 

3) ............................................................................................................................ 

4) ............................................................................................................................ 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, że Wykonawca przedłożył następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………………………………………………………………….…………. 

2) …………………………………………………………………………………………………….……………. 

3) …………………………………………………………………………………………………..………………  

4) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

8) ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7.  Wykonawca w dniu ............................ zgłosił gotowość do odbioru  inwestycji   

            -  wpisem do dziennika budowy (tom..........., strona .........)  

            -  pisemnie, zgłoszeniem z dnia ........................... 

 
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu ……………. potwierdził gotowość do rozpoczęcia 
czynności odbioru przedmiotu umowy, tj. zamówienia pn.: Przebudowa dróg i ścieżek leśnych na ścieżki 
rowerowe MTB w Karkonoszach w ramach zadania pn.: „Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – 
budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach”. 
 
 
CZĘŚĆ  II 

1. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz szczegółowego zapoznania się z wynikami odbiorów 
częściowych i opiniami rzeczoznawców (jeśli wystąpiły), inspektor nadzoru ustalił, że: 

 

-  w odniesieniu do zamówienia pn.: Przebudowa dróg i ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe 
MTB w Karkonoszach w ramach zadania pn.: „Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa 
zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach” można przystąpić do czynności 
odbioru końcowego. 

 
 
 
........................................................... 
    (podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) 
 

- inwestycja posiada istotne wady:       
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

skutkujące odstąpieniem od czynności odbiorowych, a tym samym uznaje się, iż Wykonawca  
nie dotrzymał terminu zakończenia zadania wynikającego z umowy. 

Jednocześnie wyznacza się termin usunięcia stwierdzonych wad do dnia .......................................... 

W związku z okolicznościami opisanymi powyżej odstąpiono od czynności odbioru końcowego tym 
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcję protokołu odbioru technicznego. 
 
 
 
..................................................... 
(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) 

 
 
 

.................................................... 
(data i podpis przedstawiciela Zamawiającego) 

 
 
 
.................................................. 
(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
Na tym protokół częściowy zakończono. 

 
2.  Roboty wykonane zostały w czasie od .................. do ......................zgodnie z zapisami w dzienniku 

budowy.  
 Umowa Nr IZP-Z.272.19.2018 r. z dnia .............................  r. przewidywała termin rozpoczęcia robót dnia 

.................................. i termin ukończenia robót do dnia ………………. r.  

3.  Roboty zostały/nie zostały wykonane*) zgodnie  z umową, dokumentacją projektową co potwierdzają 
inspektorzy nadzoru  branży: 

1) ……………………………………………………………………………………………………. 

2) ...………………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………………. 

4.  Ocena jakości wykonanych robót (zaznaczyć właściwe) 

a) w dniu odbioru końcowego inwestycji nie stwierdzono występowania wad. 

b) w dniu odbioru końcowego inwestycji stwierdzono, że inwestycja posiada wady dające się 
usunąć:  

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 



_________________________________________________________________________________________________________ 
Tom II SIWZ  -  Przebudowa dróg i ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe MTB w Karkonoszach w ramach zadania pn.: „Bliżej przyrody, 

chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach”                                                                                        
                                                                                                                                                                               Strona 12 

 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

CZĘŚĆ  III 

1.  Przedmiot odbioru  końcowego  - przekazania do użytku (eksploatacji) stanowi inwestycja  o wartości 

…....................................... PLN brutto o  następującej charakterystyce: 

Lp. Rodzaj elementu Uwagi 

 
  

 
  

 
  

 
  

Roboty dodatkowe   (tylko w przypadkach określonych w § 14 ust.1 pkt 1.2. Projektu umowy – Tom II SIWZ) 

 
  

 
2.  W związku z ustaleniami części II pkt 2 i dalsze, Zamawiający uznaje inwestycję wg ww. zakresu 

rzeczowego za odebraną końcowo od Wykonawcy, oraz: 
 

-  Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do  usunięcia  wad stwierdzonych przy odbiorze 
wykazanych  w części II pkt 4 b)   w   terminie do  dnia  ................................................ 

-  Zamawiający stwierdza, że wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają wykorzystanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w związku z tym obniża wynagrodzenie 
Wykonawcy  
o kwotę .................….........………………….., w związku z tym wartość robót wynosi 
………………………………………………………………………………………………………. 

3.  Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku (eksploatacji) – 
z uwzględnieniem ustaleń pkt 2. 

4. Okres gwarancyjny trwa ............ miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego i przekazania 
przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, tj. od dnia ........................................... .  

 Wykonawca jest obowiązany usunąć na własny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone 
protokolarnie w ciągu okresu gwarancyjnego przez Zamawiającego, Wykonawcę lub użytkownika. 

CZĘŚĆ  IV 

1. Inne wnioski:   

 …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………........................................................................................................................... 

2.  Załączniki do protokółu stanowiące jego integralną część:  

1) .................................................................................................................................................................. 

2) .................................................................................................................................................................. 

3) .................................................................................................................................................................. 

3.  Protokół sporządzono w .......................... egzemplarzach z przeznaczeniem dla: 
a)............................................................................................................................ 

b)............................................................................................................................ 

c)............................................................................................................................ 

Na tym protokół odbioru końcowego zakończono i podpisano. 

 

*) Niepotrzebne skreślić 
 

 
........................................................ 
(data i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) 

 
 

 
..................................................... 
(data i podpis przedstawiciela Zamawiającego) 

 
 

 
.................................................. 
(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy) 


