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Tom Il — Projekt umowy
UMOWA NR IZP-Z.272.34.2018

zawartawdniu___ . .2018 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Jeleniej Gory — Marcina Zawite

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta Jeleniej Gory — Janiny Nadolskiej

a:

ZSIEAZIDG .

posiadajaca/-ym numer identyfikacyjny NIP ..., ,REGON ...,
zwanag/-ym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,

reprezentowana/-ym przez:

dalej w tresci umowy zwanymi ,,Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z2017 r. poz. 1579 z pézn.zm.), zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych - rozbiérkowych w celu realizacji zadania pn.:
Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw Miasta Jeleniej Gory, z tego: ,,Modernizacja infrastruktury
sportowej stadionu przy ul. Ziotniczej w Jeleniej Gorze — etap II” — czes¢ | — roboty rozbiorkowe.
Szacunkowa kubatura watéw do rozbiorki to ok. 6.672 m® . Teren po dokonaniu rozbiérek nalezy
uporzadkowac tj. wyrdbwna¢ powierzchnie na obszarze prowadzonych rozbiérek oraz przywréci¢ do
wiasciwego stanu ciggi komunikacyjne stuzace do zatadunku i transportu materiatu rozbiérkowego.
Efektem niniejszego zaméwienia ma by¢ przygotowanie terenu do modernizacji infrastruktury stadionu
przy ul. Ztotnicze;.

. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z: warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz w zatgcznikach do niej (w szczego6lnosci
w Tomie Il SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia), dokumentacijg projektowg oraz
zgodnie ze swojg oferta.

3. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:

1) wzor protokotu odbioru kohcowego — zatgcznik nr 1,

oraz nizej wymienione dokumenty:

2) SIWZ wraz z Tomem Il (Opis Przedmiotu Zaméwienia),

3) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcéw zadane w trakcie postepowania
przetargowego,

4) ztozona i przyjeta oferta Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamOwienia oraz usunaé¢ wszelkie powstate wady
w petnej zgodnosci z postanowieniami umowy.

5. Realizacja rob6t objetych przedmiotem zamowienia prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi o
przepisami w szczegdélnosci: ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r.
poz.1332 z p6zn. zm.), ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.21
z pézn. zm.)., ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz.1579 z p6zn. zm.), ustawg Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.459 z pdzn. zm.), a takze
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania zamowienia przez odpowiedni personel
posiadajacy wymagane uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych rob6t budowlanych lub
czynnosci.
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§ 2.

. Terminy wykonania i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy ustala sie nastepujaco:

a) termin zakonczenia rob6t budowlanych — do dnia ....................... 2018 r. (data zgfoszenia
kierownika budowy o zakoriczeniu robot poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, co najmniej 5 dni przed datg terminu zakoriczenia umowy),

b) termin zakonczenia umowy —do dnia ..........ccceeueuenns 2018 r. data zostanie okreslona zgodnie ze
zlozong ofertg (data podpisania protokotu korncowego odbioru robdt budowlanych)

Zamawiajacy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze koncowym robét.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na podstawie protokotu w terminie nie dtuzszym niz 3

dni od dnia podpisania umowy.

§ 3.

. Przedmiot zaméwienia bedzie podlegat odbiorowi.

Z czynnosci odbiorowych przedmiotu zamowienia sporzadzony zostanie protokét wg wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 1 do umowy.
Czynnosci odbiorowe bedg przebiegac¢ wg procedury opisanej ponize;.

a) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru nie pdézniej niz do dnia
.................. 2018r.

b) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot zaméwienia nie spetnia
wymogoéw okreslonych w SIWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, dokumentacji projektowe;
lub niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujgce, ze korzystanie z przedmiotu umowy nie
bedzie mozliwe, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia
oraz odstapi¢ od umowy.

c) Jezeli mimo stwierdzonych w toku czynnosci odbioru wad, korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie wad przedmiotu zaméwienia. W przypadku niedotrzymania terminu Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 ust. 2 lit. ¢) umowy.

d) Brak poprawnego wyniku czynnosci odbiorowych nie stanowi podstawy do przedtuzenia terminu
realizacji umowy.

§ 4.

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy WYNOoSi .........c.cvevvuennnnn. PLN,

(stownie Ztotych: ........cooieii e, ), W tym nalezny podatek VAT.

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta.

Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania

niezbedne do jego prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczegdlnosci

wynikajace z Opisu Przedmiotu Zamowienia wraz z zatgcznikami, w tym koszty:

a) zwigzane z opracowaniem ewentualnej dokumentacji projektowej organizacji ruchu zastepczego oraz
uzyskanie zezwolen na zajecie pasa drogowego koniecznych do realizacji rob6t (jezeli zaistnieje taka
koniecznos¢),

b) czynnosci zwigzanych z robotami przygotowawczymi, ktére Wykonawca musi wykonaé¢ wiasnym
staraniem,

C) urzadzenia terenu budowy,

d) wykonania robdét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zgodnie z dokumentacja
projektowa,

e) uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

f) sporzadzenia 2 egz. kompletnej dokumentacji odbiorowej na kidrg sktada sie dokumentacja
powykonawcza w tym protokdét odbioru, oryginaty karty przekazania odpadéw, raport
dokumentujacy ilos¢ przekazanych odpaddw poszczegolnych frakcji uprawnionym podmiotom lub
umoéw cywilno-prawnych pomiedzy Wykonawcg, a osobg fizyczng lub jednostkg organizacyjng
niebedaca przedsiebiorca, w ktdrych potwierdzone bedg ilosci odpadow, miejsca i metody odzysku.

g) wiasciwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. .21 z p6zn. zm.)

oraz wszelkie inne niewyszczegolnione w SIWZ ani w zatgcznikach koszty, ktére beda konieczne do

poniesienia dla prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest state w catym okresie umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom

z zastrzezeniem § 10 niniejszej umowy.

§ 5.
Rozliczenie nastgpi w oparciu o fakture koricowg wystawiong po zakoinczeniu zdania.
Faktura zostanie wystawiana za wykonywane i odebrane roboty.
Termin ptatnosci faktury wynosi do 21 dni liczagc od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi tj.:
— protokotem odbioru koncowego potwierdzonym podpisem przez: przedstawiciela Zamawiajgcego,
inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz reprezentanta Wykonawcy wraz
wymaganymi dokumentami odbiorowymi, w tym dokumentami potwierdzajgcymi utylizacje Iub
prawidtowe zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U. z2018r., poz.21 z p6zn. zm.).

Tom Il SIWZ — ,Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw Miasta Jeleniej Géry, z tego modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy
ul. Ztotniczej w Jeleniej Gérze — etap II” — cze$¢ | roboty rozbiérkowe
Strona 2



W przypadku, gdy w trakcie realizacji zadania Wykonawca zatrudniat Podwykonawcéw, Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z dostarczong fakturg dowod potwierdzajacy uregulowanie
wzgledem nich wszystkich naleznosci. Wykonawca moze przedtozy¢ inne dowody potwierdzajgce brak
zalegtosci Wykonawcy lub podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcédw wynikajgcych z  umoéw o
podwykonawstwo.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamowienie sitami witasnymi, sktadajac fakture winien dotagczyé
os$wiadczenie, ze zrealizowat roboty bez udziatu podwykonawcow.

Nalezno$¢ za wykonane prace bedzie przekazywana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze

aneks do umowy podpisany przez Strony umowy.

8. Zadzienh zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na udzielenie na rzecz oséb trzecich cesiji jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

§6

1. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy (wytgcznie w celu dokumentowania
czynno$ci wykonywanych w ramach zadania).

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze korcowym robét, ktory nastgpi w terminie do 5 dni od
daty zgtoszenia zakonczenia robét.

Terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.
2.12.

2.138.
2.14.
2.15.

2.16.
2.17.

Wykonywanie robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezytg
starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (STWIORB), ziozong i przyjeta oferta, sztukg budowlana, przepisami
p.poz., bhp i przepisami prawa, ustawy o odpadach a takze biezacymi (roboczymi) ustaleniami
z Zamawiajgcym.

Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzen
oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie
z nich wywnioskowane.

Organizacja terenu robo6t wtasnym staraniem i na koszt Wykonawcy, w tym poniesienie kosztéw
zuzycia medidw niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Prowadzenie robét w sposdb umozliwiajacy korzystanie z czesci kompleksu sportowego nie
objetego przedmiotowym zaméwieniem.

Organizacja robot budowlanych w sposéb gwarantujgcy nienaruszalno$¢é wyposazenia,
infrastruktury i innych elementéw stadionu oraz podejmowanie staran aby efekty prowadzonych
prac nie miaty negatywnego wptywu na funkcjonowanie obiektu.

Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace osob wykonujgcych w ramach niniejszego zamowienia
czynnosci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.108 z pdézn. zm.) — zgodnie z
zapisem pkt 4 ppkt 6.1. Tomu Il SIWZ (Opis Przedmiotu Zaméwienia).

Odpowiedzialnos$¢ za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych metod realizacji zamowienia.
Odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, w tym zabezpieczenie i
oznakowanie terenu wykonywania robét, dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania
przez caly czas realizacji zadania.

Odpowiedzialno$¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robét podczas
realizacji umowy.

Odpowiedzialnos¢ za powstate szkody spowodowane przy realizacji zadania i usuwaniu wad.
Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie dokumentéw
potwierdzajgcych zgodnos¢ zagospodarowania odpadéw z przepisami o odpadach jak réwniez
przekazywanie informacji dotyczacej personelu zatrudnionego na budowie - w zwigzku z zapisem
pkt 4 ppkt 6.1. Tomu Il SIWZ (OPZ).

Przeprowadzenie badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg (jezeli Zamawiajacy zazada
takich badan);

Utrzymywanie drég ewakuacyjnych w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz biezace
usuwanie zbednych materiatéw i odpaddw.

Umozliwianie wstepu na teren robot przedstawicielom Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie terenu robét przed wejsciem oséb trzecich.

Przekazanie Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego uporzadkowanego terenu po
zakonczeniu robét.
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2.18. Niezwioczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie szkéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robét.
2.19. Prowadzenie robot w sposob ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery.

§7.

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom.

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia.

3. Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca zatrudniajgc podwykonawcow - kolejno:

a) okreslit szczegbtowy zakres robo6t, ktdry powierzy podwykonawcom:;

b) przedstawit Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca (a takze jej zmiany) w celu wyrazenia
zgody na jej zawarcie;

C) przedstawit Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni, potwierdzong za zgodnos¢ kserokopie umowy
z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci wiekszej lub réwnej
1,0 % wartosci niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia
i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy lub zapisow umowy z podaniem uzasadnienia.

5. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawca lub jej zmiany wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
powierzenie robdét podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, w terminie do 7 dni przedstawi
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos$c¢ kserokopie umowy z podwykonawca.

6. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcag powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, z zastrzezeniem, ze termin
ten nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni.

8. W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizacje robét podwykonawcy, zaptata wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy bedzie mozliwa po przedtozeniu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawca, zgodnie z
postanowieniami ust.7.

9. W przypadku gdy Wykonawca, w ustalonym w umowie z podwykonawcag terminie, nie ureguluje
zobowigzan wzgledem podwykonawcéw, zaptata wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy zostanie
wstrzymana do przedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom.

10.Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje sie zapisy ust. 3-8.

11.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

12.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.

§8.

Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan

niepienieznych wynikajacych z niniejszej umowy nastapi przez zaptate okreslonej sumy (kara umowna)

w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1. Zamawiajacy, zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;

b) za zwioke w zakonczeniu robét budowlanych - w wysokosci 500,00 zt brutto, liczac za kazdy dzien
opdznienia od daty zakonczenia robét okreslonej w § 2 ust. 1 lit. a) umowy;

¢) za opbznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 500,00 zt brutto, liczac za
kazdy dzien od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

d) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1000,00 zt brutto, liczgc za kazdy dzien zwioki w stosunku
do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

e) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujgcych czynnosci przy realizacji zaméwienia lub w przypadku nieudostepnienia
w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia oso6b na podstawie umowy o prace —
w wysokosci ustawowego minimalnego miesiecznego wynagrodzenia za prace obowigzujgcego w
dniu stwierdzenia niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia lub nieudostepnienia
stosownej dokumentaciji - liczac za kazdy stwierdzony przypadek;
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f) ztytutu nieprzediozenia do zaakceptowania:
- projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 PLN liczac za
kazdy dzien zwtoki od daty wyznaczonej na przedtozenie ww. dokumentu;
- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w przypadku umowy o podwykonawstwo, w wysoko$ci 1000,00 PLN liczac za kazdy dzierh zwtoki
od daty wyznaczonej na przedtozenie ww. dokumentu;
g) ztytutu:
- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1000,00 PLN
liczac za kazdy dzien zwtoki od daty wyznaczonej na dokonanie zmiany,
- nieprzediozenia w wyznaczonych terminach oswiadczen o ktérych mowa w pkt.4.6.3. Tomu Il
SIWZ (Opis Przedmiotu Zaméwienia), dotyczgcych zatrudnienia oséb na podstawie umowy
o prace - w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy dzien opoznienia liczac od daty wyznaczonej na
ztozenie przedmiotowych oswiadczen,

3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta warunki niniejszej umowy w
terminie 14 dni od daty wystapienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy moze w razie
zwtoki w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

4. Wysoko$¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢
20 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2; gdy kara umowna przekroczy
20 %, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

5. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
warunkach og6inych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§9.

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:

1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych
ponizej:

1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) wystgpienie, klesk zywiotowych uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych,
dokonywanie odbiordw;

b) koniecznos¢ usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowane;j
geodezyjnie;

c) w przypadku istotnego wplywu przedsiewzie¢ realizowanych przez gestorow mediow
dotyczacych terenu objetego przedmiotowym zamodwieniem.

2) W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania umowy,
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny na
usuniecie skutkéw oddziatywania tych okolicznosci w zakresie umozliwiajacym kontynuowanie
czynnos$ci majgcych na celu wykonanie przedmiotu umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.2. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p.

2. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamoOwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do
obowigzujgcego stanu prawnego.

3. Wszystkie zmiany umowy dokonywane beda w formie pisemnej i muszg by¢ podpisane przez
upowaznionych przedstawicieli obu Stron.

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 3 podlega uniewaznieniu.

§ 10.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i 4 w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczgt robét budowlanych w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robo6t budowlanych bez uzasadnionych przyczyn i
przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

Tom Il SIWZ — ,Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw Miasta Jeleniej Géry, z tego modernizacja infrastruktury sportowej stadionu
przy ul. Ztotniczej w Jeleniej Goérze — etap 1I” — czes¢ | roboty rozbiérkowe

Strona 5



b) gdy stwierdzone wady bedag skutkowaty tym, Zze uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem bedzie niemozliwe;

c) gdy wystapi powtarzajgce sie opdznienie w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru wad
przedmiotu zamowienia;

d) wystapita, zgodnie z art. 143c. pzp koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % warto$ci niniejszej umowy;

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposo6b niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, lub
wskazaniami Zamawiajacego;

f) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy;

g) zajda okolicznosci okreslone w § 8 ust. 4 umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwdch miesiecy od uptywu
terminu wyznaczonego na zaptate faktury.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonanej czesci umowy.

§11.
1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

2.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2.2. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ dokonania odbioru robét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

2.3. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2.2. Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczego6towy protokédt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzaciji rob6t w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

2.4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do sporzadzenia inwentaryzacji dotychczas
wykonanych robét.

§12.
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.
2. Termin zwrotu zabezpieczenia zostat okreslony w Tomie | SIWZ.

§13.
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowa¢ konkretne
roszczenie na pismie.
2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystapienia na droge sadowa.
4. Wtiasciwym do rozpoznania sporédw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 14.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, a w szczegdlnosci ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 15.
Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Fundusze DOLNY Unia Europejska [ .-+~

Eu ropejskie Europejski Fundusz i »
SLASK Rozwoju Regionalnego kb

Program Regionalny
Projekt wspéftfinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Dolnoslaskiego 2014 — 2020

Zatgcznik nr 1 do umowy 1ZP-Z.272.34.2018

Protokét odbioru koncowego/technicznego *
Spisany dnia .................. 2018r.

na okolicznosé odbioru kohcowego zadania pn.: ,,Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy
ul. Ztotniczej w Jeleniej Gorze — etap II” — czes¢ | — roboty rozbiérkowe.

CZESC |

1.

Zamawiajacy:
Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra
reprezentowane przez Prezydenta Miasta w imieniu ktérego dziataja:

Kierownik budowy:
reprezentowany przez:

Wykonawca W dniu .........cceevvieeeeennee zgtosit gotowos¢ do odbioru inwestycji
|:| - wpisem do dziennika budowy (tom........... , strona ......... )

|:| - pisemnie, zgtoszeniem z dnia .........occceiieeeneen.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu ................ potwierdzit gotowosé do rozpoczecia czynnosci
odbioru przedmiotu umowy, tj. zamowienia pn.: ,,Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy
ul. Ztotniczej w Jeleniej Gorze — etap II” — czes¢ | — roboty rozbiérkowe.
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CZESC I

1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz szczegétowego zapoznania sie z wynikami odbiorow
czesciowych i opiniami rzeczoznawcow (jesli wystapity), inspektor nadzoru ustalit, ze:

-w odniesieniu do zaméwienia pn.: ,Modernizacja infrastrukiury sportowej stadionu
przy ul. Ztotniczej w Jeleniej Gorze — etap Il — czesc¢ | roboty rozbiérkowe”, mozna przystgpi¢ do
czynnosé odbioru koncowego.

(podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)

|:| - POSIAdA ISTOINE WAY: ..o e e e e b e s e e e

skutkujgce odstgpieniem od czynnosci odbiorowych, a tym samym uznaje sie, iz Wykonawca
nie dotrzymat terminu zakonczenia zadania wynikajacego z umowy.

Jednoczes$nie  wyznacza  sie  termin  usuniecia  stwierdzonych ~wad do  dnia

W zwigzku z okoliczno$ciami opisanymi powyzej odstgpiono od czynnosci odbioru koricowego tym
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcje protokotu odbioru technicznego.

(data i podpis przedstawiciela Zamawiajacego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

(data podpis inspektora nadzoru
inwestorskiego)

Na tym protokdt czesciowy/techniczny zakonczono (jesli dotyczy).

2. Roboty wykonane zostaty w czasie od .................. o [o ORI zgodnie z zapisami w dzienniku
budowy.
Umowa Nr IZP-Z2.272.34.2018 r. zdnia ......ccccvvveriireenennns r. przewidywata termin rozpoczecia rob6t dnia
.................................. i termin ukonczenia robét do dnia ...c..ceeveiiaenn I

3. Roboty [zostaty/nie zostaty] wykonane’ zgodnie z umowsa, dokumentacjg projektowa co potwierdzajg
inspektorzy nadzoru branzy:

4. Ocena jakosci wykonanych robét (zaznaczyc wtasciwe)
|:| a) w dniu odbioru kohcowego inwestycji nie stwierdzono wystepowania wad.

|:| b) w dniu odbioru kohcowego inwestycji stwierdzono, ze inwestycja posiada wady dajgce sie
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CZESC Il

1.  Przedmiot odbioru koncowego - przekazania do uzytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o

wartosc

et e PLN brutto o nastepujgcej charakterystyce:

Lp.

Rodzaj elementu Uwagi

Roboty dodatkowe (tylko w przypadkach okreslonych w § 9 ust.1 pkt 1.2. Projektu umowy — Tom Il SIWZ)

2. W zwig

zku z ustaleniami czesci Il pkt 2 i dalsze, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww. zakresu

rzeczowego za odebrang koncowo od Wykonawcy oraz:

D_
|:|_

3. Zamawi

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
wykazanych w czesci ll pkt 4 b) w terminie do dnia .......cccoooviiiiiiiiiiee e

Zamawiajacy stwierdza, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg wykorzystanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w zwigzku z tym obniza wynagrodzenie

Wykonawcy o] KWOTE , w zwigzku
Z tym WartoSE€ roDOL WYNOSI. .. et
ajacy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploataciji z

uwzglednieniem ustalen pkt 2.) —

Wykonawca jest obowigzany usung¢é na wiasny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone

protokol

arnie w-ciggu-okresu-gwarancyjnego przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub uzytkownika.

CZESC IV

1. Inne wn

ioski:

Na tym protokét odbioru koncowego zakonczono i podpisano.
*) Niepotrzebne skreslic

(data i podpis

inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)
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