Tom Il SIWZ - Projekt umowy

UMOWA Nr IZP-Z2.272.41.2018

zawartaw dniu .............oeeeees 2018 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523,
zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawite

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej

a:

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,

razem zwanych dalej w tresci umowy ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania w formie zapytania ofertowego w zwigzku z art. 4 pkt. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1579
z pozn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach niniejszej umowy ustuge
polegajaca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Termomodernizacja
oraz rewitalizacja budynku ratusza miejskiego zlokalizowanego w Jeleniej Gorze
na Pl. Ratuszowym nr 58, zgodnie z zatgczong dokumentacjg , w zakresie nastepujacych branz:

a) konstrukcyjno-budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

2. W obrebie nadzorowanych robét budowlanych wyodrebniono dwa zadania:

a) Zadanie A - Termomodernizacja budynku Ratusza
Zadanie realizowane w ramach projektu nr RPDS.03.03.03-02-0021/16 w ramach
RPO-WD 2014-2020 pn.: ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Miasta
Jelenia Gora.”

b) Zadanie B - Rewitalizacja budynku Ratusza
Zadanie lanowane do dofinansowania w ramach projektu nr RPDS.06.03.03-02-0015/17
realizowanego w ramach RPO-WD 2014-2020 pn.: ,Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta
Jeleniej Géry.”

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowg i decyzja o pozwoleniu na budowe, STWIORB,
obowigzujgcymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno—budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz umowg na roboty budowlane oraz Harmonogramem
rzeczowo-finansowym; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawaé wigzgce polecenia co
do usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robdét lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych, dowodoéw dopuszczenia do obrotu istosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzagdzen technicznych;

b) Zamawiajgcy wymaga pobytu na budowie inspektora nadzoru rob6t konstrukcyjno budowlanych
(jako koordynatora) minimum 5 razy w tygodniu.

Czas pracy wykonawcy musi by¢ dostosowane do czasu pracy wykonawcy rob6t budowlanych.
Ponadto od Wykonawca wymaga sie zapewnienie obecnosci inspektoréw nadzoru
odpowiednich branz wg biezacych potrzeb.

c) wspétdziatanie z Zamawiajgcym i Wykonawca robot budowlanych, w tym state konsultowanie
i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiajgcego, w celu wspolnego poszukiwania rozwigzan
biezacych problemoéw pojawiajacych sie podczas realizacji inwestycji,

d) podejmowanie dziatan dotyczacych:

— udzielania wykonawcy rob6t budowlanych informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych
umowy o roboty budowlane w odniesieniu do nadzorowanych branz,
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— wstrzymania rob6t w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowg o roboty budowlane
i przepisami BHP i p.poz.,

— akceptacji sprzetu oraz srodkéw transportu uzytych do rob6t w nadzorowanych branzach, co
do ich zgodno$ci z warunkami kontraktu,

e) nadz6r nad terminowoscig realizacji robot budowlanych, w szczegolnosci w zakresie
dotrzymania terminu ich zakonczenia,

f) dokonywanie stosownych wpiséw w Dzienniku budowy,

g) prowadzenie ksiegi obmiaréow dla robdét budowlanych rozliczanych w formie ryczatowo-
obmiarowej tj. w zakresie dotyczacym wykonania izolacji przeciwwilgociowej, renowacji oktadzin
z piaskowca oraz remontu stropu w Sali nr 15

h) opiniowanie (zgtaszanie uwag, zastrzezen) do przez wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawca, zgodnie z art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego,

i) kontrola ptatnosci na rzecz podwykonawcow zgodnie z postanowieniami umowy o roboty
budowlane,

i) weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez wykonawce robét budowlanych zwigzanych
z odbiorami robét budowlanych (odbiorem rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorem
czesciowym, odbiorem koncowym, w tym m. in. atestéw, certyfikatow, $wiadectw jakosci,
wynikow badan itp., sprawdzania ilosci wykonanych robét i protokotéw oraz kontrola materiatow
i urzgdzen przed ich wbudowaniem, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie

k) kontrola jakosci i wartosci wykonanych rob6t budowlanych przed odbiorem robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, czesciowym, koncowym,

[) dokonywanie odbioréw robét budowlanych, w tym:

- odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbioru czesciowego,

- odbioru koncowego,

- odbioru po okresie rekojmi oraz gwaranciji i odbioru ostatecznego

potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlanych dotyczacych inwestycji oraz udziat w przekazaniu obiektu
budowlanego do uzytkowania,

Odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ w terminie do 3 dni
od zgtoszenia przez wykonawce robdt budowlanych wpisem w dzienniku budowy.

m) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych,

n) potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie
Zamawiajgcego, kontrolowanie rozliczeh budowy,

0) udziat w czynnosciach majgcych na celu okreslenie ewentualnych robét, ktére nie zostaty
wyszczegoélnione w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w umowie o roboty budowlane, w tym wydawanie wykonawcy
robét budowlanych na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym stosownych polecen,

p) podpisywanie protokotéw koniecznosci — jezeli wystgpi koniecznosé ich sporzadzenia,

q) potwierdzanie w Dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robdt budowlanych i
wykonaniu niezbednych prob i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz
nadzér nad nalezytym urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez wykonawce
robét budowlanych,

r) kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy robo6t budowlanych, niezbednych
do dokonania odbioru inwestycji,

s) zawiadomienie odpowiednich organédw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczgcych bezpieczenstwa budowy,

t) wykonywanie czynno$ci innych, nie wymienionych powyzej, a koniecznych do prawidtowe;
realizacji zamowienia.

. Realizacja umowy prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z nalezytg

starannoscia.

. Integralng czescig niniejszej umowy stanowi¢ bedg nizej wymienione dokumenty wedtug

nastepujgcego pierwszenstwa:

a) specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia wraz zatgcznikami;

b) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcéw zadane w trakcie postepowania
przetargowego;

c) oferta;

§2
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg wstepnie na dzien 08.07.2019 r.,
z zastrzezeniem postanowien ust. 2
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W umowie z Wykonawcg rob6t budowlanych, przyjeto termin jej wykonania do 08.07.2019 r. (data
podpisania Protokotu odbioru koncowego robét). Wykonawca sprawowat bedzie nadz6r inwestorski
do czasu faktycznego zakonczenia terminu realizacji robét i wykonania obowigzkéw wynikajacych
z umowy po dokonaniu odbioru kohcowego.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sg niezwitocznie ztozy¢ oswiadczenia o podjeciu
nadzoru inwestorskiego nad budowa.

§3

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.
. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

............................................................. PLN (stownie ztotyCh: ... )
w tym nalezny podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe jest state na czas trwania umowy.

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ustalone w ust. 2 ptatne bedzie:

a) w rownych miesiecznych kwotach w wysokos$ci .........cccceecuveeenn. PLN , oraz
b) jedna kwotg wyrdéwnujaca, ptatng w ostatnim miesigcu rozliczeniowym w wysokosci ........... PLN.
§4

Rozliczenie odbywac¢ sie bedzie w oparciu o faktury czesciowe i faktury koncowe.

Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury osobno dla zadania A i dla zadania B.

Faktury wystawiane bedg do 10 dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu ktérego dotyczg, w taki
sposob, ze na jedng rate sktada¢ bedg sie dwie (2) faktury (osobno za zadanie A i za zadanie B)
w wysokosci 50% wartosci raty kazda.

Suma wartosci wszystkich faktur nie moze przekroczy¢ kwoty, o kidérej mowa
w § 3 ust. 2 umowy

Podstawg wystawienia faktur bedzie protokét odbioru wykonanych w danym miesigcu robét.
Termin ptatnoéci faktur okre$la sie do dwudziestu jeden (21) dni od daty otrzymania kompletu
dokumentdéw: dla faktur czesciowych — prawidlowo wystawionej faktury oraz protokotu
czesciowego odbioru robét, a dla faktury koncowej — prawidtowo wystawionej faktury oraz
protokotu odbioru koncowego.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zaptata kwoty umownej dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy
O NMUIMIBIZE et e e ettt e e e e e et e e e e e e s s e e e e e e eeeeeeenaannne , ktéry zwigzany jest obstuga
prowadzonej dziatalno$ci i jest rachunkiem firmowym.

Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko
poprzez aneks do umowy podpisany przez strony umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze ptatno$é za wykonane ustugi odbywac sie bedzie z uwzglednieniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towaréw i ustug - art. 108a-
108d (t.j. Dz.U z 2017 r. poz.1221 z p6zn. zm.)

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osoOb trzecich cesji
jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§5

Strony ustalaja, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan niepienieznych wynikajacych z niniejszej umowy nastapi przez zaptate okreslonej sumy
(kara umowna), w nastepujacym przypadku i wysokosci:

1.

o ok

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 20 % ceny brutto
okreslonej w § 3 ust. 2 umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20 % ceny brutto
okreslonej w § 3 ust. 2 umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, kazdorazowo, za zwioke w wypetnianiu
obowigzkdéw okreslonych w § 1 ust. 3 umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
podjecie danej czynnosci.

Zamawiajacy moze potrgci¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowigzku wynikajgcego z niniejsze;j
umowy przekracza wysokosé kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar
umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach og6inych Kodeksu Cywilnego.
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§6
1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:
1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych ponizej.:

1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:
a) zmiana daty zakonczenia robét budowlanych.

2) W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania
umowy, moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy,

3) Jezeli w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt
1) konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne
zostang stosownie zmodyfikowane, w sposob zapewniajacy zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

1.2. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p.

2. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu zamodwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do
obowigzujgcego stanu prawnego.

3. Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg w formie pisemnej i muszg byé podpisane przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron.

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 3 podlega uniewaznieniu.

§7
1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od powziecia informacji
0 nastepujgcych sytuacjach:
1.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:
a) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy,
b) nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy przez Wykonawce,
c) realizacji przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia w sposob nie odpowiadajacy
wymaganiom zawartym w ztozonej ofercie,
d) dlugotrwatego zwolnienia chorobowego lub innej okolicznosci uniemozliwiajgcej swiadczenie
ustugi przez Wykonawce,
e) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
1.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
a) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§8

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany skierowac
konkretne roszczenie na pismie do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca uprawniony jest do
wystgpienia na droge sadowa.

4. Witasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien
Publicznych.

§10
Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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