Zatgcznik nr 3
do Procedury o udzielenie zaméwien publicznych,
ktérych wartos¢ nie przekracza wyrazong w ztotych kwote 30 000 EUR

MIEJSKI ZARZAD DROG | MOSTOW

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH,
KTORYCH WARTOSC NIE PRZEKRACZA WYRAZONEJ W
ZLOTYCH KWOTY 30 000 EUR

Jelenia Goéra, 10.08.2017 r.

MZDiM.271.22.4.2017
Ldz. 5065

WYJASNIENIA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania

ofertowego pn.: ,,Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branzy drogowej dla
zadania pn.: ,Budowa ulicy Spétdzielczej w Jeleniej Gorze”

Nr nadany przez Zamawiajacego: MZDiM.271.22.2018

Zamawiajacy informuje, ze wptyneto zapytanie o nastepujacej tresci:

PYTANIE NR 1

W zatgczniku nr 3 (Projekt Umowy) w par. 6 punkt 3 znajdujemy elementy ujete juz w Umowie
z Wykonawcg rob6t budowlanych (tj. opracowanie projektu organizacji ruchu, wykonanie i ustawienie
tablic informacyjnych, itp.). Prosze o wskazanie, ktére z elementéw punkiu 3 beda obowigzywaé
Inspektora nadzoru, ew. publikacje skorygowanej wersji umowy.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1
Zamawiajacy informuje ze zmienia tres¢ § 6, ktory otrzymuje brzmienie:

§6

Rozliczenie nastepowaé bedzie w oparciu o fakture czesciowg wystawiong w potowie okresu

wykonywania prac budowlanych i fakture koncowg wystawiong po zakonczeniu zadania

i zrealizowaniu wszystkich obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie. taczna wartos¢ faktury

czesciowej nie moze przekroczy¢ 60% wartosci przedmiotu zamowienia.

Warto$¢ faktury czesciowej wyliczana bedzie proporcjonalnie do wartosci wykonywanych i

potwierdzonych w tym okresie robét budowlanych w zakresie branzy drogowe;.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt koncowego odbioru robdt podpisany przez

uczestnikdw procesu inwestycyjnego

Termin ptatnosci faktur okresla sie do trzydziestu (30) dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu

faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi:

a) do faktury czesciowej — podpisanym przez obie Strony protokotem potwierdzajgcym wykonanie
przez Wykonawce ustugi nadzoru inwestorskiego w danym okresie (kwartale), w tym okreslajgcy
procent zaawansowania prac objetych nadzorem w danej branzy (analogiczny z
zaawansowaniem nadzorowanych rob6t budowlanych),

b) do faktury koncowej — podpisanym przez obie Strony protokotem odbioru koncowego
potwierdzajagcym wykonanie przez Wykonawce wszystkich ustug swiadczonych w ramach
nadzoru inwestorskiego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, bedzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy

Lo 0 1W 1401 = PP

Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko poprzez

aneks do umowy podpisany przez Strony umowy.

Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnosé za wykonane ustugi odbywaé sie bedzie z uwzglednieniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towaréw i ustug - art. 108a-108d

(t.j. Dz.U 2 2017 r. poz.1221 z pézn. zm.).

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze udzieli¢ na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek

wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy.
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10. Fakture nalezy wystawi¢ nastepujgco:
Nabywca:
Miasto Jelenia Géra, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora, NIP 611-000-38-99
Odbiorca:
Miejski Zarzad Drdg i Mostow, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora.

Zamawiajgcy informuje, ze pytania i odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert. Pozostate warunki nie ulegaja
zmianie.

Piotr Cichowski
Z-ca Dyrektora
Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow



