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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubanska-
Goduszynska w Jeleniej Gérze”

w ramach zadania pn.: sograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji
Jeleniogorskiej”

Nr nadany przez Zamawiajgcego: 1ZP-2.271.47.2018

Dziatajgc na podstawie art.38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1579 z p6zn. zm.) Zamawiajacy informuje, ze wptynety
zapytania o nastepujgcej tresci:

PYTANIE NR 1
Czy Zamawiajgcy dopusci wykonywanie rob6t przy zamknieciu ul. Goduszynskiej i Lubanskiej przy
zaprojektowanym rondzie i wyrazi zgode na objazd ul. Lubanska i Spétdzielczg

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w terminie p6zniejszym tj. do dnia 24.09.2018 .

PYTANIE NR 2
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zajecie terenow przylegtych do drogi krajowej nr 3 na zbudowanie
ewentualnego objazdu

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w terminie p6zniejszym tj. do dnia 24.09.2018 .

PYTANIE NR 3

W zwigzku z tym, iz rozstrzygniecie postepowania i podpisanie umowy bedzie miato miejsce w okresie
jesiennym wnosimy o zapis, iz prace budowlane bedzie mozna rozpoczg¢ w okresie wiosennym (aby nie
pozostawia¢ rozpoczetej budowy na okres zimowy — co spowoduje duze utrudnienia ruchu), a co za tym
idzie — wnosimy o zapis ,plac budowy zostanie przekazany wykonawcy 07 marca 2019 r. (§ 6, ust. 1 pkt
1.1 projektu umowy).

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 3
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w terminie p6zniejszym tj. do dnia 24.09.2018 r.

PYTANIE NR 4
Prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert o 7 dni roboczych w celu rzetelnego przygotowania oferty.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 4

Zamawiajacy przedtuza termin sktadania i otwarcia ofert w nastepujacy sposob:
Termin skiadania ofert: 03.10.2018 r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 03.10.2018 r. godz.11:00

Zamawiajacy informuje, ze analogicznie zmienia termin skiadania ofert okreslony w ogtoszeniu o
zamowieniu nr 611073-N-2018 opublikowanym w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu 31.08.2018
roku.

PYTANIE NR 5
Prosimy o zmiane wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 10% na dopuszczona ustawg
PZP 2%



ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 5
Zamawiajacy pozostawia wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez zmian.

PYTANIE NR 6
Prosimy o zmiane wielkosci fakturowania czesciowego z 70% wartosci przedmiotu umowy na 90%
wartosci przedmiotu umowy,

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 6

Zamawiajacy zmienia tres¢ § 5 pkt 2, ktory otrzymuje brzmienie:

JFaktury bedg wystawiane za wykonywane | odebrane elementy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo—finansowym, opracowanym przez Wykonawce | zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,
przy czym suma wartos$ci wszystkich faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowy.

PYTANIE NR 7
Prosimy o zmniejszenie wysokosci kar — na bardziej odpowiednie przy duzej wartosci zaméwienia
(0,02%, 0,05%, 0,01%)

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 7
Zamawiajacy pozostawia wysokos¢ kar umownych bez zmian.

Zamawiajacy informuje, ze pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stajg sie integralng czescia
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert. Pozostate warunki
nie ulegajg zmianie.
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