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Zatgcznik nr 3- Projekt umowy
UMOWA NR 1ZP-MZDM.272.03.2019

zawartaw dniu ___._ .2019r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Jerzego tuzniaka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Jacka Kopcia

ZSiedzibg ...,

posiadajgca/-ym numer identyfikacyjny NIP ..., ,REGON ...,
zwang/-ym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

reprezentowang/-ym przez:

dalej w tresci Umowy zwanymi ,Stronami”.

Umowa dotyczy postepowania na $wiadczenie ustugi nadzoru archeologicznego podczas wykonywania robot
budowlanych majacych na celu realizacje zadania realizowanego wramach Projektu: ,,Rozbudowa
skrzyzowania drég — budowa ronda w Jeleniej Gérze na skrzyzowaniu ulic: Trasa Czeska — Lubanska —
Goduszynska w ciagu drogi krajowej nr 3”

Sygnatura Projektu: RPDS.03.04.03 — 02 — 0001/17

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 3 ,Gospodarka niskoemisyjna”, Dziatania nr 3.4 ,Wdrazanie
strategii niskoemisyjnych”, Poddziatania nr 3.4.3 ,Wdrazanie strategii niskoemisyjnych — ZIT AJ”, Regionalnego
Programu operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonego postepowania w formie zapytania ofertowego zostata zawarta umowa na
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity:
Dz.U.2018 poz. 1986 z pézn. zm.), o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamdwienia jest ustuga sprawowania nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic: Trasa Czeska-
Lubanska- Goduszynska w Jeleniej Gérze ”

2. Inwestycyjne prace ziemne zwigzane z w/w zadaniem realizowane bedg w strefie obserwacji
archeologicznej m. Jelenia Géra — Goduszyn ujetych w ewidencji zabytkéw, w oddziatywaniu stanowisk
archeologicznych Jelenia Géra — Goduszyn nr 101 (AZP 84-16), Jelenia Géra-Goduszyn nr 102
(AZP84-16).0Obszar ten podlega ochronie prawnej w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.1568 z p6z. zm).

3. Warunki i obowigzki nadzoru archeologicznego okresla pismo z dnia 02.06.2014 .
nr JG/Arch.5183.160.2014.TW — wydane przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow we Wroctawiu, Delegatura w Jeleniej Gorze, stanowigce zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu
zamowienia.

4. Zakres nadzoru obejmuje:

a) przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na staty nadzér i ratownicze badania archeologiczne do
Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu,

b) opracowanie programu prowadzenia badan archeologicznych (bedgcego zatgcznikiem do wniosku o
ktérym mowa w ppkt a)),
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c) prowadzenie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych zwigzanych 2z realizacjg
przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

d) wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji (opisowa, rysunkowa, fotograficzna) zachowanych znalezisk,
ktére zostang ewentualnie odkryte w obrebie wykonywanych wykopoéw okreslanych projektem,

e€) opracowanie stosownego sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego i przekazanie
jednego egzemplarza Dolnoslgskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawiu oraz
jednego egzemplarza Zamawiajgcemul.

5. Opracowanie dokumentacji (opisowej, rysunkowej, fotograficznej) zachowanych znalezisk, ktére
ewentualnie zostang odkryte w obrebie wykonywanych wykopoéw okreslonych projektem chronione jest
prawem autorskim. Wykonawca na dzien przekazania Zamawiajgcemu sprawozdania z
przeprowadzonego nadzoru archeologicznego, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 lit. €) Zamawiajgcy
pozostawaé bedzie wtascicielem autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych do uzytych
utworow.

§2

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

W trakcie wykonywania swoich obowigzkéw Wykonawca nie bedzie ujawniat informaciji, ktére otrzymat dla
celéw sprawowanego nadzoru archeologicznego o metodach prowadzenia przedsiewziecia, za wyjgtkiem
przekazywania ich tym wtadzom, ktérym jest to niezbedne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wyrzgdzone szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych niniejszg umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych dla umow starannego dziatania z uwzglednieniem zawodowego
charakteru wykonywanych czynnosci, w szczegolnosci:
2.1. przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim
poprzez wadliwe wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
2.2.odpowiada - jak za wlasne - za dziatania osob, bgdz podmiotéw, ktérymi sie postuguje, w tym rowniez
za dziatania skierowanych na budowe Inspektoréw nadzoru archeologicznego,
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce z nie wykonania lub nienalezytego
wykonania swoich zobowigzan przez wykonawce robét budowlanych oraz Zamawiajgcego lub innych
uczestnikéw procesu inwestycyjnego, chyba ze akceptowat czynnosci powodujgce powstanie szkody.
Jezeli Zamawiajgcy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce, wzglednie w wyniku
zaniechania czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem postanowien § 11 niniejszej umowy.
Wykonawca nie ma prawa podejmowania jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego.

§3

Personel Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze nadzér archeologiczny sprawowac bedzie:

) P

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach losowych odpowiednio udokumentowanych (np. diugotrwata
choroba) Wykonawca ma prawo do zmiany osoby sprawujgcej nadzér archeologiczny na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu
Zamawiajgcego 0 zamiarze powyzszej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji - wg zasad
okreslonych w ust. 3-5.

Zmiana osoby oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy , nastgpi na
pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie. Zamawiajgcy zaakceptuje ww. wniosek w
terminie 7 dni od daty jego przediozenia tylko i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych os6b beda nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia osé6b wymaganych w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia. Brak akceptacji przez Zamawiajgcego zmiany osob, o ktdorych mowa w ust. 1
umowy, stanowi o bezskutecznosci zmiany ww. oséb wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przediozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzoru nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w
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realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku nadzoru bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

§4

Terminy realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalajg na dzien zawarcia umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg wstepnie na dzien 31 maja 2019 roku,
Z zastrzezeniem postanowien ust. 3.

W umowie z Wykonawcg roboét budowlanych przyjeto termin jej wykonania do 29 listopada 2019 r. (data
podpisania Protokotu odbioru koncowego robot). Wykonawca sprawowat bedzie nadzér archeologiczny do
czasu faktycznego zakonczenia terminu realizacji robét i wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy po
dokonaniu odbioru koncowego.

Wykonawca w dniu zawarcia umowy zobowigzany jest zlozy¢ oswiadczenia o podjeciu nadzoru
archeologicznego nad budowa.

§5

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczattu.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto
.................................. PLN (Stownie PLN: ... )

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta, stanowigca
Zitgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem
nadzoru archeologicznego, w szczegolnosci koszty:
urzgdzenia stanowiska pracy,
zakwaterowania i delegaciji,
artykutéw/$rodkéw ochrony bhp,
transportu i tgcznosci,
urlopéw i zwolnien,
pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy - jezeli zajdzie taka potrzeba,
koszty przesytek pocztowych i kurierskich zwigzanych z wykonywang ustugg stanowigcg przedmiot
umowy,

h. koszty wymaganych ubezpieczen (zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3-5 umowy)
oraz wszelkie inne koszty zwigzane z pracg osoby sprawujgcej nadzor archeologiczny.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, w takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢
wplyw na te koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.
Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:
a) petnienia nadzoru archeologicznego w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach

nadliczbowych,

b) zwiekszenia zakresu robot ziemnych w ramach umowy z wykonawcg robo6t budowlanych,
¢) zatrudnienia dodatkowych oséb, ponad wskazane w § 3 ust. 1 - celem wykonania przedmiotu umowy,
d) wydtuzenia okresu realizacji robot.

@~ooooTp
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§6

Rozliczenia
Rozliczenie pomiedzy Stronami odbedzie sie na podstawie faktury koAcowej wystawionej przez Wykonawce,
w oparciu o protokét zdawczo — odbiorczy za wykonanie zakresu okreslonego w § 1 umowy. Termin
ptatnosci faktury do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu faktury.
Podstawe wystawienia protokotu, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie pisemna informacja Wykonawcy
dotyczgca sprawowanego nadzoru archeologicznego. Informacja powinna zosta¢ dostarczona
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni po zakonczeniu sprawowanego nadzoru archeologicznego.
Podstawe wystawienia protokotu, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie okreslone w § 1 ust. 4 lit. e)
sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego przekazane Zamawiajgcemu w jednym
egzemplarzu, wraz z dowodem przekazania jednego egzemplarza do Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu. Sprawozdanie Wykonawca przekaze w terminie do 3 tygodni liczgc
od daty zakonczenia realizacji ustugi, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
W przypadku nieterminowej zaptaty faktury, Wykonawcy przystugiwa¢ bedg odsetki ustawowe liczone za
kazdy dzien zwtoki.
Wykonawca moze przenies¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy na osobe
trzecig wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu na skutek
niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych pomiedzy
Stronami, bezsporna cze$¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w terminie okreslonym w ust. 1,
a pozostatos¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

§7

Ptatnosci
Naleznos¢ za wykonane prace bedzie przekazywana na rachunek bankowy Wykonawcy o0 numerze

do umowy podpisany przez Strony umowy.

Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy ptatnos¢ dokonywana bedzie bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, naleznos¢
wptacona bedzie na konto bankowe wskazane w umowie z Podwykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze ptatno$¢ za wykonane ustugi odbywaé sie bedzie z uwzglednieniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towardw i ustug - art. 108a-108d (t.j.
Dz.U z 2017 r. poz.1221 z p6zn. zm.).

Fakture nalezy wystawi¢ nastepujaco:

Nabywca:

Miasto Jelenia Gora, pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra, NIP 611-000-38-99,

Odbiorca/Pfatnik:

Urzad Miasta Jelenia Géra, pl. Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Géra

§8

Obowiazki Zamawiajacego
obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji terenowej (mapy) obejmujgcej obszar objety nadzorem
archeologicznym.

Udostepnianie do wgladu dokumentacji projektowej dotyczgcej realizowanych robét budowlanych oraz
umowy zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawcg roboét budowlanych.

Przekazywanie Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji oraz kopii dokumentéw, ktore beda
dotyczy¢ wykonania umowy.

Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy.
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§9
Obowiazki Wykonawcy

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegodlnosci do:

1.1. wspodtpracy z Kierownikiem budowy i Inspektorami nadzoru inwestorskiego,

1.2. zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz umowg zawarta pomiedzy Zamawiajacym a
wykonawcg robot budowlanych w zakresie niezbednym do petnienia nadzoru archeologicznego,

1.3. poinformowania Wykonawcy robét budowlanych o sposobie realizacji robot umozliwiajgcym
sprawowanie nadzoru archeologicznego,

1.4. obecnosci na terenie budowy podczas wykonywanych robot ziemnych,

1.5. wykonywania na biezgco archeologicznej dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej -
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wlasciwg organizacje iodpowiednie tempo prac
archeologicznych pozwalajgce na realizacje robot budowlanych bez przestojow,

1.6. zabezpieczenia ruchomego materiatu zabytkowego w przypadku jego napotkania,

1.7. dokonywania wpiséw w Dzienniku budowy w zakresie sprawowanego nadzoru archeologicznego,

1.8. opracowywania informacji, o ktérych mowa w § 1 ust.4 oraz sprawozdania z przeprowadzonych
prac archeologicznych okreslonego w § 1 ust.4 lit. €) niniejszej umowy.

Wszelka korespondencje z organami administracji prowadzong w zakresie niniejszej umowy Wykonawca

zobowigzany jest przysyta¢ Zamawiajagcemu do jego wiadomosci niezwtocznie po wystaniu/otrzymaniu

pisma.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej, jak rowniez do jego utrzymania przez caty okres realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu, na kazde jego zgdanie, aktualne polisy lub dowody
regularnego optacania sktadek ubezpieczeniowych. Brak takiego okazania uwazany bedzie za
nieposiadanie polisy i skutkowa¢ moze zawarciem uméw ubezpieczenia lub optaceniem zalegtych skfadek
na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§10

Sita wyzsza
Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialno$ci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okoliczno$ci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powédz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.
Strona moze powotaé sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugg
strone w terminie 10 dni od zakonczenia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze moga
zaistnie¢ okoliczno$ci sity wyzsze;.
Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

§11
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
2.1. za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokos$ci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
3.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy;
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3.2. za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek nie wywigzania sie Wykonawcy z
obowigzkéw umownych z przyczyn lezgcych po jego stronie - w wysokosci 500,00 zt;

3.3. za zwioke w zlozeniu sprawozdania, o ktérym mowa w § 1 ust.4 lit.e) — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w SIWZ.

Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie moze przekroczy¢ 30%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 30%

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w stosunku

do Wykonawcy. Kara umowna powinna byé zaptacona przez strone, ktéra naruszyla warunki niniejszej

umowy w terminie 14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w

razie zwtoki w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
warunkach ogoélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§12
Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujgcych sytuacji:

1.

=

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1.1. Wykonawca przerwat realizacje ustug bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni
roboczych;

1.2. Wykonawca realizuje ustugi przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowa;

1.3. Nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy;

1.4. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikow majgtku Wykonawcy;

1.5. Zamawiajacy ujawni, ze roboty sg wykonywane przez niezgtoszonych podwykonawcow.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

2.1. Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od
uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg, Zamawiajgcy
moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 13
Zmiana umowy
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy.
Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg w formie pisemnej i muszg by¢ podpisane przez
upowaznionych przedstawicieli obu Stron.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 2 podlega uniewaznieniu pod rygorem
niewaznosci dokonanych czynnosci.

§14
Postanowienia szczegé6towe
Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego sprawowac beda:
O
L
Ze strony Wykonawcy nadzoér archeologiczny petni¢ beda osoby wymienione w § 3 ust.1 umowy.
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§15
Postanowienia ogélne

1. Spory moggce wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg si¢ przede
wszystkim zafatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usungé watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wiasciwego dla Zamawiajgcego sadu powszechnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamowieh publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Decyzja Nr 15/16 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 8 czerwca 2016 r.
2) Pismo z dnia 02.06.2014 r. nr JG/Arch. 5183.160.2014.TW
3) Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



