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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia

1.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji aranzacji wnetrza Sali Rajcédw wraz z jej
przedsionkiem w budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Gorze.

Ratusz Miejski w Jeleniej Goérze jest budynkiem uzytecznosci publicznej petnigcym funkcje
administracyjng. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr A/5042/624/J

. Zakres przedmiotu zamowienia

Zadanie obejmuje dwa etapy:
Etap | - opracowanie koncepcji/projektu aranzacji wnetrza Sali Rajcéw wraz z jej przedsionkiem
Etap Il - sprawowanie nadzoru autorskiego

1.

Etap |

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia projektu aranzacji Sali Rajcow,
ktoéry zawiera¢ bedzie miedzy innymi:

- niezbedng inwentaryzacje budowlana,

- rozwigzania w zakresie wystroju ogolnego wraz z detalami sztukatorskimi oraz oswietleniem (lampy),

- rozwigzania w zakresie wyposazenia ruchomego — meble, stoty, krzesta.

- opis zatozonych rozwigzan technologicznych

- planowane koszty inwestycji dla przyjetej koncepcji.

Opracowujgc dokumentacije nalezy uwzglednic:

— instalacje elektryczne, teleinformatyczne, ppoz, wentylacje, klimatyzacje,

— system do gtosowan podczas obrad Rady Miasta, w tym system nagtosnienia,

— system audio wizualny, w tym: m. in. ekran projekcyjny, projektor, system kamer do rejestrowania
i transmisji obrad Rady Miasta, systemy niskoprgdowe.

Koncepcja winna obejmowaé opis przyjetych rozwigzan wykonany w formie opisowe;j
i rysunkowej (wizualizacja).

Przed przystgpieniem do prac projektowych przyjete rozwigzania nalezy skonsultowac
Z zamawiajgcym.

Zatwierdzenie projektu aranzacji Sali Rajcéw przez Zamawiajgcego nastepuje w terminie do 5 dni
roboczych poprzez przestanie Wykonawcy, drogg elektroniczna, informacji o przyjeciu projektu.

Jezeli w wyznaczonym terminie, Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu projektu
w wersji umozliwiajgcej zatwierdzenie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez prawa Wykonawcy
do roszczenia wypfaty wynagrodzenia za niezrealizowany przedmiot umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakonczenia zamoéwienia po przekazaniu przez Wykonawce
dokumentaciji dla etapu I, w przypadku gdy na podstawie tej dokumentacji Zamawiajacy stwierdzi
brak uzasadnienia ekonomicznego dla realizacji prac na bazie przedstawionego projektu.

Powyzsze skutkowaé¢ bedzie odstgpieniem od realizacji etapu Il bez ponoszenia dodatkowych
kosztow przez Zamawiajacego.

W takim przypadku umowa zostanie zakonczona i rozliczona dla czesci dotyczacej wytacznie etapu I.

Warunkiem niezbednym do realizacji etapu Il zamoéwienia jest uprzednie zatwierdzenie przez
Zamawiajacego projektu aranzacji.

. Etap Il

Etap Il zakresu zaméwienia obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg prac

wykonywanych na podstawie przedstawionego projektu

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, dla zatwierdzonego

projektu:

a) projektow/rysunkdédw wykonawczych detali aranzacyjnych umozliwiajgcych wykonanie form (modeli)
wykorzystanych do wytworzenia sztukaterii.

b) kosztorysu inwestorskiego z podziatem na branze (jesli zajdzie taka potrzeba)



Ponadto w ramach etapu Il Wykonawca zobowigzany jest, na uzasadnione wezwanie Zamawiajacego, do
przedstawienia szczegbtowych opiséw/rysunkdéw wybranych detali wyposazania, uszczegétowienia
sposobu montazu elementéw, udzielania innych wskazéwek majgcych na celu prawidtowg realizacje
zaprojektowanych prac.

lil. Informacje ogolne (dotycza etapu | i etapu Il)

UWAGA! (dotyczy etapu | i etapu Il)

Wykonawca we wiasnym zakresie i na swdéj koszt zobowigzany jest wykona¢ wszelkie czynnosci
niezbedne do prawidtiowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zaméwienia, wliczajac
w to w szczego6lnosci prace przedprojektowe niezbedne uzgodnienia i decyzje, poniesienie optat
skarbowych, kosztéw dojazdu itp.

1. W trakcie realizacji prac wykonywanych na podstawie przedstawionego projektu Wykonawca
zobowigzany jest do wspotpracy z wykonawca prac, Konserwatorem ZabytkOw oraz Zamawiajgcym

2. Pozadany czas reakcji/stawienia sie w celach dokonania nadzoru nie moze przekroczy¢ 3 godzin
od wezwania.

3. Zaktadane terminy realizacji zadania:
etap |
a) termin opracowania dokumentacji dla etapu |: do 14 dni roboczych od podpisania umowy

b) termin opracowania rysunkéw wykonawczych dla elementéw wystroju ogoinego, detali sztukatorskich
oraz oswietlenia (lampy): do 14 dni roboczych zakonczenia etapu | (daty podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego)

etap Il

a) termin opracowania kosztorysu inwestorskiego oraz rysunkdéw wykonawczych dla elementow
ruchomych, w szczegdInosci mebli, w tym stotéw i krzeset itp.: do 60 dni od podpisania umowy

b) termin zakonczenia zadania — data podpisania protokotu obejmujgcego zakonczenie robét
wykonywanych na podstawie projektu bedgcego przedmiotem niniejszego zaméwienia.

Termin zakonczenia robdt budowlanych w budynku ratusza miejskiego przewidziany zostat na 02.07.2019
r. W przypadku przedfuzenia terminu realizacji robot, Wykonawca zobowigzany bedzie do sprawowania
nadzoru autorskiego do czasu zakoriczenia robot.

4. Strony ustalajg, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe ustalone
w oparciu o zapytanie ofertowe, w tym Opis Przedmiotu Zamowienia.

Wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia, ktore beda
konieczne do poniesienia dla prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu
zamowienia, w tym réwniez koszt sprawowania nadzoru autorskiego i koszty ew. dojazdéw na budowe.

5. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca realizujgcy zamowienia dysponowat osobg, ktéra posiada
wyksztatcenie wyzsze z zakresu architektury lub pokrewnym.
Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do przedfozenia
kserokopii dokumentu potwierdzajgcego posiadane wyksztatcenie osoby biorgcej udziat w realizacji
zamowienia.

6. Zamawiajagcy  dysponuje  dokumentacjg  projektowg  obiektu  dostepng pod linkiem:
http://bip.jeleniagora.pl/attachments/download/15765



