13.03.2019

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie nr 540048634-N-2019 z dnia 13-03-2019 r.

Jelenia Gora:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogtoszenia 0 zamdwieniu

INFORMACIE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 520103-N-2019

Data: 2019-03-01

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Miasto Jelenia Gora, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gdra, woj. dolno$laskie, panstwo
Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.

Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

II.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgcji: IV

Punkt: 6.2

W ogtoszeniu jest: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu: Data: 2019-03-19, godzina 10:00

W ogtoszeniu powinno byé: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu: Data: 2019-03-27, godzina

10:00

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgcji: IV

Punkt: 2.2

W ogtoszeniu jest: Kryteria: Cena - 60,00 Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 40,00

W ogtoszeniu powinno byé: Kryteria: Cena - 60,00 Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 20,00 Aspekty spoteczne - 20,00

I1.2) Tekst, ktory nalezy dodaé

Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst:

Numer sekgji: II

Punkt: 8.

Tekst, ktory nalezy doda¢ w ogtoszeniu: Okres, w ktorym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktory zostata zawarta umowa

ramowa lub okres, na ktory zostat ustanowiony dynamiczny system zakupdw: data zakonczenia: 2020-12-15

Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst:

Numer sekgji: II

Punkt: 9

Tekst, ktory nalezy doda¢ w ogtoszeniu: Termin wykonania zamdwienia do dnia 15.12.2020 r. z tym, ze: a)okres realizacji robot
budowlanych — do dnia 30.09.2020 r. (data zgtoszenia kierownika budowy o zakoriczeniu rob6t poprzez wpis do dziennika budowy
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego), b)termin zakonczenia budowy (data podpisania protokotu koricowego odbioru robdt

budowlanych) — do 7 dni liczac od daty zakonczenia robot, jednak nie pézniej niz do dnia 07.10.2020 r., c) termin zakonczenia umowy tj.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c367aa42-8d90-4bcd-9de8-ab3dd7a6dd01
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uzyskania pozwolenia na uzytkowanie — do dnia 15.12.2020 r.

Drukuj
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