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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

 
TOM III – Opis przedmiotu zamówienia 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  IZP-Z.271.8.2019 

 
„Budowa drogi rowerowej na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z Gminą Jeżów Sudecki 

w Jeleniej Górze” 
Projekt nr RPDS.03.04.03-02-0001/17 

 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” 
Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 

Poddziałanie 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, w formule „zaprojektuj i wybuduj” odcinka drogi 
rowerowej długości ok. 0,9 km wzdłuż granicy Jeleniej Góry z Jeżowem Sudeckim. 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

a) Etap I - Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę odcinka drogi rowerowej, 
wraz z oświetleniem drogowym oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę; 

b) Etap II - Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której 
mowa powyżej obejmujących budowę odcinka drogi rowerowej, wraz z oświetleniem 
drogowym.  

 
Etap I – Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie 
wymaganych prawem decyzji i uzgodnień na budowę odcinka drogi rowerowej wzdłuż granicy 
Jeleniej Góry z Jeżowem Sudeckim na podstawie programu funkcjonalno–użytkowego. Ilekroć 
w programie jest mowa o działce 16/38 (obręb 0060 AM-34) należy przez to rozumieć działkę nr 
16/41 (obręb 0060 AM-37) - numer działki został zmieniony w wyniku podziału działki 16/38. 
Lokalizację inwestycji przedstawiono w programie funkcjonalno–użytkowym, który stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest zgodnie z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr 258/XXII/2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 6 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze - obszar planistyczny Zabobrze IV.  
 

2. W ramach Etapu I należy opracować wielobranżową dokumentację projektową budowy 
odcinka drogi rowerowej długości ok. 0,9 km i szerokości 4,0 m o nawierzchni bitumicznej, która 
będzie uwzględniała:   

−  wycinkę zieleni kolidującą z inwestycją, 

−  budowę nasypów ziemnych wzdłuż krawędzi drogi rowerowej na długości ok. 100 m 

−  wykonanie odwodnienia drogi rowerowej do istniejących rowów przydrożnych 

−  przebudowę przepustu drogowego – przedłużenie istniejącego 

−  budowę oświetlenia drogowego OZE 

−  opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia. 
 

3. Dokumentacja projektowa musi zawierać: 
1) Projekt budowlany i projekty wykonawcze – opracowane na podstawie Ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz.U.2018.1202 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U z 2013 r., poz.1129.); 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - opracowane na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1129); 

3) Projekt organizacji ruchu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 784).  
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4. Informacje dodatkowe: 

a) Mając na uwadze zapisy art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz.1986), dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych nie mogą przywoływać nazw własnych, producenta i zawierać innych zapisów 
utrudniających uczciwą konkurencję. 

b) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne 
do realizacji zadania łącznie z decyzją pozwolenia na budowę. 

c) Wszelkie koszty związane z: uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania 
(np. mapa do celów projektowych), uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji (np. opłaty 
skarbowe) ponosi Wykonawca. 

d) Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia ma zostać wykonana 
w 4 egzemplarzach, projekt organizacji ruchu w 3 egzemplarzach. Do kompletu 
dokumentacji należy dołączyć płytę CD zawierającą opisy techniczne, opis przedmiotu 
zamówienia i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 
sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), wszystkie pliki graficzne dokumentacji 
(wykonane programem pozwalającym zapisać pliki graficzne z rozszerzeniem 
nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki należy zapisać w pdf. 

e) Założenia projektowe w fazie opracowania należy na bieżąco konsultować z Miejskim 
Zarządem Dróg i Mostów w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Ptasiej 2a (tel. 75 64 20 038).  

f)   Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia co najmniej trzech (3) spotkań w celu 
określenia przyjętych rozwiązań projektowych.  

g) Dokumentacja projektowa opracowana w wyniku niniejszego zamówienia podlega 
uzgodnieniu zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jelenia Góra nr 0050.1890.2014.VI 
z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu na 
obszarze miasta Jelenia Góra. 
 

UWAGA: Miasto Jelenia Góra pobiera opłaty za uzgodnienia, opłaty te należy 
uwzględnić w cenie oferty. 
 

II. Roboty budowlane: 
1. Etap II obejmuje budowę drogi rowerowej wzdłuż granicy z Gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej 

Górze na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt I: 
 

Długość łączna odcinka ok.0,91 km 
Szerokość drogi 4,0 m 
 

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wycinka zieleni kolidującej z inwestycją, 
b) budowę nasypów ziemnych wzdłuż krawędzi drogi rowerowej na długości ok. 100 m, 
c) budowę odcinka drogi rowerowej, 
d) wykonanie odwodnienia drogi rowerowej do istniejących rowów przydrożnych, 
e) przebudowę przepustu drogowego – przedłużenie istniejącego, 
f)   budowę oświetlenia drogowego OZE, 
g) wykonanie docelowej organizacji ruchu,  
h) roboty wykończeniowe i porządkowe. 
 
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w programie funkcjonalno–
użytkowym, który stanowi załącznik do niniejszego zamówienia. 
  

III. Informacje dodatkowe: 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu 

widzenia: dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie programu funkcjonalno-
użytkowego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisów 
prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania końcowego efektu określonego 
przez przedmiot niniejszego zamówienia. 

 W przypadku braku wymienienia powyżej jakieś czynności, która jest konieczna o prawidłowego 
wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowane przepisy oraz obowiązująca 
technologia robót w danym systemie. 

 Elementy wymienione w pkt III stanowią orientacyjne zestawienie robót budowlanych niezbędnych 
do wykonania. 

 

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone 
na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, Wytyczne wykonania i odbioru prac 
projektowych, Wytyczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ, w tym niniejszy Opis 
przedmiotu zamówienia. 

 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w szczególności obejmuje koszt: 
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− opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, z uwzględnieniem co najmniej trzech 
(3) spotkań projektanta/-ów  z przedstawicielami Zamawiającego w celu przedstawienia 
postępu prac projektowych, aż do dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę, , 

− czynności związanych z robotami przygotowawczymi,  
− urządzenia terenu budowy, 

− wykonania zaprojektowanych robót budowlanych, 

− opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, 

− uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 

− sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej na którą składa się 
dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty, 
atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki 
prób i badań, dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów oraz inne nie 
wymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz 
użytkowania przedmiotu zamówienia, 

− właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 992 z późn. zm.), 

− opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia projektu stałej organizacji ruchu 
oraz wszelkie inne niewyszczególnione w SIWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne 
do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy           
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1986). Wszystkie 
przywołane w Tomie III SIWZ, Programie Funkcjonalno-Użytkowym znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenia, źródła lub szczególne procesy należy traktować jako definicje standardów, a nie 
konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Jednocześnie 
należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić 
będzie do oczekiwanego efektu. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie 
Wykonawcy 

 

5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy u.p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonym 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, 
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym, a odniesieniu 
takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważne”. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego 
przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga 
złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

− prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery; 

− zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania 
i/lub wykonywania robót budowlanych lub czynności; 

 

7. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów 
potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, 
odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 
992 z późn. zm). 

 

8. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób: 
a. Zamawiający wymaga aby czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych, 

w szczególności związane z wykonywaniem: 
− warstw konstrukcyjnych (podbudowy i nawierzchnie)  

− robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 

− robót ziemnych, 

− robót nawierzchniowych, 

− robót fundamentowych, 

− robót wykończeniowych, 

− prac montażowych, 

− prac związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego, 
były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.917 z późn. zm.), o ile nie są wykonywane przez dane 
osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie 
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wpisu do CEIDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi 
geodezyjne, usługi transportowe i sprzętowe.  

b. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 10 dni licząc od daty przekazania 
terenu budowy, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób 
wykonujących ww. czynności, zawierającego w szczególności wykaz osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia.  

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie 
wykazanych osób (umowy o pracę, dowody odprowadzenia składek). Wykonawca 
zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wgląd do wspomnianej dokumentacji  w ciągu 
3 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego wniosku.  

d. W przypadku nieudostępnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości ustawowego 
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę  obowiązującego w dniu stwierdzenia 
niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia licząc za każdy stwierdzony 
przypadek. 

 
9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, w terminie nie dłuższym niż dziesięć (10) 

dni od daty przekazania terenu budowy Harmonogram rzeczowo – finansowy oraz Zbiorcze 
Zestawienie Kosztów wg wzoru poniżej. 
Zamawiający zastrzega, że czynności dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie 
warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni nie będą wykonywana od listopada do końca lutego. 
Fakt ten należy uwzglednić w Harmonogramie. 
 

 
Zbiorcze Zestawienie Kosztów: 

Lp. Nazwa elementu/ działu Wartość PLN netto Wartość PLN brutto 

1 2 3 4 

1 Dokumentacja projektowa   

2 Branża drogowa   

3 Oświetlenie drogowe   

4 Oznakowanie, Urządzenia BRD   

5 Inne   

RAZEM: 
  

 
Załączniki: 
- Program funkcjonalno – użytkowy, 
- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. 
 


