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TOM Il - Projekt umowy
UMOWA NR 1ZP-Z2.272.11.2019

zawartawdniu___ . .2019r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Jeleniej Gory — Pana Jerzego Luzniaka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta Jeleniej Gory — Pana Jacka Kopeé

ZSIEAZIDG .o

posiadajaca/-ym numer identyfikacyjny NIP ...t ,REGON ..o,
zwang/-ym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,

reprezentowana/-ym przez:

dalej w tresci umowy zwanymi ,Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ZamoOwieh Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22018 r. poz. 1986 z p6zn.zm.), zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa systemu
sterowania ruchem w tym: Przebudowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci —
Marcinkowskiego w Jeleniej Gorze — czes¢ I”

ZamoOwienie realizowane jest w ramach zadania: ,Ograniczenie niskiej emisji transportowej

w Aglomeracji Jeleniogorskiej”.

Projekt nr RPDS.03.04.03-02-0001/17

w ramach Osi Priorytetowej nr 3 ,Gospodarka niskoemisyjna”

Dziatania nr 3.4 ,Wdrazanie strategii niskoemisyjnych”

Poddziatanie 3.4.3 Wdrazanie strategii niskoemisyjnych — ZIT AJ

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

a) Etap | — wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej przebudowe sygnalizacji sSwietlnej na
skrzyzowaniu ulic Wolnosci — Marcinkowskiego w Jeleniej Gorze wraz z uzyskaniem wymaganych
prawem decyzji administracyjnych, uzgodnien i pozwolenh;.

b) Etap Il — wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
powyzej obejmujgcych przebudowe sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci —
Marcinkowskiego w Jeleniej Gérze..

3. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz w zatgcznikach do niej, w szczegdlnosci
w Tomie Il SIWZ (Opis przedmiotu zaméwienia) i Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz zgodnie
ze swojg oferta.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia oraz usungé¢ wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.

5. Roboty budowlane Wykonawca zobowigzany bedzie zrealizowaé¢ na podstawie wykonanej przez siebie
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

6. Realizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci: ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn.zm.), ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z pézn.zm.), ustawag
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z p6zn. zm.), a takze normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia.

7. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:

Tom Il SIWZ - ,Przebudowa systemu sterowania ruchem w tym: Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci —
Marcinkowskiego w Jeleniej Gérze — cze$¢ 1" w ramach zadania: ,,Ograniczenie niskiej emisji transportowe;j
w Aglomeracji Jeleniogorskiej” (zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)
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1) karta gwarancyjna — zatacznik nr 1,
2) wzér protokotu odbioru kohcowego — zatgcznik nr 2
oraz nizej wymienione dokumenty:
3) SIWZ wraz z Tomem lll (Opis Przedmiotu Zamdwienia),
4) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdéw zadane w trakcie postepowania
przetargowego,
5) ztozona i przyjeta oferta Wykonawcy.
Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje opracowanie projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych, Specyfikacji Technicznych ~ Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) oraz projektu organizacji ruchu.
Projekt budowlany i projekty wykonawcze majg zosta¢ wykonane w 4 egzemplarzach, Specyfikacje
Techniczne Wykonania iOdbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) — w 2 egzemplarzach, projekt
docelowej organizacji ruchu - w 3 egzemplarzach. Do kompletu dokumentacji nalezy dotgczy¢ ptyte CD
zawierajgcg opisy techniczne, opis przedmiotu zaméwienia ispecyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), wszystkie pliki
graficzne dokumentacji (wykonane programem pozwalajgcym zapisa¢ pliki graficzne z rozszerzeniem
nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki nalezy zapisa¢ w pdf.

§ 2.

. Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy beda podlegaty odbiorowi kohcowemu.
. Z czynnos$ci odbioru koncowego robét budowlanych sporzgdza sie protokét wg wzoru stanowigcego

zatgcznik nr 2 do umowy.
Czynnosci odbiorowe bedg przebiega¢ wg procedury opisanej ponizej.

a) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢é do przeprowadzenia odbioru nie pdzniej niz 7 dni
przed datg planowanego rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

b) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot zaméwienia nie spetnia
wymogoéw okreslonych w SIWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, dokumentacji projektowej
lub niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujace, ze korzystanie z przedmiotu umowy nie
bedzie mozliwe, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptaty
pozostatego wynagrodzenia oraz odstgpi¢ od umowy.

c) Jezeli mimo stwierdzonych w toku czynnosci odbioru wad, korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie wad przedmiotu zaméwienia. W przypadku niedotrzymania terminu Zamawiajacy
jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 ust. 2 lit. ¢) umowy.

d) Brak poprawnego wyniku czynnosci odbiorowych nie stanowi podstawy do przedtuzenia terminu
realizacji umowy.

§3

Termin wykonania i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:

1.

NN —

ok

przekazanie dokumentacji oraz dokonanie zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na
budowe — do 60 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ....... 2019 r. (data podpisania
protokotu przekazania — odbioru dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem dokonania zgtoszenia
robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe z uwzglednieniem zapisu § 7),

termin zakonczenia robét budowlanych - do dnia 24.10.2019 r. (data zgtoszenia kierownika budowy
0 zakoniczeniu robdt poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego),

termin zakonczenia umowy - do dnia 31.10.2019 r. (data podpisania protokofu koricowego odbioru
robot).

§4

. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.
. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  Wwynosi

.................................. PLN (stownie ztotych: ... ), WHYM

nalezny podatek VAT __ %.

Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2 uwzglednia cene wykonania dokumentacji projektowej

W KWOCI€.....cevivnnane, PLN (stownie: .........ccccevnennnn. ) w tym nalezny podatek VAT __ %.

Podstawe do okre$lenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta.

Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania

niezbedne do jego prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczegdlnosci

wynikajace z opisu przedmiotu zaméwienia wraz z zatgcznikami, w tym koszty:

a) opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy, w terminie
okreslonym w § 3 ust. 1 zuwzglednieniem co najmniej dwéch (2) spotkan w tym okresie
z przedstawicielami Zamawiajgcego w siedzibie Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jelenigj
Gorze, ul. Ptasia 2a w celu ustalenia rozwigzan projektowych oraz oceny zaawansowania prac
projektowych.

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych, uzgodnien i pozwolen niezbednych do
wykonania rob6t budowlanych,

Tom Il SIWZ - ,Przebudowa systemu sterowania ruchem w tym: Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci —

Marcinkowskiego w Jeleniej Gérze — cze$¢ 1" w ramach zadania: ,,Ograniczenie niskiej emisji transportowe;j
w Aglomeracji Jeleniogorskiej” (zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)
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C) opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robot,

d) czynnosci zwigzanych z robotami przygotowawczymi,

e) urzadzenia terenu budowy,

f)  wykonania rob6t budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacije projektowa,

g) uporzadkowania terenu po wykonaniu robot,

h) sporzadzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej na kitdérg sktada sie
dokumentacja powykonawcza w tym protokét odbioru rob6t budowlanych oraz inne opracowanie
geodezyjne sporzgdzane na etapie realizacji zamowienia, certyfikaty, atesty dotyczace
wbudowanych materiatow oraz zamontowanych urzadzen i wyrobéw, gwarancje producenta na
sterowniki, szafe sterujgcg oraz sygnalizatory, wyniki prob i badan w przypadku ich wystgpienia,
dokumenty poswiadczajgce sposéb zagospodarowania odpaddédw oraz inne nie wymienione
dokumenty istotne dla prawidtowego procesu zakonczenia budowy oraz uzytkowania przedmiotu
zamoéwienia,

i) wilasciwego zagospodarowania odpadami zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 701),

j) opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia projektu docelowej organizacji ruchu

oraz wszelkie inne niewyszczeg6lnione w SIWZ ani w zatgcznikach koszty, ktére bedg konieczne

do poniesienia dla prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zaméwienia.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 i ust. 3 jest stale w catym okresie umowy i nie bedzie podlegac
zmianom z zastrzezeniem § 14 Umowy.

»

§5

1. Rozliczenie nastgpi w oparciu o fakture czesciowg oraz fakture koncowg wystawiong po zakonczeniu
przedmiotu umowy.

2. Faktury beda wystawiane za wykonane i odebrane elementy zgodnie z harmonogramem rzeczowo
- finansowym opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, za wyjgtkiem
faktury za dokumentacje projektowa.

3. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji
w terminie nie diuzszym niz 10 dni od daty przekazania terenu budowy.

4. Faktury wystawiane beda wg nastepujacych zatozen:

a) pierwsza faktura czesciowa — za wykonanie dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 2 lit. a) -
wystawiona zostanie po dokonaniu zgtoszenia robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
i pozytywnym zakonczeniu postepowania administracyjnego oraz uzyskaniu zatwierdzenia projektu
docelowej organizacji ruchu.

b) faktura koncowa wystawiona zostanie po zakoriczeniu zadania, tj. po podpisaniu protokotu
koncowego odbioru robét budowlanych; wartos¢ tej faktury stanowi¢ bedzie kwota pozostata
po odliczeniu od wartosci przedmiotu umowy sumy wartosci faktury czesciowej okreslonej
w ust. 4 lit. a).

5. Termin pfatnosci faktur: do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajagcemu faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi tj.:

a) do faktury czesciowej za wykonanie dokumentacji projektowej — protokotem odbioru dokumentacji
wraz z potwierdzeniem dokonania zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

b) do faktury koricowej — protokotem odbioru koncowego podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajagcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz wymaganymi
dokumentami odbiorowymi, w tym dokumentami potwierdzajgcymi utylizacje lub prawidtowe
zagospodarowanie odpadéw zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz.U. 2 2019 r., poz. 701).

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze pfatnos¢ za wykonane $wiadczenia objete przedmiotem zamoéwienia

odbywac sie bedzie z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku

od towardw i ustug - art. 108a-108d (t.j. Dz.U z 2018 r. poz.2174 z p6zn. zm.)

Dane do faktury:

a) nabywca: Miasto Jelenia Géra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Gora,

NIP 611-000-38-99, REGON 230821523,

b) odbiorca/ptatnik: Urzad Miasta Jelenia Géra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Goéra.

8. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zadania Wykonawca bedzie zatrudniat Podwykonawcow,
Wykonawca jest zobowiazany przediozyé wraz z dostarczong fakturg dowdd potwierdzajacy
uregulowanie wzgledem nich wszystkich naleznosci. Niniejszy ustep ma zastosowanie réwniez do
faktury czesciowe;j.

9. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamowienie sitami wiasnymi, sktadajac fakture winien dotgczyc
oswiadczenie, ze zrealizowat roboty bez udziatu podwykonawcow.

10. Naleznos¢ za wykonane prace bedzie przekazywana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze

N

11. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie mo.ie by¢ zmieniony tylko poprzez
aneks do umowy podpisany przez obie Strony umowy.
12. Za dzienh zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Tom Il SIWZ - ,Przebudowa systemu sterowania ruchem w tym: Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci —
Marcinkowskiego w Jeleniej Gérze — cze$¢ 1" w ramach zadania: ,,Ograniczenie niskiej emisji transportowe;j
w Aglomeracji Jeleniogorskiej” (zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)
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13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na udzielenie na rzecz oséb trzecich ces;ji jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy za wyjgtkiem uzgodnionych z Zamawiajgcym podwykonawcéw.

§6

1. Do podstawowych obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1.1.

— otk
BN

1.5.

Weryfikacja dokumentacji projektowej i potwierdzenie jej przyjecia do realizacji protokotem
zdawczo-odbiorczym.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym robét, ktéry nastgpi w terminie do 7 dni
od daty zgtoszenia zakonczenia robot,

Terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

2.20.

Opracowanie dokumentacji projektowej okreslonej w §1 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy, uzyskanie
materiatdw wyjsciowych do projektowania, uzgodnien, opinii, decyzji oraz dokonanie zgtoszenia
robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonywanie robo6t budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 ust. 1 z materiatow wlasnych, z nalezytg starannoscia, zgodnie z dokumentacijg projektowa, o
ktorej mowa w pkt. 2.1, STWIORB, swojg oferta, sztuka budowlang, przepisami p.poz., bhp
i przepisami prawa, a takze biezacymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiajgcym.

Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzen
oraz wszelkich przedmiotoéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie
z nich wywnioskowane.

Organizacja terenu robo6t staraniem i na koszt Wykonawcy, w tym zapewnienie dostepu do medidéw
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia i poniesienie kosztow ich zuzycia.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych w ramach niniejszego zamoéwienia
czynnosci, ktérych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z p6zn. zm.) — zgodnie z zapisem
pkt Il ppkt 8 Tomu Il SIWZ (Opis przedmiotu zaméwienia).

Odpowiedzialnos$¢ za jako$¢ wykonanych robo6t i jako$¢ zastosowanych materiatéw.
Odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, w tym zabezpieczenie
i oznakowanie terenu wykonywania robo6t, dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania
przez caly czas realizacji zadania.

Odpowiedzialnos¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy podczas
realizacji umowy.

Odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow.
Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty,
a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego.

Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie w stosunku
do wbudowywanych materiatdw dokumentéw potwierdzajacych ich zgodnos¢ z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak réwniez przekazywanie
informacji dotyczacej personelu zatrudnionego na budowie - w zwigzku z zapisem pkt Il ppkt 8 lit.
¢) Tomu lll SIWZ (Opis przedmiotu zaméwienia).

Przeprowadzenie badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg (jezeli Zamawiajgcy zazagda
takich badan); w przypadku, gdy w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty badz wykonanie robdét sg niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas w przypadku zgodnosci - koszty pokrywa Zamawiajacy.
Zagwarantowanie obecnosci pracownikédw oraz zapewnienie potrzebnych urzgdzen i materiatow
wymaganych do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wboudowanych materiatow.

Utrzymywanie terenu robét w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie
zbednych materiatéw i odpadow.

Umozliwianie wstepu na teren robo6t przedstawicielom Zamawiajgcego.

Zorganizowanie i prowadzenie robdt w sposdb umozliwiajgcy ruch pojazdéw i pieszych.
Przekazanie Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego robét uporzadkowanego terenu robot
po zakonczeniu prac.

Niezwtoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat powstatych w
zwigzku z wykonywaniem robét.

Prowadzenie rob6t w sposdb ograniczajacy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery.
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§7
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji dokumentacje projektowg w terminie
10 dni przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy wraz z oswiadczeniem
stwierdzajgcym, ze dokumentacja zgodna jest z Umowa oraz zapisami, o ktérych mowa w § 4.
Dokumentacja projektowa bedzie podlegata akceptacji przez Zamawiajagcego w terminie do 7 dni od
dnia jej przedtozenia chyba, ze Zamawiajacy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zgtosi do niej
uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do
dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od zgtoszenia wad.
Wykonawca uzyska, wymagane przepisami prawa zezwolenia i uzgodnienia w zakresie opracowywanej
dokumentac;ji projektowej, od wtasciwych podmiotéw na swoj wtasny koszt.
Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w oparciu o PFU w stanie kompletnym i kompleksowym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
W rozwigzaniach projektowych bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego
stosowania w budownictwie bedg mogty by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.
Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe zatgczona zostanie wersja dokumentacji
projektowej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

§8
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajacemu zaakceptowany kompletny, uzgodniony,
wielobranzowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami oraz kopia
dokonanego zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe w terminie okreslonym w § 3
ust. 1 Umowy.
W przypadku gdy w zwigzku z dokonaniem zgtoszenia rob6t nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
wiasciwy organ zazada usuniecia stwierdzonych naruszen, Wykonawca uzupetni lub zmieni wykonang
dokumentacje projektowg zgodnie z wymaganiami organu, jednakze okolicznosc ta nie spowoduje
zmiane terminu wykonania umowy.
Uzyte w ust. 1 sformutowanie ,zaakceptowana dokumentacja” oznacza rozwigzania projektowe
pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego na etapie prac projektowych.
Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej wraz z dokumentami, wymaganymi zgodnie
z Umowa, bedzie siedziba Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw w Jeleniej Gérze. Dokumentem
potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowej bedzie protokot
przekazania — odbioru podpisany przez obie strony umowy.

§9

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania go w postepowaniach
administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnosciach koniecznych do nalezytego
wykonania niniejszej Umowy.

1.

2.

§10

Przedmiot niniejszej umowy obejmujgcy opracowanie dokumentacji projektowej podlega ochronie

przewidzianej ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe

do opracowan bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zamawiajgcego polega¢ bedzie na umozliwieniu korzystania

z przedmiotu zaméwienia w sposéb nieograniczony czasowo i terytorialnie w dowolnym celu, w

zakresie wszystkich pél eksploatacji obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) prawo do zlecenia rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wytworzonej w wyniku
realizacji zamowienia;

b) wprowadzenie do pamieci komputera;

c) nagrywanie na urzgdzeniach stuzacych do wielokrotnego odtwarzania za pomocg nos$nikéw
cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie;

d) nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w srodkach masowego przekazu,
po utrwaleniu na no$nikach obrazu;

e) wykorzystanie do celéw marketingowych i/lub promociji, w tym reklamy, sponsoringu, product
placement, public relations;

fy inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej, wyswietlanie
lub publiczne odtwarzanie;

g) dokonywanie opracowan, w tym prawo dokonywania obrébki komputerowej oraz wprowadzania
zmian i modyfikacji, w szczegblnosci ze wzgledu na wymogi techniczne zwigzane z okreslonymi
powyzej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dzieta, jak réwniez
wykorzystywania takich opracowan i zezwalania na wykorzystywanie opracowan;

h) prawo do dokonywania zmian uzasadnionych istniejacymi lub mogacymi sie pojawi¢ potrzebami
Zamawiajgcego.

Tom Il SIWZ - ,Przebudowa systemu sterowania ruchem w tym: Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci —

Marcinkowskiego w Jeleniej Gérze — cze$¢ 1" w ramach zadania: ,,Ograniczenie niskiej emisji transportowe;j
w Aglomeracji Jeleniogorskiej” (zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)
Strona 5



4. Przejscie praw autorskich nastepuje po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej i zgodnej z umowa
dokumentac;ji projektowej i powoduje przejscie na Zamawiajgcego witasnosci egzemplarzy przedmiotu
zamowienia, o ktorym mowa w § 1 ust.8-9 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do przedmiotu niniejszej umowy bez obowigzku
zaptaty dodatkowego wynagrodzenia.

§ 11

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czeéci

zaméwienia.

3. Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca zatrudniajgc podwykonawcow:

a) okreslit szczegbtowy zakres robét, ktéry powierzy podwykonawcom;

b) przedstawit Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg (a takze jej zmiany) w celu wyrazenia
zgody na jej zawarcie;

C) przedstawit Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni, potwierdzong za zgodnos¢ kserokopie umowy
z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci wiekszej lub réwnej 0,5 %
warto$ci niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy moze zgtosi¢ sprzeciw
lub zastrzezenia i zgdaé zmiany wskazanego podwykonawcy, lub zapiséw umowy z podaniem
uzasadnienia.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg lub jej zmiany wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania rob6t okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
powierzenie robét Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, w terminie do 7 dni przedstawi
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢ kserokopie umowy z podwykonawca.

6. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcag powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca
z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze byé dtuzszy niz 30 dni.

. W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizacje rob6t podwykonawcy, zaptata wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy bedzie mozliwa po przedtozeniu przez Wykonawce dowodow zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawca, zgodnie
z postanowieniami § 5 ust.8 umowy.

. W przypadku gdy Wykonawca, w ustalonym w umowie z podwykonawcg terminie, nie ureguluje
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, zaptata wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy zostanie
wstrzymana do przedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom.

10. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje sie zapisy ust. 3-8.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowiazkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepisdw prawa.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

N —

o] ~
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§12
1. Wykonawca (Gwarant), zgodnie z deklaracjg zawarta w ofercie, udziela Zamawiajgcemu
..... miesigcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz ..... miesiecznej gwarancji

producenta na dostarczone i zamontowane urzadzenia elektroniczne, liczac od dnia wystawienia
koncowego protokotu odbioru robét i uznania przez Zamawiajgcego robét za nalezycie wykonane.

2. Warunki udzielonej gwarancji na roboty budowlane wynikajg z karty gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik
nr 1 do umowy.

3. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu
zaméwienia, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym. Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu zaméwienia.

4. Gwarancje producenta na dostarczone i zamontowane urzgdzenia elektroniczne tj. na sterowniki, szafe
sterujgca oraz sygnalizatory zostang przekazane Zamawiajagcemu wraz z dokumentacjg powykonawczg.

5. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§13
Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
niepienieznych wynikajacych z niniejszej umowy nastapi przez zaptate okreslonej sumy (kara umowna)
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1. Zamawiajacy, zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktoére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.
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2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;
b) za niedotrzymanie terminu opracowania dokumentacji i ztozenia wniosku o uzyskanie decyz;ji

0 pozwoleniu na budowe z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczac za kazdy dzien opdznienia od daty okreslonej w § 3 ust. 1)
umowy;

c) za niedotrzymanie terminu zakonczenia rob6t budowlanych z winy Wykonawcy - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczac za kazdy dzien opdznienia
od daty zakonczenia rob6t okreslonej w § 3 ust. 2) umowy;

d) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym
- w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczac za kazdy dzien
od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

e) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om)
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wartosci zobowigzan wynikajgcych z umowy
o podwykonawstwo, liczagc za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie
0 podwykonawstwo;

f) w przypadku nie przekazania dokumentu gwarancji producenta na okres wskazany w § 12 ust. 4
umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 2 umowy za kazde 12 —m-cy
brakujgcego do tego okresu.

g) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia lub w przypadku nieudostepnienia
w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia 0s6b na podstawie umowy o prace
- w wysokosci ustawowego minimalnego miesiecznego wynagrodzenia za prace obowigzujgcego
w dniu stwierdzenia niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia lub nieudostepnienia
stosownej dokumentaciji - liczac za kazdy stwierdzony przypadek;

h) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania:

- projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany

w przypadku umowy o podwykonawstwo na ustugi,

- w wysokosci 500,00 PLN liczac za kazdy dzien zwioki liczagc od daty wyznaczonej

na przedtozenie ww. dokumentu;

i) ztytutu:

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 300,00 PLN
liczac za kazdy dzien zwtoki liczac od daty wyznaczonej na dokonanie zmiany,

- nieprzediozenia w wyznaczonych terminach oswiadczen o ktérych mowa w pkt Il ppkt 8 lit.b)
Tomu Il SIWZ (Opis przedmiotu zamowienia), dotyczacych zatrudnienia os6b na podstawie
umowy o prace -w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien opdznienia liczac od daty
wyznaczonej na ztozenie przedmiotowych oswiadczen,

- nieprzediozenia w wyznaczonym terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci
200,00 PLN za kazdy dzien opéznienia liczgc od daty wyznaczonej na ztozenie tego dokumentu.

3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdéra naruszyta warunki niniejszej Umowy
w terminie 14 dni od daty wystgpienia z zadaniem zaptaty. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze w
razie zwioki w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

4. Wysokos¢é wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie moze przekroczyé 20 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2; gdy kara umowna przekroczy 20 %,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy.

5. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na warunkach ogéinych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§14
1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:
1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okolicznoSci
wymienionych ponizej:
1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) niezawinione przez Wykonawce przediuzenia sie procedur, w tym administracyjnych, na
etapie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien,

b) wystgpienia ponadnormatywnych warunkéw pogodowych, klesk zywiotowych powodujacych
zniszczenia wykonanych wczesniej robdt lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

c) istotnego wptywu przedsiewzie¢ realizowanych przez gestoréw mediéw dotyczgcych terenu
objetego przedmiotowym zaméwieniem,

d) koniecznosci przeprowadzenia wykopalisk lub badan geotechnicznych lub archeologicznych
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét budowlanych,
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2) W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania umowy,
moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny
na usuniecie skutkdéw oddziatywania tych okolicznosci w zakresie umozliwiajgcym kontynuowanie
czynnosci majgcych na celu wykonanie przedmiotu umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1.
ppkt 1) konieczna bedzie zmiana istotnych postanowierh umowy, odpowiednie zapisy umowne
zostang stosownie zmodyfikowane, w sposob zapewniajgcy zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

1.2. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art.144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p.

. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na

realizacje przedmiotu zamodwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do
obowigzujgcego stanu prawnego.

Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg w formie pisemnej i muszg by¢ podpisane przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron.

. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt.3 podlega uniewaznieniu.

§15

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie

umowy  moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i 4 w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robodt
bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

b) gdy stwierdzone wady bedg skutkowatly tym, ze uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem bedzie niemozliwe;

c) gdy wystgpi powtarzajgce sie opdznienie w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru wad
przedmiotu zaméwienia;

d) wystgpita, zgodnie z art. 143c. u.p.z.p. koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢é dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci niniejszej umowy;

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposOb niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, lub wskazaniami Zamawiajacego;

f) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikow majgtku Wykonawcy;

g) zajda okolicznosci okreslone w § 13 ust. 4 umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie

z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwoch miesiecy od uptywu

terminu wyznaczonego na zaptate faktury.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonanej czesci umowy.

§ 16

. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

b) Wykonawca zgltosi Zamawiajgcemu koniecznos¢é dokonania odbioru robdét przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

¢) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 lit. b), Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdét inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstagpienia; protokot inwentaryzaciji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

d) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstagpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do sporzgdzenia inwentaryzacji dotychczas

wykonanych robét.

Tom Il SIWZ - ,Przebudowa systemu sterowania ruchem w tym: Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci —

Marcinkowskiego w Jeleniej Gérze — cze$¢ 1" w ramach zadania: ,,Ograniczenie niskiej emisji transportowe;j
w Aglomeracji Jeleniogorskiej” (zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)
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§17

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

. Terminy zwrotu zabezpieczenia zostaty okreslone w Tomie | SIWZ.

§18

. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowa¢ konkretne
roszczenie na pismie.

. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia roszczenia.

. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

. Wtasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, a w szczegdélnosci ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Umowe niniejsza sporzgdzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Tom Il SIWZ - ,Przebudowa systemu sterowania ruchem w tym: Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci —

Marcinkowskiego w Jeleniej Gérze — cze$¢ 1" w ramach zadania: ,,Ograniczenie niskiej emisji transportowe;j
w Aglomeracji Jeleniogorskiej” (zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)
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Zatgcznik nr 1 do projektu umowy I1ZP-Z2.272.11.2019

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Zadanie: ,Przebudowa systemu sterowania ruchem w tym: Przebudowa sygnalizacji swietlnej na
skrzyzowaniu ulic Wolnosci — Marcinkowskiego w Jeleniej Gorze — czes¢ I” w ramach
zadania: »Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeraciji
Jeleniogorskiej” (zamdwienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)

Gwarantem jest:

bedacy Wykonawcg umowy nr 1ZP-Z.272.11.2019 dotyczacej zamdwienia pn.: ,,Przebudowa systemu
sterowania ruchem w tym: Przebudowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci —
Marcinkowskiego w Jeleniej Gorze - czes¢ I” wramach zadania: ,Ograniczenie niskiej emisiji
transportowej w Aglomeracji Jeleniogorskiej” (zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)

Uprawnionym z tytutu Gwarancji jest:

Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra, NIP 611-000-38-99, REGON 230821523,
zwane dalej w tresci dokumentu ,,Zamawiajacym”,

reprezentowane przez:

Prezydenta Miasta — ...........cccocvuvnianene.

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — ...........ccocieinieninnes

Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie czynnosci stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego z tytutu
Gwarancji innemu podmiotowi dziatajgcemu w imieniu Zamawiajgcego.

1. Przedmiot i termin Gwarancji.

1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje finalny efekt robét budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotowego zamoOwienia - zgodnie z zakresem okreslonym w Tomie Il SIWZ — Opis
Przedmiotu Zaméwienia i zatgcznikach.

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.

1.3. Okres Gwarancji wynosi: ...... miesiecy od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robét.

1.4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. llekro¢ w
niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o
ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

1.5. Gwarant gwarantuje wykonanie robdt, w tym usuniecie wad, objetych przedmiotem Gwarancji,
o ktérych mowa w punkcie 1.1 powyze;.

2. Obowiazki i uprawnienia stron
2.1. Gwarant jest uprawniony do oceny i kwalifikacji wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego oraz
oceny zasadnosci zgtoszonej reklamacji i oceny zasadnosci zagdan wysunietych przez
Zamawiajgcego. Ocena zasadnosci i kwalifikacja wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego nie
bedzie miata wptywu na procedure usuwania wad okredlong w punkcie 3 niniejszej Karty
Gwarancyjne;j.

2.2. W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta zwigzanej z wystgpieniem wady w przedmiocie
umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) zadania usuniecia wady przedmiotu umowy,
b) wskazania trybu usunigcia wady,
c) zgodnie z § 13 ust. 2 lit ,d)” umowy, zgdania od Gwaranta kary umownej za opdznienie w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w wysokosci 0,1 %

Tom Il SIWZ - ,Przebudowa systemu sterowania ruchem w tym: Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci —
Marcinkowskiego w Jeleniej Gérze — cze$¢ 1" w ramach zadania: ,,Ograniczenie niskiej emisji transportowe;j
w Aglomeracji Jeleniogorskiej” (zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)
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wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2 umowy liczagc za kazdy dzien od daty wyznaczone;
na usuniecie wad.

2.3. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany do:

a) spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady
moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Gwarangciji
na wolng od wad (wymagania czasowe — zgodnie z punktem 3 niniejszej Karty);

b) Spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile
Gwarant stwierdzi, ze jej usunigcie jest niemozliwe;

c) Zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.2. c).

d) Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania wynikajacego z wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

2.4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, o ile Gwarant
stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe.

2.5. Uprawnieniom z tytutu niniejszej Gwarancji nie podlegajg wady wynikte z nieprawidtowego
uzytkowania przedmiotu umowy.

3. Tryby usuwania wad

3.1. W razie ujawnienia si¢ w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Gwarant ponosi
odpowiedzialnos¢, Zamawiajacy zgtosi wade na pismie lub za posrednictwem faksu bgdz poprzez
e-mail - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na jej usuniecie.

3.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, na koszt i ryzyko Gwaranta, podja¢ dziatania
majgce na celu minimalizacje strat oraz zapobiezenie skutkom trwajgcej awarii.

3.3. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w pkt 3.1. nie bedzie
mozliwe, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze przedtuzyé termin na usuniecie wady.

3.4. Usuniecie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego i Gwaranta.

3.5. W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w terminie, o ktérym mowa w
pkt. 3.1., Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Porozumiewanie sie stron

4.1. Wszelkie ustalenia pomiedzy stronami potwierdzone zostang w formie pisemnej. Obowigzuje
nastepujgce dane adresowe:
a) Gwarant:

b) Zamawiajacy:
Miasto Jelenia Gora,
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Géra
€-MAl e,

4.2.0 zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 4.1 strony obowigzane sa
informowac sie niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

4.3. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

4.4. Zamawiajgcy jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych
okolicznosci majacych wptyw na wykonanie postanowien niniejszej Gwarancji powiadomi¢ na
pismie o tym fakcie Gwaranta.

5. Postanowienia koncowe

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegélnosci kodeksu cywilnego.
5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig umowy nr 1ZP-Z.272.11.2019.
5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
GWARANT: ZAMAWIAJACY:

Tom Il SIWZ - ,Przebudowa systemu sterowania ruchem w tym: Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci —
Marcinkowskiego w Jeleniej Gérze — cze$¢ 1" w ramach zadania: ,,Ograniczenie niskiej emisji transportowe;j
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Zatgcznik nr 2 do projektu umowy I1ZP-Z2.272.11.2019

Protokét odbioru korncowego/technicznego *
Spisany dnia .................. 20.... 1.

na okoliczno$é odbioru kohcowego zadania pn.: ,,Przebudowa systemu sterowania ruchem w tym:
Przebudowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci — Marcinkowskiego w Jeleniej
Gorze — czes¢ I” wramach zadania: ,,Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeraciji
Jeleniogorskiej” (zamdwienie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”)

CZESC |

1. Zamawiajacy:
Miasto Jelenia Gdra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra
reprezentowane przez Prezydenta Miasta w imieniu ktérego dziataja:

4. Kierownik budowy:
reprezentowany przez:

Tom Il SIWZ - ,Przebudowa systemu sterowania ruchem w tym: Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci —
Marcinkowskiego w Jeleniej Gérze — cze$¢ 1" w ramach zadania: ,,Ograniczenie niskiej emisji transportowe;j
w Aglomeracji Jeleniogorskiej” (zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)
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7. Wykonawca W dniu ........cccveeeeenenneenn. zgtosit gotowosc¢ do odbioru inwestycji
|:| - wpisem do dziennika budowy (tom........... , strona ......... )

|:| - pisemnie, zgtoszeniem z dnia .........ccooeeeiiiineeee.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu ................ potwierdzit gotowos$¢ do rozpoczecia czynnosci
odbioru przedmiotu umowy, tj. zaméwienia pn.: ,,Przebudowa systemu sterowania ruchem w tym:
Przebudowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci — Marcinkowskiego w Jeleniej
Gorze - czes¢ I” wramach zadania: ,Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeraciji
Jeleniogorskiej”  (zamdwienie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”).

CZESC I

1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz szczegétowego zapoznania sie z wynikami odbiorow
czesciowych i opiniami rzeczoznawcéw (jesli wystapity), inspektor nadzoru ustalit, ze:

|:| - w odniesieniu do zamoéwienia pn.: ,,Przebudowa systemu sterowania ruchem w tym:
Przebudowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci — Marcinkowskiego w
Jeleniej Gorze — czes¢ I” wramach zadania: ,Ograniczenie niskiej emisji transportowej
w Aglomeracji Jeleniog6rskiej” (zamdwienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”) mozna przystgpic¢

do czynnosci odbioru koncowego.

|:| - inwestycja posiada istotne wady:

skutkujgce odstgpieniem od czynnosci odbiorowych, a tym samym uznaje sie, iz Wykonawca
nie dotrzymat terminu zakonczenia zadania wynikajacego z umowy.

Jednoczesnie wyznacza sie termin usuniecia stwierdzonych wad do dnia ........ccccceveviiieeiiiiiien e,

W zwigzku z okoliczno$ciami opisanymi powyzej odstapiono od czynno$ci odbioru koricowego tym
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcje protokotu odbioru technicznego.

(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)  (data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Na tym protokdt czesciowy zakorczono.

2. Roboty wykonane zostaty w czasie od .................. (o [0 IR zgodnie z zapisami w dzienniku
budowy.
Umowa Nr IZP-Z2.272.11.2019 r. zdnia ....ccoeovviveeereiiiennn. r. przewidywata termin rozpoczecia rob6t dnia
.................................. i termin ukonczenia rob6t do dnia ......cceceuieneann I

3. Roboty [zostaty/nie zostaty] wykonane*) zgodnie z umowag, dokumentacjg projektowg co potwierdzajg
inspektorzy nadzoru branzy:

4. Ocena jakosci wykonanych robét (zaznaczy¢ wiasciwe)
|:| a) w dniu odbioru koncowego inwestycji nie stwierdzono wystepowania wad.

b) w dniu odbioru koncowego inwestycji stwierdzono, ze inwestycja posiada wady dajace sie
usungg:

Tom Il SIWZ - ,Przebudowa systemu sterowania ruchem w tym: Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci —
Marcinkowskiego w Jeleniej Gérze — cze$¢ 1" w ramach zadania: ,,Ograniczenie niskiej emisji transportowe;j
w Aglomeracji Jeleniogorskiej” (zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)
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CZESC I

1. Przedmiot odbioru koncowego - przekazania do uzytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartosci

.......................................... PLN brutto o nastepujgcej charakterystyce:

Lp. Rodzaj elementu Uwagi

Roboty dodatkowe (tylko w przypadkach okreslonych w § 14 ust.1 pkt 1.2. Projektu umowy — Tom Il SIWZ)

2. W zwigzku z ustaleniami czesci Il pkt 2 i dalsze, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrang koncowo od Wykonawcy, oraz:

|:| - Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
wykazanych w czescill pkt4 b) w terminie do dnia .......cccooeviiiieiiinieee e

|:| - Zamawiajacy stwierdza, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg wykorzystanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w zwigzku z tym obniza wynagrodzenie
Wykonawcy
0 KWOLE i , W zwigzku z tym wartos¢ robot wynosi

3. Zamawiajgcy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji) —
z uwzglednieniem ustalen pkt 2.

4. Okres gwarancyjny trwa ............ miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego i przekazania
przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu, tj. od dnia ......cceoeieiee i .

Wykonawca jest obowigzany usungé na witasny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone
protokolarnie w ciggu okresu gwarancyjnego przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub uzytkownika.

CZESC IV

1. Inne wnioski:

Na tym protokét odbioru koncowego zakonczono i podpisano.

*) Niepotrzebne skreslic

(data i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajacego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Tom Il SIWZ - ,Przebudowa systemu sterowania ruchem w tym: Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Wolnosci —
Marcinkowskiego w Jeleniej Gérze — cze$¢ 1" w ramach zadania: ,,Ograniczenie niskiej emisji transportowe;j
w Aglomeracji Jeleniogorskiej” (zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)
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