Tom Il SIWZ - Projekt umowy

UMOWA Nr RZ.272.6.2019

zawartawdniu___ . .2019r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Jerzego Luzniaka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Jacka Kope¢

a:

ZSIEAZIDG .oneeie

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP .........c.coooiiiiiintn, ,REGON ...,
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

dalej w tresci umowy zwanymi ,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22018 r.
poz. 1986 z pézn.zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego w zakresie branzy:

a) konstrukcyjno-budowlane;,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nad robotami budowlanymi majgcymi na celu realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa

infrastruktury Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Gorze

o Zespot Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepetnosprawnych”

2. Wykonawca zobowigzany jest petni¢ nadzor inwestorski zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci dyspozyciji art. 25 i 26.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa przedsiewziecia objetego ustugg nadzoru.

b) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektowa i decyzjg o pozwoleniu na budowe, STWIORB, obowigzujgcymi normami i
przepisami, w tym przepisami techniczno—budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
umowg na roboty budowlane oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym; w tym zakresie
Wykonawca ma prawo wydawac wigzgce polecenia co do usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementow zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

c) Zamawiajgcy wymaga pobytu na budowie inspektora nadzoru robdt konstrukcyjno budowlanych (jako
koordynatora) minimum 5 razy w tygodniu w okresie od podpisania umowy do zakonczenia robot
budowlanych, a w pozostatym terminie inspektor (koordynator) bedzie swiadczyt ustugi doradcze na
wezwanie Zamawiajgcego.

Czas pracy Wykonawcy musi by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robét budowlanych.
Ponadto od Wykonawcy wymaga sie zapewnienia obecnosci inspektoréw nadzoru odpowiednich
branz wg biezacych potrzeb okreslonych przez Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

d) Wspotdziatanie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robo6t budowlanych, w tym state konsultowanie
i fachowe doradztwo, w celu wspolnego poszukiwania rozwigzan biezacych problemoéw pojawiajgcych
sie podczas realizacji inwestyciji,

e) Podejmowanie dziatan dotyczacych:

- udzielania wykonawcy robét budowlanych informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych umowy
o roboty budowlane w odniesieniu do nadzorowanych branz,

- wstrzymania rob6t w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowg o roboty budowlane
i przepisami BHP i p.poz.,

- akceptacji sprzetu oraz srodkéw transportu uzytych do robét w nadzorowanych branzach, co do ich
zgodnos$ci z warunkami umowy.
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f)  Wykonywanie dokumentacji fotograficznej w technice cyfrowej, w szczegdlnosci dotyczacej robdt
zanikowych. Dokumentacja fotograficzna ma dokumentowac postep robét.

Dokumentacje fotograficzng Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé Zamawiajgcemu
€O najmniej raz w miesigcu.

g) Nadzér nad terminowoscig realizacji robdt budowlanych, w szczegdlnosci zgodnosci z
harmonogramem oraz w zakresie dotrzymania terminu ich zakorczenia.

h) Dokonywanie stosownych wpiséw w Dzienniku budowy.

i) Zgtaszanie uwag, zastrzezen przez Wykonawce do projektu umowy o roboty budowlane
z podwykonawca, zgodnie z art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego,

i) kontrola ptatnosci na rzecz podwykonawcow zgodnie z postanowieniami umowy o roboty
budowlane.

k) Weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez wykonawce robdét budowlanych zwigzanych
z odbiorami rob6t budowlanych (odbiorem robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorem
czesciowym, odbiorem koncowym, w tym m. in. atestéw, certyfikatéw, swiadectw jakosci, wynikéw
badan itp., sprawdzania ilosci wykonanych robo6t i protokotéw oraz kontrola materiatéw i urzgdzen
przed ich wbudowaniem, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie).

[) Kontrola jakosci i warto$ci wykonanych robot budowlanych przed odbiorem robédt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, czesciowym, koncowym.

m) Dokonywanie odbioréw robét budowlanych, w tym:

- odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbioru czesciowego,

- odbioru koncowego,

potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych dotyczagcych inwestycji oraz udziat w czynnosciach przekazania obiektu
budowlanego do uzytkowania,

Odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ w terminie do 2 dni
od zgtoszenia przez wykonawce robdét budowlanych wpisem w dzienniku budowy.

m) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzgdzen technicznych.

n) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robdét oraz usunigcia wad, a takze, na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy.

o) Udziat w czynnosciach majgcych na celu okreslenie ewentualnych robét, ktére nie zostaty
wyszczegblnione w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w umowie o roboty budowlane, w tym wydawanie wykonawcy robét
budowlanych na pismie uzgodnionych z Zamawiajagcym stosownych polecen.

p) Zatwierdzanie protokotdw koniecznosci — jezeli wystgpi koniecznos¢ ich sporzadzenia.

q) Potwierdzanie w Dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektu budowlanego lub
rob6t budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i
sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym urzadzeniem i
uporzadkowaniem terenu inwestycji przez wykonawce robét budowlanych.

r)  Kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy robé6t budowlanych, niezbednych
do dokonania odbioru inwestycji.

s) Zawiadomienie odpowiednich organdw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych
w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczehstwa budowy.

t)  Wykonywanie czynnosci innych, nie wymienionych powyzej, a koniecznych do prawidtowej realizaciji
zamoéwienia.

4. Nadzorowane roboty realizowane bedg na podstawie decyzji Prezydenta Miasta o pozwoleniu na
budowe nr 677/2018 z dnia 14.11.2018 r.

5. Roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim realizowane bedg w oparciu o:

a) dokumentacje projektowg i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB), opracowane w 2018 r. przez Pracownie Projektowg Format w Jeleniej Gérze,

b) umowe o roboty budowlane Nr RZ.272.2.2019 z dnia ......... zawartg z ws. Realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwg: Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Gorze o Zespdt Edukacji Przedszkolnej i
Podstawowej dla dzieci niepetnosprawnych.

6. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie przekazywat na biezaco Wykonawcy inne
dokumenty dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci kopie uméw zawartych przez
Wykonawce robot budowlanych z podwykonawcami, na ktérych Zamawiajacy wyrazit zgode.

7. Realizacja umowy prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg
starannoscia.

8. Integralng czesciag niniejszej umowy stanowi¢ bedg nizej wymienione dokumenty wedtug nastepujacego
pierwszenstwa:
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a) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami;

b) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcéw zadane w ftrakcie postepowania
przetargowego;

c) oferta;

d) dokumentacja projektowa,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),

f) kopia umowy zawartej z wykonawca rob6t budowlanych.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sg niezwtocznie po podpisaniu umowy ztozy¢
oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa.

Termin zakohczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg do dnia 17.12.2020 r. (data uzyskania
zgody uprawnionego organu na uzytkowanie obiektu).

§3
Wykonawca o$wiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ beda:
a) w branzy konstrukcyjno — budowlanej (koordynator) - ... (imig i
nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie uprawnieniami Nr ...........ccoooviiiiiiiiiiininnnn, w specjalnosci

b) w branzy instalacyjnej w zakresie mstalacp i urzadzen cieplnych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, gazowych - ... (imig i nazwisko, adres) legitymujgca/-y
sie uprawnieniami ] w specjalnosci

c) w branzy instalacyjnej w zakresie SIeCI instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych -
.................................... (imie i nazwisko, adres) legitymujaca/-y sie uprawnieniami nr
........................ W SPECJAINOSCI - e

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach losowych odpowiednio udokumentowanych (np. $mierc,

dtugotrwata choroba) Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Inspektora nadzoru

inwestorskiego na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez

Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia

umowy, po poinformowaniu Zamawiajagcego o zamiarze powyzszej zmiany i uzyskaniu jego pisemne;j

akceptacji - wg zasad okreslonych w ust. 3-5.

Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie. Zamawiajgcy zaakceptuje ww.

wniosek w terminie 7 dni od daty jego przedtozenia tylko i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych oséb bedg nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych

w postepowaniu 0 udzielenie zamédwienia, w przypadku koordynatora inspektoréw nadzoru dodatkowo

konieczne bedzie udokumentowanie doswiadczenia Brak akceptacji przez Zamawiajgcego zmiany

0s0b, o ktérych mowa w ust. 1 umowy, stanowi o bezskutecznosci zmiany ww. 0s6b wzgledem

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3

nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania rob6t ktérejkolwiek osoby.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku nadzoru rob6t bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogow przepiséw Prawa Budowlanego
i wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy

Zamawiajgcy ma prawo zadac¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposrdd Inspektorow nadzoru
inwestorskiego, jesli uzna, ze nie spetnia ona w sposob nalezyty obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.
Zadanie takie przedstawione winno by¢ na pismie i Wykonawca winien sie do niego zastosowaé w
terminie 10 dni liczonych od otrzymania tego wezwania.

§4

. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.
. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

............................................................. PLN (stownie ztotyCh: .......ccccoceiiiiiiiiiie i), W tym
nalezny podatek VAT ...%.

Wynagrodzenie ryczattowe jest state na czas trwania umowy.

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem nadzoru
inwestorskiego, w szczegolnosci koszty:

a) urzadzenia stanowiska pracy,

b) zakwaterowania i delegaciji,
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¢) artykutébw/srodkéw ochrony bhp,

d) transportu i fgcznosci,

e) urlopdw i zwolnien,

f) pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy - jezeli zajdzie taka potrzeba,

g) koszty przesytek pocztowych i kurierskich zwigzanych z wykonywang ustuga stanowigcg przedmiot

umowy,

h) koszty wymaganych ubezpieczen,

oraz wszelkie inne, nie wymienione wyzej koszty zwigzane z pracg Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia ryzyko z tytutu wadliwego oszacowania kosztéw zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy, w takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych mieé

wptyw na te koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

§5
1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 ptatne bedzie:
a) w réwnych miesiecznych kwotach w wysokosCi ..........cccccueeennee. PLN , oraz
b) jedng kwotg wyréwnujaca, ptatng w ostatnim miesigcu rozliczeniowym w wysokosci ........... PLN.

2. Faktury wystawiane beda do 10 dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu ktérego dotycza.

3. Suma wartosci  wszystkich  faktur nie moze przekroczy¢ kwoty, o kiorej mowa
w § 4 ust. 2 umowy.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej, bedzie uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

5. Termin ptatnosci faktur okresla sie do dwudziestu jeden (21) dni od daty otrzymania kompletu
dokumentow: dla faktur czesciowych — prawidtowo wystawionej faktury, a dla faktury koncowej —
prawidtowo wystawionej faktury oraz kopii decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

6. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

7. Zaptata kwoty umownej dokonana bedzie na rachunek bankowy  Wykonawcy
Lo T 01010 1=T PR , ktory zwigzany jest z obstuga
prowadzonej dziatalnosci i jest rachunkiem firmowym.

8. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko poprzez aneks
do umowy podpisany przez strony umowy.

9. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze ptatno$¢ za wykonane ustugi odbywac sie bedzie z uwzglednieniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towardéw i ustug - art. 108a-108d
(t.j. Dz.U 2 2017 r. poz.1221 z pézn. zm.)

10.Dane do faktury:

a) nabywca: Miasto Jelenia Géra, ul. Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Gora, NIP 611-000-38-99,
REGON 230821523,
b) odbiorca/ptatnik: Urzad Miasta Jelenia Géra, ul. Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Goéra.

11.Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udzielaé na rzecz osdb trzecich cesji jakichkolwiek

wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§6
1. Strony ustalajg nastepujace podstawowe zasady swiadczenia ustugi:

a) Wykonawca robét budowlanych zgtasza gotowosé do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez wykonawce robét
budowlanych rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 2 dni od
daty zgloszenia gotowosci do odbioru ipotwierdza odbidr robdt protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

c) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym wykonawce rob6t budowlanych niezwiocznie, nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 1 b.

d) Odbior czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonywane
i odebrane elementy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym opracowanym przez
wykonawce robot budowlanych i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru
czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego podpisanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika budowy.

e) Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce robd6t budowlanych catosci
robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy okreslonej w § 1 ust.1, na podstawie
oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez wykonawce rob6t budowlanych
zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
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f) Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego wykonawca rob6t budowlanych przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
droga mailowg w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajagcego w prébach i
sprawdzeniach oraz robigc stosowny wpis do dziennika budowy.

g) Odbiér kohcowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego, potwierdzonego przez Koordynatora Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

h) Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy
robét budowlanych. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢ do wspétpracy
rzeczoznawcoédw lub specjalistow branzowych.

i) Szczegétowe procedury zwigzane z odbiorami okresla umowa z wykonawca rob6t budowlanych

§7
Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich
zobowigzan zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej beda
miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym
charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe, wojna,
zamieszki panstwowe lub embarga.
Strona moze powota¢ sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie druga
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze moga
zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.
Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

§8

Strony ustalaja, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
niepienieznych wynikajacych z niniejszej umowy nastgpi przez zaptate okreslonej sumy (kara umowna),
w nastepujgcym przypadku i wysokosci:

1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 20 % ceny brutto  okreslonej w§ 4 ust. 2
umowy.

2.

o ok

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajagcego z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20 % ceny brutto
okreslonej w § 4 ust. 2 umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, kazdorazowo, za zwiloke w wypetnianiu
obowigzkdéw okreslonych w § 1 ust. 3 umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajagcego na podjecie
danej czynnosci.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowigzku wynikajgcego z niniejszej
umowy przekracza wysokos¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar
umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach og6inych Kodeksu Cywilnego.

§9
Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:
1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych ponizej:
1) zmiana warunkdéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:
a) zmiany daty zakonczenia rob6t budowlanych, ktéra wystepuje w konsekwencji zmiany
umowy nr RZ.272.2.2019 z wykonawcg robét budowlanych, zgodnie z § 10 ust. 1
przywotanej umowy,
b) zmiany ktorejkolwiek z os6b petnigcych funkcje inspektora nadzoru wymienionych w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.

2) W przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) lit a) termin wykonania
umowy, moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu 0 czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci lub o czas niezbedny na usuniecie skutkéw oddziatywania tych okolicznosci w
zakresie umozliwiajgcym kontynuowanie czynno$ci majgcych na celu wykonanie przedmiotu
umowy.
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3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne
zostang stosownie zmodyfikowane, w sposéb zapewniajacy zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

1.2. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art.144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p.

. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane
do obowigzujgcego stanu prawnego.

3. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto

ulegnie zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym
wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w pkt 3, Strony ustalajg, ze zmiana wynagrodzenia brutto
obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie i wymagac
bedzie wprowadzenia aneksu do umowy.

5. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie lub zdrowotne — jezeli te zmiany beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wynagrodzenie netto i brutto moze ulec zmianie.

6. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych - jezeli te zmiany bedg mialy wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, wynagrodzenie netto i brutto moze ulec zmianie.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w pkt 5, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemny,
umotywowany wniosek, w ktérym szczegdtowo przedstawi wptyw zmian wysokosci minimalnego
wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Wniosek powinien zawiera¢ ponadto propozycje zmiany wynagrodzenia
(jego wysokos¢) i przywotanie wlasciwych przepisow, powodujgcych zmiane wynagrodzenia.

8. Whniosek, o ktérym mowa w pkt 7. musi zostaé zaakceptowany przez Zamawiajgcego, a zmiana
wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do Umowy.

9. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

\S]

§10
1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od powziecia informagciji
0 nastepujacych sytuacjach:
1.1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:
a) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy,
b) nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy przez Wykonawce,
c) realizacji przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia w spos6b nie odpowiadajacy wymaganiom
zawartym w ztozonej ofercie,
d) dlugotrwatego zwolnienia chorobowego lub innej okolicznosci uniemozliwiajacej sSwiadczenie ustugi
przez Wykonawce,
e) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
1.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonanej czesci umowy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11

W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany skierowac¢ konkretne

roszczenie na pismie do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca uprawniony jest do
wystgpienia na droge sgdowa.
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4. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien Publicznych.

§13
Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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