

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pn.: **Opracowanie operatu wodno-prawnego i aktualizację decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym - decyzji nr 8/2004 OSR.6210-18/2004 z dnia 17.05.2004 r.**

Nr nadany przez Zamawiającego: **MZDiM.271.29.2019**

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 1

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu zakończenia zlecenia w przypadku przedłużania się procedury ze strony urzędu wydającego decyzje? Jest to kwestia niezależna od działań i woli wykonawcy operatu”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający, informuje, że zmienia projekt umowy wprowadzając zapis w §2. :

BYŁO

§2.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia **z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym ustala się do dnia 15.12.2019 r.**

JEST

§2.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia **z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym ustala się do dnia 15.12.2019 r.**
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:
 - 1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, będąca następstwem udokumentowanych działań organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

Poprawiony projekt umowy pod nazwą Projekt umowy z dnia 23.09.2019 r. stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Piotr Cichowski
p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów