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Tom Il SIWZ - Projekt umowy
UMOWA NR RZ.272.2.2020

zawartawdniu___ . .2020 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Jerzego Luzniaka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Jacka Kope¢

a:

ZSIEAZIDG .o

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ..o, ,REGON ...,
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,

reprezentowanym przez:

dalej w tresci umowy zwanymi ,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843), zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1.

1. Przedmiotem umowy s3g roboty budowlane w ramach zaméwienia pn.: ,,Budowa tacznika spinajacego
euroregionalne trasy rowerowe ER2 — Liczyrzepa z ER6 Dolina Bobru” w Jeleniej Gorze.

2. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraweznikiem
betonowym utozonym na tawie z betonu na odcinkach o istniejgcej nawierzchni gruntowej i ttuczniowej wraz
z odwodnieniem, wykonaniem sygnalizacji Swietlnej z wideo detekcja w miejscu przejscia pieszo-
rowerowego oraz doswietleniem przejscia dla pieszych w ciagu ulicy Sudeckie;.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, ktéry stanowi zatacznik nr 1 do Tomu
I SIWZ.

3. Zamowienie realizowane jest w ramach Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolnoslgskiego 2014-2020: ,Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogérskiej”.
Projekt nr RPDS.03.04.03-02-0001/17
Os Priorytetowa nr 3 ,Gospodarka niskoemisyjna”
Dziatanie nr 3.4 ,Wdrazanie strategii niskoemisyjnych”
Poddziatanie 3.4.3 Wdrazanie strategii niskoemisyjnych — ZIT AJ

4. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz w zatacznikach do niej (w szczegdlnosci
w Tomie Il SIWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia), dokumentacjg projektowg oraz zgodnie ze swojg oferta.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zaméwienia oraz usung¢ wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.

6. Realizacja robo6t prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezytg starannoscia.

7. Integralng czesé niniejszej umowy stanowi¢ beda:
1) wzor protokotu odbioru kohcowego — zatgcznik nr 2,
2) karta gwarancyjna — zatgcznik nr 1
oraz nizej wymienione dokumenty wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
3) SIWZ wraz z zatgcznikami,
4) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcéw zadane w trakcie postepowania przetargowego

(jezeli wystapiag),

5) oferta Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania zaméwienia przez odpowiedni personel
posiadajgcy wymagane uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych robét budowlanych lub
€Zynnosci.
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§2.

Termin wykonania i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy ustala sie nastepujaco:

1) termin zakonczenia rob6t budowlanych - do dnia 24.08.2020 r. (data zgtoszenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robdt poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego)

2) termin zakonczenia umowy — do dnia 31.08.2020 r. (data podpisania protokotu koricowego odbioru
robdt budowlanych)

§3.

. Przedmiot umowy podlegat bedzie odbiorowi.
. Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy sporzadza sie protokét wg wzoru stanowigcego

zatgcznik nr 2 do Umowy.

. Czynnosci odbioru koncowego beda przebiegaé wg procedury opisanej ponizej.

1) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru kohcowego nie pdzniej niz
do 7 dni przed datg planowanego rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

2) Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot zamdwienia nie spetnia
wymogoéw okreslonych w SIWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, dokumentacji projektowej lub
niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujgce, ze korzystanie z przedmiotu umowy nie bedzie
mozliwe, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy i zaptaty pozostatego wynagrodzenia
oraz odstgpi¢ od umowy.

3) Jezeli mimo stwierdzonych w toku czynnosci odbioru wad, korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem bedzie mozliwe, Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad
przedmiotu zaméwienia. W przypadku niedotrzymania terminu Zamawiajagcy jest uprawniony do
naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3) umowy.

4) Brak poprawnego wyniku czynnosci odbiorowych nie stanowi podstawy do przedtuzenia terminu
realizacji umowy.

§4.

. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.
. Ustalone w tej formie  wynagrodzenie za  wykonanie  przedmiotu  umowy  wynosi

.................................. PLN (stownie ztotych: .......cooiiiii ), W EYM Nalezny
podatek VAT __ %.

Podstawg do okre$lenia wyzej wymienionego wynagrodzenia jest ztozona i przyjeta oferta.

Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne

do jego prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczegoélnosci wynikajgce z opisu

przedmiotu zamowienia oraz zatgcznikdéw, w tym koszty:

1) czynnosci zwigzanych z robotami przygotowawczymi, ktére Wykonawca musi wykona¢ wtasnym
staraniem,

2) urzadzenia terenu budowy,

3) wykonania rob6t budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa,

4) opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robét i uzyskanie jego zatwierdzenia przez
wiasciwy organ oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wg zatwierdzonego projektu,

5) uporzadkowania terenu po wykonaniu robdét,

6) sporzadzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na ktorg sktada sie: dokumentacja
powykonawcza w tym protokét odbioru kohcowego, inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty, atesty
dotyczagce wbudowanych materiatow oraz zamontowanych urzadzen i wyrobow, wyniki préb i badan,
dokumenty poswiadczajgce sposéb zagospodarowania odpadéw oraz inne nie wymienione dokumenty
istotne dla prawidtowego procesu zakonczenia budowy oraz uzytkowania przedmiotu zamowienia,

7) wiasciwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz.U.2019 poz. 701 z pbzn. zm.)

oraz wszelkie inne niewyszczegélnione w SIWZ ani w zatgcznikach koszty, kiére beda konieczne do

poniesienia dla prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamowienia.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest state w catym okresie umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom,

z zastrzezeniem postanowien §10 umowy.

§5.

Rozliczenie nastgpi w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture koncowg wystawiong po zakonhczeniu

przedmiotu umowy.

Faktury bedg wystawiane za wykonane i odebrane elementy zgodnie z harmonogramem rzeczowo

- finansowym opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 2 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji

w terminie nie diuzszym niz 10 dni od daty podpisania umowy.

Faktury wystawiane bedg wg nastepujgcych zatozen:

1) faktury czesciowe wystawiane bedg nie czesciej niz jeden raz w miesigcu, przy czym tgczna wartos$c
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu umowy,

2) faktura kohcowa wystawiona zostanie po zakonczeniu zadania, tj. po podpisaniu protokotu koncowego
odbioru  rob6t budowlanych; wartos¢ tej faktury stanowi¢ bedzie kwota pozostata
po odliczeniu od wartosci przedmiotu umowy sumy wartosci faktur czesciowych okreslonych
w pkt. 1).
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6. Termin ptatnosci faktur: do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi {j.:

1) do faktury czesciowej — protokét odbioru czesciowego wykonanych robdt podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy,

2) do faktury koncowej — protokot odbioru koncowego podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy wraz z dokumentacjg powykonawczg, o ktérej
mowa w § 6 ust. 2 pkt. 20 oraz wymagane dokumenty odbiorowe, w tym dokumenty potwierdzajgce
utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z Ustawag z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tekst jednolity Dz.U.2019 r. poz.701 z p6zn.zm.),

7. Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnos¢ za wykonane roboty budowlane odbywac sie bedzie z uwzglednieniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towardw i ustug - art. 108a-108d (t.j. Dz.U
z 2018 r. poz.2174 z pdzn. zm.) — na fakturze powinien znalez¢ sie dopisek ,mechanizm podzielone;
ptatnosci”

8. Dane do faktury:

1) nabywca: Miasto Jelenia Gora, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Gora,

NIP 611-000-38-99, REGON 230821523,
2) odbiorca/ptatnik: Urzad Miasta Jelenia Goéra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Géra.

9. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zadania Wykonawca bedzie zatrudniat Podwykonawcow, Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z dostarczong fakturg dowdd potwierdzajacy uregulowanie wzgledem
nich wszystkich naleznosci. Niniejszy ustep ma zastosowanie rowniez do faktur czesciowych.

10. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamowienie sitami wtasnymi, sktadajac fakture winien dotgczyc
oswiadczenie, ze zrealizowat roboty bez udziatu podwykonawcédw. Dotyczy to réwniez faktur czesciowych.

11. Naleznos¢ za wykonane prace bedzie przekazywana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze

............................................................................................. rachunek bankowy musi widnie¢
w wykazie podatnikdw VAT Ministerstwa Finanséw). .
12. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze byé zmieniony tylko poprzez aneks
do umowy podpisany przez obie Strony umowy.
13. Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
14. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na udzielenie na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy za wyjgtkiem uzgodnionych z Zamawiajacym podwykonawcéw.

§6.
1. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie do
7 dni liczac od dnia podpisania umowy.

2) Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

3) Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze kohcowym robét, ktéry nastgpi w terminie do 7 dni od daty
zgtoszenia zakonczenia robét.

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonywanie robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 z materiatow
wlasnych, z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, swojg oferta, sztukg budowlang, przepisami p.poz., bhp i
przepisami prawa, a takze biezacymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiajacym.

2) Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzen oraz
wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich
wywnioskowane.

3) Organizacja terenu budowy staraniem i na koszt Wykonawcy, w tym zapewnienie dostepu do mediow
niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia i poniesienie kosztéw ich zuzycia.

4) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych w ramach niniejszego zamowienia
czynnosci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019 r., poz. 1040 z pézn. zm.) — zgodnie z zapisem czesci Il
pkt 8 Tomu lll SIWZ (Opis przedmiotu zaméwienia).

5) Odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonanych robét oraz jakos$¢ zastosowanych i wbudowanych materiatow.

6) Odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa, w tym strzezenie mienia wymienionego w
protokole przekazania terenu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu wykonywania robét, dbanie
o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

7) Odpowiedzialno$¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy podczas realizaciji
umowy.

8) Odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwaranciji
i rekojmi.

9) Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcow.

10) Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakonczenia robét ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru rob6t zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora
nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywroci¢ roboty
do stanu poprzedniego.
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11) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie w stosunku
do wbudowywanych materiatbw dokumentéw potwierdzajgcych ich zgodnosé z wymaganiami specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych jak réwniez przekazywanie informaciji
dot. personelu zatrudnionego na budowie.

12) Przeprowadzenie badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg (jezeli Zamawiajacy zazgda takich
badan). Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robdt, sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

13) Zagwarantowanie obecnosci pracownikOw oraz zapewnienie potrzebnych urzgdzen i materiatow
wymaganych do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wbudowanych materiatow.

14) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie
zbednych materiatéw i odpadow.

15) Umozliwianie wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego.

16) Zabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem osob trzecich.

17) Przekazanie Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego rob6t uporzgdkowanego terenu budowy
po zakohczeniu prac.

18) Niezwtoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii, oraz pokrywanie strat powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robét.

19) Prowadzenie robét w sposéb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery.

20) Sporzadzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej na ktérg skiada sie: dokumentacja
powykonawcza w tym protokét odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty, atesty dotyczace
wbudowanych materiatébw oraz zamontowanych urzadzen i wyrobdw, wyniki prob i badan, dokumenty
poswiadczajace sposOb zagospodarowania odpadéw oraz inne nie wymienione dokumenty istotne dla
prawidtowego procesu zakonczenia budowy oraz uzytkowania przedmiotu zaméwienia.

§7.

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom.
. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamoéwienia.

. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca zatrudniajac podwykonawcéw - kolejno:

1) okreslit szczegdtowy zakres robot, ktdry powierzy podwykonawcom;

2) przedstawit Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg (a takze jej zmiany) w celu wyrazenia
zgody na jej zawarcie;

3) przedstawit Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni, potwierdzong za zgodnos¢ kserokopie umowy
z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci wiekszej lub réwnej 0,5 %
wartosci niniejszej umowy.

. Zamawiajagcy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia

i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy, lub zapiséw umowy z podaniem uzasadnienia.

. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy

z podwykonawcg lub jej zmiany wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania rob6t okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
powierzenie robét podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, w terminie do 7 dni przedstawi
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢ kserokopie umowy z podwykonawca.

. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcag powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany

do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni.

. W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizacje robét podwykonawcy, zaptata wynagrodzenia z tytutu

niniejszej umowy bedzie mozliwa po przediozeniu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawca.

. W przypadku gdy Wykonawca, w ustalonym w umowie z podwykonawca terminie, nie ureguluje zobowigzan

wzgledem podwykonawcédw, zaptata wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy zostanie wstrzymana
do przedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom.

10. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje sie zapisy ust. 3-8.
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

§ 8.

. Wykonawca (Gwarant), zgodnie =z deklaracja zawartg w ofercie, udziela Zamawiajgcemu

........... miesiecznej gwarancji jakosci na wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy, liczac
od dnia wystawienia koncowego protokotu odbioru robét i uznania przez Zamawiajgcego rob6t za nalezycie
wykonane.

. Warunki udzielonej gwarancji wynikaja z karty gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.
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3. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu
zamowienia, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, przez okres 60 miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

4. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§9.

Strony ustalaja, iz naprawienie szkody wynikiej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan

niepienieznych wynikajacych z niniejszej umowy nastgpi przez zaptate okreslonej sumy (kara umowna)

w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1. Zamawiajacy, zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 2 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy

2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia umowy z winy Wykonawcy - w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczgc za kazdy dzien opdznienia od daty zakonczenia terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy;

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancyjnym -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczac za kazdy dzien od
daty wyznaczonej na usuniecie wad;

4) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om) lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2% wartosci nieuregulowanych zobowigzan, liczac za kazdy
dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

5) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamoéwienia lub w przypadku nieudostepnienia
w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace
- w wysokosci ustawowego minimalnego miesiecznego wynagrodzenia za prace obowigzujgcego
w dniu stwierdzenia niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia lub nieudostepnienia
stosownej dokumentaciji - liczac za kazdy stwierdzony przypadek;

6) ztytutu nieprzeditozenia do zaakceptowania:

- projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w przypadku umowy o podwykonawstwo na ustugi,

w wysokosci 1 000,00 PLN liczac za kazdy dzieh zwtoki liczac od daty wyznaczonej na przedtozenie

kazdego z ww. dokumentow;

7) ztytutu:

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 PLN liczac
za kazdy dzien zwtoki liczgc od daty wyznaczonej na dokonanie zmiany,

- nieprzedtozenia w wyznaczonych terminach o$wiadczen o ktérych mowa w czesci Il pkt 8 ppkt. 2)
Tomu Il SIWZ (Opis przedmiotu zaméwienia), dotyczgcych zatrudnienia oséb na podstawie umowy
0 prace

-w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien opdznienia liczac od daty wyznaczonej na ztozenie
przedmiotowych o$wiadczen,

- nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci
200,00 PLN za kazdy dzien opéznienia liczgc w stosunku do terminu okreslonego w § 5 ust. 3 umowy.

3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie
14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w razie zwioki

w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.
4. Wysokos¢é wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 60 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

5. Gdy kara umowna przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 4 ust. 2, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

6. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

warunkach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§10.
1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze:
1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych
ponizej:
1) zmiana warunkdéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:
a) wystapienia ponadnormatywnych warunkéw pogodowych, klesk zywiotowych powodujacych
zniszczenia wykonanych wczesniej robdt lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
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b) koniecznosci usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej
geodezyjnie,

c) istotnego wptywu przedsiewzie¢ realizowanych przez gestoréw mediow dotyczacych terenu
objetego przedmiotowym zamédwieniem,

d) koniecznosci przeprowadzenia wykopalisk lub badah geotechnicznych lub archeologicznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robét budowlanych.

2) W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania umowy,
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu
umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny na usuniecie
skutkédw oddziatywania tych okolicznosci w zakresie umozliwiajgcym kontynuowanie czynnosci
majacych na celu wykonanie przedmiotu umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w spos6b zapewniajacy zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.2. zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p.
2. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na

realizacje  przedmiotu zamoOwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane
do obowigzujgcego stanu prawnego.
3. Wszystkie zmiany umowy dokonywane beda w formie pisemnej i muszg by¢é podpisane

przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt.3 podlega uniewaznieniu.

§ 11.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i 4 w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez wuzasadnionych przyczyn Ilub przerwat realizacje robdt
bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

2) gdy stwierdzone wady bedg skutkowaly tym, Zze uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem bedzie niemozliwe;

3) gdy wystgpi powtarzajace sie opdznienie w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru wad przedmiotu
zamowienia;

4) wystapita, zgodnie z art. 143c. u.p.z.p. konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z niniejsza umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
lub wskazaniami Zamawiajacego;

6) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy;

7) zajda okolicznosci okreslone w § 9 ust. 4 umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku
zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwéch miesiecy od uptywu terminu
wyznaczonego na zaptate faktury.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonanej czesci umowy.

§12.

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu konieczno$¢ dokonania odbioru rob6t przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczego6towy protokodt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robét wedtug stanu na dzien odstagpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy
w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do sporzgdzenia inwentaryzaciji dotychczas
wykonanych robo6t.
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§13.
1. Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.
2. Terminy zwrotu zabezpieczenia zostaty okreslone w Tomie | SIWZ.

§ 14.

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowaé konkretne roszczenie
na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

4. Wrtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 15.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, a w szczegélnosci ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 16.

Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Europejskie Europejski Fundusz .
SLASK Rozwoju Regionalnego i

Program Regionalny
Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslagskiego 2014 — 2020

Zatgcznik nr 1 do Projektu umowy RZ.272.2.2020

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Zadanie:  ,Budowa lacznika spinajacego euroregionalne trasy rowerowe ER2 - Liczyrzepa z ER6
Dolina Bobru”

Gwarantem jest:

bedacy Wykonawca umowy nr RZ.272.2.2020 dotyczacej zamdwienia pn.: ,Budowa tacznika spinajacego
euroregionalne trasy rowerowe ER2 — Liczyrzepa z ER6 Dolina Bobru”

Uprawnionym z tytutu Gwarancji jest:

Miasto Jelenia Géra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra, NIP 611-000-38-99, REGON 230821523,
zwane dalej w tresci dokumentu ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowane przez:

Prezydenta Miasta — Jerzego Luzniaka

Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie czynnosci stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego z tytutu
Gwarancji innemu podmiotowi dziatajgcemu w imieniu Zamawiajgcego.

1. Przedmiot i termin Gwarancji.
1. Niniejsza Gwarancja obejmuje finalny efekt robét budowlanych wykonanych w ramach przedmiotowego
zaméwienia - zgodnie z zakresem okreslonym w Tomie Ill SIWZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia i
zatgcznikach.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.

3. Okres Gwarancji wynosi: ...... miesiecy od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robét.

4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. llekro¢ w niniejszej
Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna, o ktérej mowa w art.
556 § 1 k.c.

5. Gwarant gwarantuje wykonanie robdét, w tym usuniecie wad, objetych przedmiotem Gwarancji,
o ktérych mowa w punkcie 1. powyze;.

2. Obowiazki i uprawnienia stron
1.  Gwarant jest uprawniony do oceny i kwalifikacji wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego oraz oceny
zasadnosci zgtoszonej reklamaciji i oceny zasadnos$ci zadan wysunietych przez Zamawiajgcego.
Ocena zasadnosci i kwalifikacja wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego nie bedzie miata wptywu
na procedure usuwania wad okreslona w punkcie 3 niniejszej Karty Gwarancyjne;.

2. W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta zwigzanej z wystgpieniem wady w przedmiocie
umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) zadania usuniecia wady przedmiotu umowy,
b) wskazania trybu usuniecia wady,

c) zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3) umowy, zgdania od Gwaranta kary umownej za op6znienie w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczgc za kazdy dzien od daty wyznaczonej
na usuniecie wad.

3. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany do:
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a) spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze
nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Gwarancji na wolng
od wad (wymagania czasowe — zgodnie z punktem 3 niniejszej Karty);

b) Spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile Gwarant
stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe;

c) Zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2. ¢).

d) Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania wynikajgcego z wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez

wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, o ile Gwarant stwierdzi,

ze jej usuniecie jest niemozliwe.

Uprawnieniom z tytutu niniejszej Gwarancji nie podlegaja wady wynikle z nieprawidiowego

uzytkowania przedmiotu umowy.

3. Tryby usuwania wad

1.

W razie ujawnienia w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Gwarant ponosi odpowiedzialnosc,
Zamawiajacy zgtosi wade na pismie lub za posrednictwem faksu bgdz poprzez e-mail - w terminie do
7 dni od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na jej usuniecie.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, na koszt i ryzyko Gwaranta, podjg¢ dziatania
majgce na celu minimalizacje strat oraz zapobiezenie skutkom trwajgcej awarii.

W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w pkt 1. nie bedzie
mozliwe, Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze przedituzy¢ termin na usuniecie wady.

Usuniecie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego i Gwaranta.

W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w terminie, o ktérym mowa w pkt. 1.,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Gwaranta.

4. Porozumiewanie sie stron

1.

Wszelkie ustalenia pomiedzy stronami potwierdzone zostang w formie pisemnej. Obowigzuje
nastepujgce dane adresowe:

a) Gwarant:

b) Zamawiajacy:
Miasto Jelenia Gora,
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Géra
€-MAl e,

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 1. strony obowigzane sg informowac sie
niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtosé lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych okolicznosci
majgcych wptyw na wykonanie postanowien niniejszej Gwarancji powiadomié¢ na pismie o tym fakcie
Gwaranta.

5. Postanowienia koncowe

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy

prawa polskiego, w szczeg6lnosci kodeksu cywilnego.

5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig umowy nr RZ.272.2.2020.
5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

GWARANT: ZAMAWIAJACY:
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Strona 9



Fundusze DOLNY Unia Europejska s

Europejskie Europejski Fundusz £
SLASK Rozwoju Regionalnego i

Program Regionalny
Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslagskiego 2014 — 2020

Zatgcznik nr 2 do Projektu umowy RZ.272.2.2020

Protokét odbioru koncowego/technicznego *
Spisany dnia .................. 20 .

na okolicznos¢ odbioru koncowego zadania pn.: ,Budowa tacznika spinajacego euroregionalne trasy
rowerowe ER2 - Liczyrzepa z ER6 Dolina Bobru”

CZESC |

1. Zamawiajacy:
Miasto Jelenia Géra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra
reprezentowane przez Prezydenta Miasta w imieniu ktérego dziataja:

) oo

7. Wykonawca W dniu ........ccceeeeeenunneenn. zgtosit gotowos¢ do odbioru inwestycji
|:| - wpisem do dziennika budowy (tom........... , strona ......... )

[ ]- pisemnie, zgloszeniem z dnia ...............ccccoeeee.
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8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu ................ potwierdzit gotowos¢ do rozpoczecia czynnosci
odbioru przedmiotu umowy, tj. zamowienia pn.: ,Budowa tacznika spinajagcego euroregionalne trasy
rowerowe ER2 - Liczyrzepa z ER6 Dolina Bobru”

CZESC Il

1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz szczegdtowego zapoznania sie z wynikami odbioréw
czesciowych i opiniami rzeczoznawcow (jesli wystapity), inspektor nadzoru ustalit, ze:

- w odniesieniu do zamowienia pn.: ,,Budowa tgcznika spinajgcego euroregionalne trasy rowerowe
ER2 - Liczyrzepa z ER6 Dolina Bobru” mozna przystgpi¢ do czynnosci odbioru koncowego.

(podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)

|:| - inwestycja posiada ISTOINE WaAAY: ...

skutkujgce odstgpieniem od czynnosci odbiorowych, a tym samym uznaje sie, iz Wykonawca
nie dotrzymat terminu zakonczenia zadania wynikajgcego z umowy.

Jednoczesnie wyznacza sie termin usuniecia stwierdzonych wad do dnia ..........coeeeviiiiinice e

W zwigzku z okoliczno$ciami opisanymi powyzej odstgpiono od czynno$ci odbioru koricowego tym
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcje protokotu odbioru technicznego.

(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)  (data i podpis przedstawiciela Zamawiajacego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Na tym protokdt czesciowy zakorczono.

2. Roboty wykonane zostaty w czasie od .................. (o [o I zgodnie z zapisami w dzienniku budowy.
Umowa Nr RZ.272.2.2020 z dnia ......ccccccevvvuveeneenne r. przewidywata termin rozpoczecia rob6t dnia
.................................. i termin ukonczenia robétdodnia ................... I.

3. Roboty [zostaty/nie zostaty] wykonane’ zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg co potwierdzaja
inspektorzy nadzoru branzy:

4. Ocena jakosci wykonanych robét (zaznaczy¢ wiasciwe)
|:| a) w dniu odbioru kohcowego inwestycji nie stwierdzono wystepowania wad.
|:| b) w dniu odbioru korcowego inwestycji stwierdzono, ze inwestycja posiada wady dajgce sie usunaé:

CZESC N

1. Przedmiot odbioru koncowego - przekazania do uzytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartosci

.......................................... PLN brutto o nastepujgcej charakterystyce:

Lp. Rodzaj elementu Uwagi
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Roboty dodatkowe (iylko w przypadkach okreslonych w § 10 ust.1 pkt 1.2. Projektu umowy — Tom Il SIWZ)

2. W zwigzku z ustaleniami czesci Il pkt 2 i dalsze, Zamawiajacy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrang koncowo od Wykonawcy, oraz:

|:| - Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych
wczedcill pkt 4 b) w terminie do dnia .....cccoocviiieiiiiiie e

|:| - Zamawiajgcy stwierdza, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg wykorzystanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w zwigzku z tym obniza wynagrodzenie Wykonawcy
0 KWOLE i , W zwigzku z tym wartos¢ rob6t wynosi

3. Zamawiajgcy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji)
— z uwzglednieniem ustalen pkt 2.

4. Okres gwarancyjny trwa ............ miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego i przekazania przedmiotu
zamowienia Zamawiajgcemu, tj. od dnia .........ccceeeiiiiiiieiniieee .

Wykonawca jest obowigzany usung¢ na wtasny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone protokolarnie
W ciggu okresu gwarancyjnego przez Zamawiajacego, Wykonawce lub uzytkownika.

CZESC IV

1. Inne wnioski:

Na tym protokét odbioru koncowego zakonczono i podpisano.

*) Niepotrzebne skreslic

(data i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)
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