TOM II - Projekt Umowy
UMOWA NR I1ZP-Z.272.28.2015

zawartawdniu___ . .2015r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawite

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej

a:

ZSIEAZIDG .oneei

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ...l ,REGON ...
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z pézn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zamowienia publicznego
polegajacego na wykonaniu rob6t budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Junakow
w Jeleniej Gorze”, zgodnie z zakresem okreslonym w Tomie Il SIWZ, zalgcznikach i w ofercie
przetargowe;j.

2. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi¢ beda nizej wymienione dokumenty wedtug nastepujgcego
pierwszenstwa:

a) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz zatgcznikami,

b) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdéw zadane w trakcie postepowania przetargowego,
c) oferta,

d) dokumentacja projektowa,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w petnej zgodnosci
z postanowieniami Umowy.

4. Realizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezytg starannoscia.

§2.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie
do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia robo6t budowlanych - do dnia 18.09.2015 r. [data pisemnego zgtoszenia gotowosci
do odbioru, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego].

3. Zakonczenie zadania [data podpisania koncowego protokotu odbioru robot]: do 7 dni
od zakonczenia robét., tj. do dnia 25.09.2015 r.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze rob6t, ktéry nastgpi w terminie do 7 dni od daty
zakonczenia rob6t.

§3.
1. Zamawiajgcy zapewni biezgcy nadzor inwestorski.
2. Wykonawca zapewni osoby kierujgce robotami.

§4.
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu UmMOWY WYNOSI ........eeveevrieereeniiiieneenee PLN
€301 1= T2 (o) Y o] o ISR ),

w tym nalezny podatek VAT.......... %.
3. Podstawe do okre$lenia wyzej wymienionej ceny stanowi ztozona i przyjeta oferta.
4. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego
wykonania, a w szczegoélnosci w szczego6lnosci koszt:
— wykonania rob6t budowlanych,
— czynnosci zwigzanych z robotami przygotowawczymi, ktére Wykonawca musi wykona¢ wiasnym
staraniem,
— urzadzenia placu budowy,
— uporzadkowania terenu po wykonaniu robét,
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— sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, w szczegOlnosci geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej, ktérg nalezy wykona¢ w wersji papierowej i elektronicznej (typ wersji elektronicznej do
uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego). Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza nalezy
przygotowac i przedtozy¢ przed odbiorem koncowym

— wiasciwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawg 2z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013.21 z p6zn. zm.),

— sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych prac (jesli wystgpi taka koniecznos¢)
wraz z kosztami realizacji czynnosci wynikajacych z tego projektu,

— wszelkie inne niewyszczegdlnione w SIWZ ani w zatgcznikach koszty, kiére bedg konieczne do
poniesienia dla prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest stale w catym okresie umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom.

§5.
Rozliczenie nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong po zakonczeniu zadania.
Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi tj.: protokotem odbioru koncowego podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy wraz z wymaganymi dokumentami
odbiorowymi oraz dokumenty potwierdzajgcymi utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie odpaddw
zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2013.21 z p6zn. zm.).
Nalezno$¢ za wykonane prace dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.
Za dzienh zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na udzielenie na rzecz oso6b trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, za wyjgtkiem uzgodnionych z Zamawiajacym podwykonawcow.

§ 6.
Organizacja placu budowy odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy w tym
wszystkich elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczyé i oznakowaé roboty, dba¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposdb ograniczajacy niezorganizowang emisje pytu
do atmosfery.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jego
wdrozenie i utrzymanie przez czas prowadzenia robdt budowlanych w obrebie pasa drogowego.
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy przywréci¢ pionowe
oznakowanie stafe i inne urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru rob6t.

§7.

. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé¢ przedmiot Umowy z materiatow wtasnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t i jakos¢ materiatow.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wbudowywanych materiatbw dokumenty potwierdzajgce ich zgodnos¢
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i dokumentacji
projektowe;j.

. Wykonawca zagwarantuje obecnos¢ pracownikébw oraz zapewni potrzebne urzadzenia i materiaty

wymagane do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wbudowanych materiatow.

. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badahn okaze sie, ze
zastosowane materiaty, bgdz wykonanie robét, sg niezgodne z Umowag, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.

§ 8.

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.
3. Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca zatrudniajac podwykonawcow:
- okreslit szczegbtowy zakres robét, ktéry powierzy podwykonawcom;
- przedstawit Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca (a takze jej zmiany) w celu wyrazenia
zgody na jej zawarcie;
- przedstawit Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni, potwierdzong za zgodnos¢ kserokopie umowy
z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci wiekszej lub réwnej 0,5%
warto$ci niniejszej umowy.
4. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia
i zgda¢ zmiany wskazanego podwykonawcy, lub zapiséw umowy z podaniem uzasadnienia.
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Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przediozenia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawca lub jej zmiany wraz z czesciag dokumentacji dotyczacg wykonania robd6t okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
powierzenie robot Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, w terminie do 7 dni przedstawi
Zamawiajacemu, potwierdzong za zgodnosc¢ kserokopie umowy z podwykonawca.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni.

W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizacje rob6t podwykonawcy, zaptata wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy bedzie mozliwa po przediozeniu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawca.

W przypadku gdy Wykonawca, w ustalonym w umowie z podwykonawcg terminie, nieureguluje zobowigzan
wzgledem podwykonawcéw, zaptata wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy zostanie wstrzymana
do przediozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje sie zapisy ust. 3-8.

. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowiazkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.

§9.

. Wykonawca, zgodnie z deklaracjg zawarta w ofercie, udziela Zamawiajgcemu ........... miesigcznej

gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy liczac od dnia wystawienia koncowego protokotu odbioru
robdt i uznania przez Zamawiajgcego robét za nalezycie wykonane.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca (gwarant) jest obowigzany wobec Zamawiajgcego

do niezwtocznego, bezptatnego usuniecia wady fizycznej przedmiotu umowy lub do dostarczenia przedmiotu
umowy wolnego od wad.

. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwaranciji.

Strony rozszerzajg uprawnienia Zamawiajgcego przystugujgce mu z tytutu rekojmi za wady w przedmiocie
niniejszej umowy w ten sposéb, ze Zamawiajacy moze realizowa¢ wobec Wykonawcy uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy przez okres obowigzywania gwarancji tj. .....ceue..
miesiecy liczagc od daty wystawienia koncowego protokotu odbioru robdt i uznania przez Zamawiajgcego
robét za nalezycie wykonane.

§ 10.

Strony ustalaja, iz naprawienie szkody wynikiej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
niepienieznych wynikajacych z niniejszej umowy nastgpi przez zaptate okre$lonej sumy (kara umowna)
w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 2 umowy z wytgczeniem okolicznosci okreslonych w § 12 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy;

b) za zwloke w wykonaniu rob6t budowlanych z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy, liczac za kazdy dzien zwioki od daty
zakonczenia rob6t okreslonej w § 2 ust. 3 Umowy;

C) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Ilub w okresie gwarancyjnym
w wysokosci 0,1 %, liczac za kazdy dzien od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

d) Za zwloke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminéw okreslonych w sporzgdzonym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, harmonogramie rzeczowo-finansowym -
w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien zwioki liczac od daty wyznaczonej w harmonogramie
na zakonczenie rob6t budowlanych;

e) za zwloke w ztozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa powyzej - w wysokosci
100 PLN za kazdy dzien liczac od daty wyznaczonej na ztozenie harmonogramui;

f) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om)
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2% wartosci nieuregulowanych zobowigzan, liczac
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

g) ztytutu nieprzediozenia do zaakceptowania:

- projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany,
- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w przypadku umowy o podwykonawstwo na ustugi,
w wysokosci 2 000,00 PLN liczac za kazdy dzien zwtoki liczagc od daty wyznaczonej na przedtozenie
ww. dokumentu;
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h) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
1 000,00 PLN liczac za kazdy dzien zwtoki liczac od daty wyznaczonej na dokonanie zmiany.

Zamawiajacy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowigzku wynikajgcego z niniejszej umowy
przekracza wysokos¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar umownych,
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdéinych Kodeksu Cywilnego.

Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 2 lit. d) Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do akceptaciji
Zamawiajacego w terminie do 5 dni od podpisania umowy.

§11.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przypadku, ktére zostaty przewidziane w ogtoszeniu lub

w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia tj.: w przypadku wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) wystapienie warunkdéw pogodowych i klesk zywiotowych powodujgcych zniszczenia wykonanych
wczesniej robét lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

b) zmiany wynikajagce z koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy;

c) koniecznosc¢ przeprowadzenia wykopalisk lub badan archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robét budowlanych,

d) koniecznos¢ usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury podziemnej, nie zinwentaryzowanej
lub nieprawidtowo zinwentaryzowanej geodezyjnie.

e) w przypadku istotnego wptywu innych przedsiewzie¢ realizowanych przez gestoréw mediéw dotyczacych
terenu objetego przedmiotowym zamowieniem.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wyzej wymienionych termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy,
nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny na usuniecie skutkéw
oddziatywania tych okolicznosci w zakresie umozliwiajagcym kontynuowanie czynnosci majgcych na celu
wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej konieczna bedzie
zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang stosownie zmodyfikowane,
w sposéb zapewniajgcy zgodnosc z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wpltyw na
realizacje przedmiotu zamowienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do obowigzujgcego
stanu prawnego.

Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg w formie pisemnej i muszg by¢ podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 5 podlega uniewaznieniu.

§12.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic

od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Oprécz okolicznosci wymienionych w rozdziale XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i 4.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robo6t
bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

b) gdy stwierdzone wady bedg skutkowaly tym, ze uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem bedzie niemozliwe;

c) gdy wystgpi powtarzajgca sie zwtoka w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru wad przedmiotu
zaméwienia;

d) Woystgpita, zgodnie z art. 143 c. ustawy Pzp. konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposrednie;
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy.

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
lub wskazaniami Zamawiajacego;

f) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie

z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwéch miesiecy od uptywu terminu

wyznaczonego na zaptate faktury.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonanej czesci umowy.
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§13
1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.
2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

2.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2.2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu koniecznos¢ dokonania odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

2.3. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2.2. Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzagdzi szczegdtowy protokét inwentaryzaciji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstagpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

2.4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do sporzadzenia inwentaryzacji dotychczas
wykonanych robot.

§14.
1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy.
2. Forma zabezpieczenia i terminy zwrotu zostaty okreslone w Tomie | SIWZ.

§ 15.

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strona jest zobowigzana skierowaé konkretne roszczenie
na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

4. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 16.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, a w szczegélnosci Prawa Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§17.

Umowe niniejsza sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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