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TOM III – Opis przedmiotu zamówienia 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  

MZDiM-P271.03.2020 

 
„Przebudowa mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza w Jeleniej 
Górze”  
 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu 

ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze o następujących parametrach: 
- obciążenie taborem samochodowym – klasa obciążenia B wg PN-S-10030:1985, 
- obciążenie tłumem pieszych q=4kN/m2, wg PN-S-10030:1985, 
- dwa pasy ruchu drogowego 3,20m + 3,20m / (3,50m + 3,50m), 
- chodnik 3,50m (1,50m + 2,00m rezerwa na ścieżkę rowerową), 
- długość całkowita konstrukcji mostu – 6,40m (14,44m z płytami przejściowymi), 
- rozpiętość teoretyczna przęsła: – 5,90m  
- szerokość całkowita obiektu – 12,70m 
- wysokość konstrukcyjna przęsła – 0,58m 
- kąt skrzyżowania osi przęsła z osią przeszkody ~90° 
- światło poziome pod obiektem 5,40m 
- światło pionowe pod obiektem:  
a) 0,50m (min. odległość od spodu przęsła do rzędnej zm=340,75 m.n.p.m) 
b) ~1,25m (min. odległość od spodu przęsła do półki kamiennego umocnienia dna), 
 
 
Zakres rzeczowy obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę nowego mostu wraz  
z dojazdami do obiektu. Zakres robót jest objęty dokumentacją projektową opracowaną przez 
Firmę „PONTAR Paweł Rokicki” w 2019r., która stanowi załącznik do niniejszego postepowania. 

 
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 

 
1) Roboty mostowe: 

W ramach zadania przewidziano rozbiórkę i budowę obiektu mostowego o konstrukcji 
ramowej żelbetowej posadowionej bezpośrednio wraz z przebudową dojazdów do obiektu. 
 

2) Roboty drogowe: 
W ramach zadania należy przebudować dojazdy do obiektu wraz z chodnikami  
o następujących przekrojach: 

a) Droga – kategoria KR3: 
- Warstwa ścieralna – SMA 0/11 PMB 45/80-65 - 4 cm, 
- Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilości 0,3 kg/m2 
- Warstwa wiążąca – AC 16 W 35/50 - 5 cm, 
- Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilości 0,5 kg/m2 
- Warstwa podbudowy zasadniczej – AC 22 P 35/50 - 7 cm, 
- Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa C60B10 ZM/R w ilości 0,7 kg/m2 
- Podbudowa zasadnicza  – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 - 20 cm, 
- Warstwa mrozoochronna – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym  
  C1,5/2  ≤4,0 MPa - 22 cm, 
- Warstwa ulepszonego podłoża – mieszanka związana cementem C0,4/0,5 
  wg PN-EN 14227-1 -  20 cm, 
 

b) chodnik 
 

- Warstwa ścieralna - kostka betonowa - 8 cm, 
- Warstwa podsypkowa - podsypka cementowo- piaskowa 1:4 - 3 cm, 
- Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 
o uziarnieniu ciągłym, stabilizowana mechanicznie - 15 cm, 
- Warstwa odsączająca - pospółka naturalna stabilizowana mechanicznie - 10 cm, 

   
3)   Oświetlenie uliczne: 

W ramach zadania należy wykonać nowe oświetlenie uliczne w technologii LED w rejonie 
przebudowywanego obiektu mostowego. Na oświetlenie składa się zabudowa lamp 
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oświetlenia ulicznego wraz z ułożeniem nowego kabla zasilającego. Należy również usunąć 
fragment starego okablowania.  

 
4) Kanalizacja deszczowa: 

W ramach zadania należy wykonać odcinek kanalizacji deszczowej od istniejącej studni Di do 
wylotu do potoku Pijawnik W1. Na trasie projektowanego odcinka należy zabudować nowe 
studnie betonowe oraz włączyć istniejącą kanalizację Kd700 i istniejący drenaż do 
projektowanych studni. Wylot należy zakończyć klapą zwrotną uniemożliwiającą cofnięcie wody 
do kanalizacji deszczowej. 
 

5) Telekomunikacja: 
W związku z kolizją słupa napowietrznej linii telekomunikacyjnej z zaprojektowanym chodnikiem 
należy przestawić istniejący słup na nowe stanowisko. Wykonanie robót obejmuje również 
regulację istniejących studni telekomunikacyjnych. 
 

6) Czasowa zmiana organizacji ruchu 
Wykonawca w ramach zadania opracuje i zatwierdzi projekt zmiany organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót. W związku z koniecznością zamknięcia odcinka drogi powiatowej nr 2653D 
należy zaprojektować odpowiednie objazdy, a w szczególności należy wykonać tymczasową 
sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Sudecka i Gniatczyka w Jeleniej Górze, która 
umożliwi włączenie się do ruchu mieszkańcom Osiedla Czarne. Po zakończeniu zadania 
Wykonawca zdemontuje i/lub usunie tymczasowe oznakowanie pionowe i poziome oraz 
przywróci nawierzchnie jezdni, chodników oraz pasy zieleni do stanu pierwotnego.  
 

7) Docelowa organizacja ruchu 
W ramach zadania należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome zgodnie  
z zatwierdzonym projektem stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania. Oznakowanie 
poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej. 
 
 

II. Informacje ogólne: 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu 

widzenia: dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania 
końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia. 
W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego 
wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowane przepisy oraz obowiązująca 
technologia robót w danym systemie. 
Elementy wymienione w pkt, I stanowią orientacyjne zestawienie robót budowlanych niezbędnych 
do wykonania, jedynie w celu określenia skali przedsięwzięcia. 

 
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę  

ryczałtową ustaloną w oparciu o dokumentację projektową oraz SIWZ, w tym Opis przedmiotu 
zamówienia. 
 

3.  Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w szczególności obejmuje koszt: 
1) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać 

własnym staraniem, 
2) urządzenia terenu budowy, 
3) wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 
4) opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót i uzyskanie jego zatwierdzenia 

przez właściwy organ oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wg zatwierdzonego 
projektu, 

5) uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 
6) sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się: 

dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty, 
atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki 
prób i badań, dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów oraz inne nie 
wymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz 
użytkowania przedmiotu zamówienia, 

7) właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 701 z późn. zm.), 

8) wszelkie inne niewyszczególnione w SIWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne 
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do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

 
4. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1843). Jednakże w przypadku, gdy opis 
przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, 
patentów, lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą 
wyrazu „lub równoważny”.  
Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie 
prowadzić będzie do zakładanego efektu. 
Ewentualne przywołane w Tomie III SIWZ, załącznikach oraz STWiORB znaki towarowe, 
patenty lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, 
a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. 
Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.  

 
5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 

dokumentacji przedmiot  zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych lub systemów odniesienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnych opisywanym. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych 
dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 

 
6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

− prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery; 

− zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania 
i/lub wykonywania robót budowlanych lub czynności; 

 
7. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów 

potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji 
inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst 
jednolity Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm). 
 

8. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób: 
1) Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych, 

w szczególności związane z wykonywaniem: 
− warstw konstrukcyjnych (podbudowy i nawierzchnie)  

− robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 

− robót ziemnych, 

− robót żelbetowych, 

− robót nawierzchniowych, 

− robót fundamentowych, 

− robót instalacyjnych, 

− robót wykończeniowych, 

− prac związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego  
były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę  (Podwykonawcę i dalszego 
podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 104 z późn. zm.), o ile nie są 
wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności 
gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących 
budową, wykonujących usługi geodezyjne, usługi transportowe i sprzętowe.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 10 dni licząc od daty przekazania 
terenu budowy, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób 
wykonujących ww. czynności, zawierającego w szczególności wykaz osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia.  

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do stosownie zanonimizowanej dokumentacji 
potwierdzającej zatrudnienie wykazanych osób (zanonimizowanych np.: umowy o pracę, 
dowodów odprowadzenia składek ZUS itp.). Wykonawca zobowiązany jest umożliwić 
Zamawiającemu wgląd do wspomnianej dokumentacji  w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia 
przez Zamawiającego stosownego wniosku. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej dziesięć (10) dni po  
podpisaniu umowy, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Zbiorcze Zestawienie Kosztów wg 
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wzoru poniżej. 
 

Zbiorcze Zestawienie Kosztów: 

Lp. Nazwa elementu/ działu Wartość PLN netto Wartość PLN brutto 

1 2 3 4 

1 Branża mostowa                                                                     

2 Branża drogowa   

3 Oświetlenie uliczne   

4 Branża telekomunikacyjna   

5 Kanalizacja deszczowa   

6 Stała organizacja ruchu wraz z urządzeniami BRD   

RAZEM:   

 
Załączniki: 
Dokumentacja projektowa opracowana przez „PONTAR” Paweł Rokicki w latach 2017 i 2018 r.:  

Projekt budowlany zawierający branże: 
- mostową, 
- drogową, 
- elektryczną, telekomunikacyjną, 
- sanitarną. 

Projekt wykonawczy branży mostowej. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
Projekt Stałej Organizacji Ruchu. 
Decyzja ZRID 
 


