TOM II - Projekt Umowy

UMOWA NR IZP-2.272.32.2015

zawartawdniu___ . .2015r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawite

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej

a:

ZSIedziDg ...

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ...l ,REGON ...
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zamowienia publicznego
polegajgcego na przebudowie, w formule ,zaprojektuj i wybuduj’, odcinka ulicy Mitosza
wraz z budowg odcinka kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego”, w zakres ktérego wchodzi:

a) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Mitosza z budowg kanalizacji deszczowe;
i oswietlenia oraz uzyskanie pozwolenia na budowe,

b) wykonanie robot budowlanych polegajgcych na przebudowie odcinka ulicy Mitosza o tacznej dtugosci
ok. 190 m wraz z budowg kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego.

2. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi¢ bedg nizej wymienione dokumenty wedtug nastepujgcego
pierwszenstwa:

a) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz zatgcznikami,

b) Program funkcjonalno-uzytkowy

¢) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow zadane w trakcie postepowania przetargowego,
d) oferta,

3. Dokumentacja stanowigca przedmiot zamoéwienia, w zakresie okreslonym w §1 ust. 1 lit. a) umowy,
ma zosta¢ wykonana w 5 egzemplarzach, przy czym projekt organizacji ruchu w 3 egzemplarzach.
Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ ptyte CD-R/RW zawierajacg specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), dokumentacje
projektowg w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), w tym przedmiar robét kosztorys
inwestorski w formacie arkusza kalkulacyjnego (nazwa_pliku.xls) oraz wszystkie pliki graficzne dokumentaciji
(wykonane programem pozwalajacym zapisac pliki graficzne z rozszerzeniem nazwa_pliku.dwg). Ponadto
wszystkie pliki nalezy zapisac¢ w formacie PDF

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty stanowigce przedmiot zamoéwienia w zakresie okreslonym
w §1 ust. 1 lit. b) umowy, oraz usunaé w nich wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Umowy.

5. Realizacja robo6t prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezytg starannoscia.

§2.
1. Terminy realizacji poszczeg6lnych etapéw zamoéwienia ustala sie nastepujgco:
1) Opracowanie dokumentaciji projektowe] przebudowy odcinka ulicy Mitosza z budowg kanalizacji

deszczowej i oswietlenia oraz uzyskanie pozwolenia na budowe - do 30.10.2015 r.

a) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie stanowigce
przedmiot niniejszego zamowienia w siedzibie Zamawiajgcego do ww. terminu.

b) Wykonawca zatgczy wykaz opracowanej dokumentaciji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy
projektowej oraz pisemne oswiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej majgc na uwadze cel
ktéremu ma stuzyc¢.

c) Przekazanie dokumentacji projektowej odbedzie sie protokotem zdawczo-odbiorczym.

2) Termin zakonczenia robét budowlanych - do dnia 01.08.2016 r. [data pisemnego zgfoszenia
gotowosci do odbioru, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego].
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3) Zakonczenie zadania [data podpisania koncowego protokotu odbioru robot. do 7 dni
od zakonczenia robot budowlanych, tj. do dnia 08.08.2016 r.
a) Odbiér koncowy robdt budowlanych zostanie dokonany przez Komisje skladajacg sie
z przedstawiciela Zamawiajgcego oraz przedstawiciela Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty
zakonczenia robét
b) Zamawiajacy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze robét.

§ 3.

Zamawiajgcy zapewni biezgcy nadzér inwestorski.

2. Wykonawca zapewni osoby kierujgce robotami.

§4.

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu UmMOWY WYNOSI ......c.eeeevviiiereeeniiieneenne PLN
(stownie ZIOtYCh .....ccoviiiiiiii e ), w tym nalezny podatek VAT, z tego:

a) etap | - Opracowanie dokumentaciji projeKtowe] ..........coveveiiiiiiiii e PLN brutto
b) etap Il - Wykonanie rob6t budowlanyCh ..o PLN brutto

3. Podstawe do okredlenia wyzej wymienionej ceny stanowi ztozona i przyjeta oferta.

4. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego
wykonania,

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest state w catym okresie umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom.

§ 5.

1. Rozliczenie nastapi w oparciu o faktury wystawiane przez Wykonawce zgodnie z przedtozonym przez
niego, a zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, harmonogramem rzeczowo-finansowym
w nastepujacych okolicznosciach:

a) po zakonczeniu etapu | zamdwienia tj: po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu
pozwolenia na budowe

b) za wykonywane i odebrane elementy etapu Il zaméwienia, ktérym jest wykonanie rob6t budowlanych
polegajgcych na przebudowie odcinka ulicy Mitosza.

2. W przypadku okreslonym w ust. 2 lit. b) faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz co miesigc
a ich fgczna wysokos$¢ nie moze przekroczy¢ 90% wartosci rob6t budowlanych stanowigcych etap |l
przedmiotu zamowienia.

3. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 2 oraz Wykonawca ztozy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od
podpisania umowy.

4. Termin ptatnosci faktur: do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, ktérymi sa:

Dla etapu |

a) podpisany protok6ét zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej wraz z dotgczong decyzjg o

pozwoleniu na budowe dot. przedmiotowej inwestycji.

Dla etapu I

a) do faktury czesciowej — protokét odbioru wykonanych robét podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika budowy,

b) do faktury koncowej  — protokét odbioru koncowego podpisany przez przedstawicieli stron oraz
wymagane dokumenty odbiorowe

wraz z dokumentami potwierdzajgcymi utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie odpadéw zgodnie

z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2013.21 z pézn. zm.) dotyczy faktury

czesciowej i koncowej.

5. Naleznoé¢ za wykonane prace dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

6. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na udzielenie na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, za wyjgtkiem uzgodnionych z Zamawiajagcym podwykonawcéow.

§ 6.
1. Przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej ustawg o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

2. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe

do opracowan bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
3. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zamawiajgcego polega¢ bedzie na umozliwieniu korzystania
z przedmiotu zaméwienia w sposéb nieograniczony czasowo i terytorialnie w dowolnym celu,
w zakresie wszystkich pdl eksploatacji obejmujgcych w szczegélnosci:
a) wprowadzenie do pamieci komputera;

SIWZ TOM Il — Przebudowa odcinka ulicy Mitosza z budowg odcinka kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego

Strona 2



b) nagrywanie na urzadzeniach stuzacych do wielokrotnego odtwarzania za pomoca no$nikéw
cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie;

c) nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w $rodkach masowego przekazu,
po utrwaleniu na nosnikach obrazu;

d) wykorzystanie do celéw marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product
placement, public relations;

e) inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej, wys$wietlanie lub
publiczne odtwarzanie;

f) dokonywanie opracowan, w tym prawo dokonywania obrébki komputerowej oraz wprowadzania
zmian i modyfikacji, w szczeg6Inosci ze wzgledu na wymogi techniczne zwigzane z okreslonymi
powyzej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dzieta, jak rowniez
wykorzystywania takich opracowan i zezwalania na wykorzystywanie opracowan;

g) prawo do dokonywania zmian uzasadnionych istniejgcymi lub mogacymi sie pojawi¢ potrzebami
Zamawiajgcego.

Przejécie praw autorskich powoduje przej$cie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy przedmiotu

zamdbwienia, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do przedmiotu niniejszej umowy bez obowigzku

zaptaty dodatkowego wynagrodzenia.

§7.
Organizacja placu budowy odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy w tym
wszystkich elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczyé i oznakowaé roboty, dba¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposdb ograniczajacy niezorganizowang emisje pytu
do atmosfery.
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy przywréci¢ pionowe
oznakowanie state i inne urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru rob6t.

§8.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy z materiatdéw wtasnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i jakos¢ materiatéw.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wbudowywanych materiatbw dokumenty potwierdzajgce ich zgodnosc
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i dokumentacii
projektowej.

. Wykonawca zagwarantuje obecnos¢ pracownikéw oraz zapewni potrzebne urzgdzenia i materiaty
wymagane do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wbudowanych materiatow.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie, ze
zastosowane materialy, bgdz wykonanie robét, sg niezgodne z Umowag, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.

§9.
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca zatrudniajgc podwykonawcéw:

- okreslit szczegbtowy zakres robét, ktéry powierzy podwykonawcom;

- przedstawit Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca (a takze jej zmiany) w celu wyrazenia
zgody na jej zawarcie;

- przedstawit Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni, potwierdzong za zgodnos¢ kserokopie umowy
z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci wiekszej lub réwnej 0,5%
wartosci niniejszej umowy.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia
i zgda¢ zmiany wskazanego podwykonawcy, lub zapiséw umowy z podaniem uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przediozenia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawca lub jej zmiany wraz z czesciag dokumentacji dotyczacg wykonania robd6t okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na
powierzenie robot Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, w terminie do 7 dni przedstawi
Zamawiajacemu, potwierdzong za zgodnosc¢ kserokopie umowy z podwykonawca.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

SIWZ TOM Il — Przebudowa odcinka ulicy Mitosza z budowg odcinka kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego

Strona 3



7.

10.
11.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wilasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni.

W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizacje robét podwykonawcy, zaptata wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy bedzie mozliwa po przediozeniu przez Wykonawce dowodow zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawca.

W przypadku gdy Wykonawca, w ustalonym w umowie z podwykonawcg terminie, nieureguluje zobowigzan
wzgledem podwykonawcéw, zaptata wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy zostanie wstrzymana
do przedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca stosuje sie zapisy ust. 3-8.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.

§ 10.

. Wykonawca, zgodnie z deklaracjg zawartg w ofercie, udziela Zamawiajgcemu ........... miesiecznej

gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy liczac od dnia wystawienia koncowego protokotu odbioru
robét i uznania przez Zamawiajgcego robét za nalezycie wykonane.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca (gwarant) jest obowigzany wobec Zamawiajgcego

do niezwtocznego, bezptatnego usuniecia wady fizycznej przedmiotu umowy lub do dostarczenia przedmiotu
umowy wolnego od wad.

. Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwaranciji.

Strony rozszerzajg uprawnienia Zamawiajgcego przystugujace mu z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu niniejszej umowy w ten sposéb, ze Zamawiajagcy moze realizowa¢ wobec Wykonawcy
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy przez okres obowigzywania

gwarancji tj. ceeveveuenns miesiecy liczac od daty wystawienia koncowego protokotu odbioru robét i uznania
przez Zamawiajgcego robot za nalezycie wykonane.
§11.

Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
niepienieznych wynikajacych z niniejszej umowy nastgpi przez zaptate okre$lonej sumy (kara umowna)
w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy z wytgczeniem okolicznosci okreslonych w § 13 ust . 1 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy;

b) za zwtoke w wykonaniu robét budowlanych z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2 lit. b) Umowy, liczac za kazdy dzien zwtoki od daty zakonczenia robot
okreslonej w § 2 ust. 2 Umowy;

c) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Ilub w okresie gwarancyjnym
w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, liczagc za kazdy dzien od daty wyznaczonej na
usuniecie wad;

d) Za zwioke w realizacji zaméwienia w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 przypadajgcego na
dany etap (prace projektowe/roboty budowlane) za kazdy dzien zwioki liczac od daty wyznaczone;j
w harmonogramie na zakonczenie danej czynnosci.

e) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om)
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2% warto$ci nieuregulowanych zobowigzan, liczac
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

f)  ztytutu nieprzediozenia do zaakceptowania:

- projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany,

- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w przypadku umowy o podwykonawstwo na ustugi,

w wysokosci 5 000,00 PLN liczac za kazdy dzierh zwioki liczgc od daty wyznaczonej na przedtozenie

ww. dokumentu;

g) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w wysokosci
1 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki liczac od daty wyznaczonej na dokonanie zmiany;

3. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.

4. Zapfata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowigzku wynikajgcego z niniejszej umowy
przekracza wysokos¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar umownych,
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogoinych Kodeksu Cywilnego.
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§12.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przypadku, ktére zostaty przewidziane w ogtoszeniu lub

w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia tj.: w przypadku wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) w przypadku niezawinionego przez Wykonawce przedtuzenia sie procedur, w tym administracyjnych,
na etapie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien;

b) wystapienie warunkéw pogodowych i klesk zywiotowych powodujgcych zniszczenia wykonanych
wczesniej robo6t lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbiordw;

¢) koniecznosc¢ przeprowadzenia wykopalisk lub badan archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
rob6t budowlanych;

d) koniecznos¢ usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej, nie zinwentaryzowanej
lub nieprawidtowo zinwentaryzowanej geodezyjnie;

e) w przypadku istotnego wptywu innych przedsiewzie¢ realizowanych przez gestoréw mediéw dotyczacych
terenu objetego przedmiotowym zamowieniem.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wyzej wymienionych termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy,
nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny na usuniecie skutkéw
oddziatywania tych okolicznosci w zakresie umozliwiajagcym kontynuowanie czynnosci majgcych na celu
wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej konieczna bedzie
zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang stosownie zmodyfikowane,
w sposéb zapewniajgcy zgodnosc z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wpltyw na
realizacje przedmiotu zamowienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do obowigzujgcego
stanu prawnego.

Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg w formie pisemnej i muszg by¢ podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 5 podlega uniewaznieniu.

§13.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic

od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Oprécz okolicznosci wymienionych w rozdziale XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i 4.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu zamodwienia bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat
jego realizacje bez uzasadnionych przyczyn a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

b) gdy stwierdzone wady beda skutkowaty tym, ze uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem bedzie niemozliwe;

c) na skutek nie uzyskania pozwolenia na budowe prowadzenie robét budowlanych stanie sie niemozliwe;

d) wystgpi powtarzajgca sie zwiloka w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru wad przedmiotu
zamowienia;

e) Woystgpita, zgodnie z art. 143 c. ustawy Pzp. koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposrednie;
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.

f)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
lub wskazaniami Zamawiajgcego;

g) Wykonawca nie wywigze sie z deklarowanego okresu udzielonej gwarancji, ktory zostat okreslony w
ofercie Wykonawcy;

h) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikow majgtku Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie

z obowiazku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwéch miesiecy od uptywu terminu

wyznaczonego na zaptate faktury.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonanej czesci umowy.

§ 14.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy po rozpoczeciu robét budowlanych Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajg nastepujgce obowigzki:
2.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;
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2.2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu koniecznos¢ dokonania odbioru robét przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

2.3. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2.2. Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegétowy protokédt inwentaryzaciji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstagpienia; protokét inwentaryzaciji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

2.4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do sporzadzenia inwentaryzacji dotychczas
wykonanych robét.

§ 15.
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy.
2. Forma zabezpieczenia i terminy zwrotu zostaty okreslone w Tomie | SIWZ.

§ 16.

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strona jest zobowigzana skierowa¢ konkretne roszczenie
na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

4. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

§17.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, a w szczegdélnosci Prawa Zamoéwien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 18.

Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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