Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego 1ZP-Z.271.32.2015

»Przebudowa odcinka ulicy Mitosza z budowa odcinka kanalizacji deszczowej
i oswietlenia drogowego”

l. Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa, w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, odcinka ulicy Mitosza

w Jeleniej Gorze, wraz z budowg odcinka kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego.

Zakres rzeczowy zamoOwienia obejmuje

a) Etap | - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Mitosza z budowg
kanalizacji deszczowej i oswietlenia i uzyskanie pozwolenia na budowe.

b) Etap Il - wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie odcinka ulicy Mitosza o tgcznej
dtugosci ok. 190 m wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego.

Il. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1.

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
i uzgodnien na budowe odcinka ulicy Mitosza w Jeleniej Gérze zgodnie z ustawa Prawo
budowlane na podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe. Lokalizacje inwestycji przedstawiono w programie funkcjonalno — uzytkowym.

. W ramach zadania nalezy opracowac:

a) projekt przebudowy odcinka ulicy Mitosza dtugosci ok. 190 m
b) projekt budowy oswietlenia drogowego — 9 punktdéw swietlnych,
c) projekt budowy kanalizacji deszczowej dtugosci ok. 235 m.

. Dokumentacja projektowa musi zawierac:

a) Projekt budowlany i projekty wykonawcze — opracowane na podstawie Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.)
oraz  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.);

b) Przedmiar robot — opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.);

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - opracowane
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.);

d) Kosztorys inwestorski - ktdry stuzy¢é ma ustaleniu planowanych kosztoéw robét budowlanych,
opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389
z pézn. zm.);

e) Projekt organizacji ruchu dla catego odcinka - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

. Informacje dodatkowe:

a) Majac na uwadze zapisy cytowanych wyzej aktéw prawnych, dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary oraz kosztorys
inwestorski nie mogg przywotywa¢ nazw wiasnych, producenta i innych utrudniajgcych
uczciwg konkurencije.

TOM Ill SIWZ - Przebudowa odcinka ulicy Mitosza z budowg odcinka kanalizacji deszczowej i o$wietlenia drogowego

Strona 1



b)

c)

d)

e)

Wykonawca, w imieniu Zamawiajacego, zobowigzany jest przeprowadzi¢ procedure oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i uzyskanie stosownej decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 61 i 71 ustawy z dnia 03.10.2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz.1227
z pézn. zm.) wraz z raportem oddziatywania na srodowisko.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje tgcznie
z decyzjg pozwolenia na budowe.

Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatow wyjsciowych do projektowania (np. mapa
do celéw projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji (np. optaty skarbowe)
ponosi Wykonawca.

Dokumentacja projektowa ma zosta¢ wykonana w 5 egzemplarzach, projekt organizacji ruchu
w 3 egzemplarzach. Do kompletu dokumentacji nalezy dotgczy¢ ptyte CD-R/RW zawierajgcg
opisy techniczne, opis przedmiotu zamowienia i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), kosztorys
inwestorski oraz przedmiar rob6t w formacie arkusza kalkulacyjnego (nazwa_pliku.xls),
wszystkie pliki graficzne dokumentacji (wykonane programem pozwalajgcym zapisac pliki
graficzne z rozszerzeniem nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki nalezy zapisa¢ w
formacie pdf.

Zatozenia projektowe w fazie opracowania nalezy na biezagco konsultowaé¢ z Miejskim
Zarzadem Drog i Mostow w Jeleniej Gorze.

Ill. ROBOTY BUDOWLANE:
1. Droga o nastepujgcych parametrach:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ulica klasy D
predkos¢ projektowa 50 km/h
dtugos¢ ulicy =190 m
liczba jezdni 1
szerokos¢ paséw ruchu 2x3m
jednostronny ciag pieszy 2,00 m
Kategoria ruchu KR2
dopuszczalny nacisk osi pojazdu 110 kN/o$

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuije:

a)

b)

Branza drogowa:

— przygotowanie terenu pod budowe (roboty rozbiérkowe, wycinka drzew),
— wykonanie robét ziemnych

— ustawienie obrzezy i kraweznikdéw

— wykonanie nawierzchni jezdni

— wykonanie nawierzchni chodnika

— urzgdzenie organizacji i bezpieczenstwa ruchu,

— wykonanie zielencow

Branza elektryczna — oswietlenie uliczne:

Dla planowanej inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego
zgodnie z warunkami okreslonymi przez Miejski Zarzad Drog i Mostéw w Jeleniej Gorze.
Nalezy wykona¢ oswietlenie pasa drogowego, poprzez zaprojektowanie i wykonanie punktow
Swietlnych z zasileniem z istniejgcego ciagu os$wietleniowego. Nalezy wykonac¢ 9 stupéw
os$wietleniowych. Orientacyjna dtugos¢ linii oswietleniowej kablowej wynosi ok. 240 m.

Branza instalacyjna — kanalizacja deszczowa:
Przewiduje sie budowe ciggu kanalizacji deszczowej do odwodnienia pasa drogowego
z wpustami deszczowymi i przykanalikami. Dtugo$¢ kanalizacji deszczowej ok. 235 m.

3. Przedmiot zamoéwienia opisany zostal szczegotowo w zalagczonym programie
funkcjonalno — uzytkowym
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IV. Informacje ogélne:
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia ryczattowego jest cena ryczattowa
ustalona w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy
Cena ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zaméwienia, w szczegdlnosci
obejmuje koszt:
a) opracowania dokumentacji projektowej,
b) czynnosci zwigzanych z robotami przygotowawczymi, kiére Wykonawca musi wykona¢ wiasnym
staraniem, w tym urzgdzenia placu budowy,

c) wykonania zamowienia zaprojektowanych robét budowlanych,

d) uporzadkowania terenu po wykonaniu robét,

e) wilasciwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (teks jednolity Dz. U. z 2013.21 z pézn. zm.)

f) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, w szczegdlnosci geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej, ktorg nalezy wykona¢ w wersji papierowej i elektronicznej (typ wersji elektronicznej
do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego). Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
nalezy przygotowac i przedtozy¢ przed odbiorem korcowym

g) wszelkie inne niewyszczegblnione w SIWZ ani w zalgcznikach koszty, ktére bedg konieczne
do poniesienia dla prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zaméwienia.

2. Opis przedmiotu zamoOwienia opracowano zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z p6zn. zm.). Jednakze w przypadku,
gdy opis przedmiotu zamdwienia lub zatgczony program funkcjonalno - uzytkowy zawiera
przywotania znakéw towarowych, patentéw, lub pochodzenia urzgadzen lub wyrobéw nalezy
uznaé, iz wskazaniu temu towarzyszg wyrazu ,ub réwnowazny”. Zamawiajgcy dopuszcza
stosowanie rozwigzan réwnowaznych, kiérych zastosowanie prowadzi¢ bedzie
do zaktadanego efektu.
Wszystkie przywotane w Tomie Il SIWZ, zatagcznikach oraz STWIORB znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie urzadzen i wyrobow nalezy traktowa¢ jako definicje standardowe, a nie
konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentaciji. Obowigzek
udowodnienia rownowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.

3. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp ilekro¢ w opisie przedmiotu zaméwienia lub w zatgczone;j

dokumentacji przedmiot zamowienia opisany zostat za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych lub systemdéw odniesienia - Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan
rownowaznym opisywanym.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego,
jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenie stosownych
dokumentoéw, potwierdzajgcych spetnienie wymagan.

4. Zamawiajacy bedzie wymagal zataczenia do protokotu odbioru roboét dokumentow
potwierdzajacych prawidiowe zagospodarowanie, powstatych podczas realizacji
inwestycji, odpadow zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz.U.2013.21 z p6zn. zm.).

5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptaciji, najpdzniej pie¢ (5) dni po podpisaniu
umowy, Harmonogram rzeczowo — finansowy w szczeg6lnosci dotyczacy planowanych terminéw
procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien oraz planowanych
terminéw zakonczenia poszczegdlnych etapéw robét budowlanych

Zatgcznik:
- program funkcjonalno uzytkowy.
- zatgczniki graficzne
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