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UMOWA Nr RZ.272.27.2020

zawartaw dniu___ . .2020 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Jerzego Luzniaka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Jacka Kope¢

a:

ZSIedziDg ...,

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ... ,REGON ...
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

dalej w tresci umowy zwanymi ,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22019 r.
poz. 1843 z pézn.zm.), zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Swiadczenie kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego w zakresie
branzy:
a) konstrukcyjno-budowlanej, (Inspektor nadzoru rob6t konstrukcyjno-budowlanych petni¢ bedzie
rownoczesnie funkcje Koordynatora pracy inspektorow nadzoru.)
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
¢) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych,
nad robotami budowlanymi majgcymi na celu realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,,Renowacja
zabytkowego zespotu patacowo — parkowego w Jeleniej Gorze i jego adaptacja na centrum kultury”
2. Zamowienie realizowane jest w ramach RPO-WD 2014-2020 pn.: ,Renowacja zabytkowego zespotu
patacowo — parkowego w Jeleniej Gorze i jego adaptacja na centrum kultury”

Nr wniosku: RPDS.04.03.03-02-0001-20
Os priorytetowa: 4. ,Srodowisko i zasoby”
Dziatanie: 4.3. ,Dziedzictwo kulturowe”

Poddziatanie: 4.3.3 ,Dziedzictwo kulturowe — ZIT AJ”
3. Wykonawca zobowigzany jest petni¢ nadzoér inwestorski zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane, a w szczegélnosci dyspozycja art. 25 i 26.
4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg przedsiewziecia objetego ustugg nadzoru.
2) Sprawdzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego dostarczonego przez Wykonawce robdt
budowlanych.
3) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodno$Sci jej realizacii
z dokumentacjg projektowg i decyzjg o pozwoleniu na budowe, STWiIORB, obowigzujgcymi normami
i przepisami, w tym przepisami techniczno—budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
umowg na roboty budowlane oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym; w tym zakresie
Wykonawca ma prawo wydawac wigzgce polecenia co do usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowoddéw dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;
4) Zamawiajgcy wymaga pobytu na budowie inspektora nadzoru robét konstrukcyjno budowlanych
w kazdy dzien roboczy. Obecnos¢ na budowie inspektoréw nadzoru odpowiednich branz:
wg biezacych potrzeb.
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12)

13)

14)
15)
16)

17)

W przypadku braku obecnosci koordynatora inspektorow (branza konstrukcyjno-budowlana)
przez 5 kolejnych dni roboczych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy.
Czas pracy Inspektorow nadzoru musi by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robét
budowlanych. Kazdy pobyt inspektora winien byé dokumentowany poprzez wykonywanie
dokumentacji fotograficznej (w technice cyfrowej) dokumentujgcej postep prac oraz napotkane
problemy i zastosowane rozwigzania.

(Dokumentacje fotograficzng Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu

co najmniej raz w miesigcu — do ostatniego dnia miesigca)

Wspétdziatanie z Zamawiajacym i Wykonawca robdt budowlanych, w tym state konsultowanie

i fachowe doradztwo w celu wspodlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych problemow

pojawiajgcych sie podczas realizacji inwestyciji.

Podejmowanie dziatan dotyczacych:

a) udzielania Wykonawcy robét budowlanych informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych
umowy o roboty budowlane w odniesieniu do nadzorowanych branz,

b) wstrzymania robét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowg o roboty budowlane
i przepisami BHP i p.poz..

c) akceptacji wbudowanych materiatow, sprzetu oraz $rodkéw transportu uzytych do robot
w nadzorowanych branzach, co do ich zgodnosci z warunkami umowy z Wykonawca rob6t
budowlanych.

Nadzor nad terminowoscig realizaciji robét budowlanych, w szczegolnosci w zakresie dotrzymania

terminu ich zakonczenia.

Dokonywanie stosownych wpiséw w Dzienniku budowy.

Zatwierdzanie wpiséw do ksiegi obmiardw.

Opiniowanie (zgtaszanie uwag, zastrzezen) umowy o roboty budowlane z podwykonawca

przedstawianej Zamawiajacemu przez Wykonawce, zgodnie z art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego,

Weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce rob6t budowlanych zwigzanych

z odbiorami robo6t budowlanych (odbiorem robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorem

czesciowym, odbiorem korncowym), w tym m. in. atestéw, certyfikatdw, swiadectw jakosci, wynikow

badan itp., sprawdzania ilosci wykonanych robét oraz kontrola materiatéw i urzgdzen przed ich
wbudowaniem, a w szczego6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Kontrola jakosci i wartosci wykonanych robdt budowlanych przed odbiorem robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, czesciowym, koncowym.

Dokonywanie odbioréw robdét budowlanych, w tym:

a) odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbioru czesciowego,

c) odbioru koncowego,

potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlanych dotyczgcych inwestyciji.

Odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokonac¢ w terminie do 2 dni roboczych

od zgtoszenia tego faktu przez wykonawce robdt budowlanych wpisem w dzienniku budowy.

Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych.

Potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad.

Sprawdzanie zakresu robét wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu rzeczowo-

finansowego.

Kontrolowanie rozliczen budowy, w tym:

a) weryfikacja wartosci rob6t wykonanych w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych, w terminie
5 dni roboczych od daty otrzymania szczeg6towego rozliczenia czesciowego/kohcowego,

b) sprawdzanie wartosci robét wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

c) identyfikacja i zgtaszanie zagrozen zwigzanych z przekroczeniem budzetu poszczegélnych
pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

d) kontrola wartosci naleznosci na rzecz podwykonawcdw zgodnie z postanowieniami umowy o
roboty budowlane.

Udziat w czynnosciach majgcych na celu okreslenie ewentualnych robdt, ktére nie zostaty

wyszczegoblnione w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a sg konieczne do realizacji

przedmiotu umowy okreslonego w umowie o roboty budowlane, w tym wydawanie Wykonawcy robét
budowlanych na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym stosownych polecenh.

Weryfikacja i zatwierdzenie protokotoéw koniecznosci — jezeli wystgpi koniecznos$¢ ich sporzgdzenia.

Potwierdzanie w Dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowosci obiektu budowlanego lub

robot budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych préb
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i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym urzadzeniem
i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robét budowlanych.

21) Kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robdt budowlanych, niezbednych
do dokonania rozliczenia bgdz odbioru inwestycji.

22) Zawiadamianie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych
w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczehstwa budowy.

23) Wykonywanie czynno$ci innych, nie wymienionych powyzej, a koniecznych do prawidtowej realizaciji
zaméwienia.

5. Nadzorowane roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim realizowane bedg w oparciu o:

1) dokumentacje projektowg i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB), opracowane w 2013 r. przez Pracownie projektowg ,Vitaro”, oraz aktualizacje
dokumentacji opracowang Grupe Projektowg ,make!” w 2015 r.

2) decyzje Prezydenta Miasta Jeleniej Gory o pozwoleniu na budowe nr 446/2013 z dnia 11.09.2013 r.

3) umowe o roboty budowlane Nr RZ.272.25.2020 z dnia ......... zawartg z ws. realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Renowacja zabytkowego zespotu patacowo — parkowego w Jeleniej
Gorze i jego adaptacja na centrum kultury”.

6. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie przekazywat na biezaco Wykonawcy inne
dokumenty dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci kopie uméw zawartych przez
Wykonawce rob6t budowlanych z podwykonawcami, na podpisanie ktérych Zamawiajgcy wyrazit zgode.

7. Realizacja umowy prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg
starannoscia.

8. Integralng czescig niniejszej umowy stanowi¢ beda nizej wymienione dokumenty wedtug nastepujacego
pierwszenstwa:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami;
2) odpowiedzi Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw zadane w trakcie postepowania
przetargowego (jezeli wystgpia);

oferta Wykonawcy;

dokumentacja projektowa,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB),

kopia umowy zawartej z Wykonawca robét budowlanych.

§2
1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sg niezwlocznie po podpisaniu umowy ztozy¢
oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg do dnia 31.10.2020 r.

oL

§3
1. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje Inspektorédw nadzoru inwestorskiego petni¢ beda:
1) w branzy konstrukcyjno — budowlanej (koordynator) - ..o, (imig
i nazwisko, adres) legitymujaca/-y sie uprawnieniami nr ............cccoeiiiiiiiiiiiiiea w specjalnosci

2) w branzy instalacyjnej w zakresie mstalacp i urzadzen cieplnych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, gazowych - ... (imig i nazwisko, adres) legitymujgca/-y
sie uprawnieniami ] N w specjalnosci

3) w branzy instalacyjnej w zakresie SIeCI instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych -

.................................... (imie i  nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie  uprawnieniami
] W SPECIAINOSCH ...uvveieiiie i ,

4) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzehn telekomunikacyjnych -
.................................... (imie i  nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie  uprawnieniami
] W SPECIAINOSCI v

2. W szczego6lnie uzasadnionych przypadkach losowych odpowiednio udokumentowanyoh (np. smierc,
diugotrwata choroba) Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Inspektora nadzoru
inwestorskiego na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze powyzszej zmiany i uzyskaniu jego pisemne;j
akceptacji - wg zasad okreslonych w ust. 3-5.

3. Zmiana ktérejkolwiek z 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie. Zamawiajgcy zaakceptuje ww.
wniosek w terminie 7 dni od daty jego przediozenia tylko i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda nie mniejsze od kwalifikacji idoswiadczenia osob
wymaganych w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w przypadku koordynatora inspektorow
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nadzoru dodatkowo konieczne bedzie udokumentowanie doswiadczenia stanowigcego kryterium oceny
ofert. Brak akceptacji przez Zamawiajgcego zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 umowy, stanowi o
bezskutecznosci zmiany ww. oséb wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania robét ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku nadzoru rob6t bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogow przepiséw Prawa Budowlanego
i wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposrdd Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, jesli uzna, ze nie spetnia ona w sposob nalezyty obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.
Zadanie takie przedstawione winno byé na pismie i Wykonawca winien sie do niego zastosowaé
w terminie 10 dni liczonych od otrzymania tego wezwania.

§4

. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

............................................................. PLN (stownie ztotyCh: ........cccccoiiiiiiiiiee i), W YM
nalezny podatek VAT ...%.
. Wynagrodzenie ryczattowe jest state na czas trwania umowy.
. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta.
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem nadzoru
inwestorskiego, w szczegolnosci koszty:

1) urzagdzenia stanowiska pracy,
zakwaterowania i delegaciji,

artykutéw/srodkédw ochrony bhp,
transportu i tacznosci,

urlopdw i zwolnien,

pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy - jezeli zajdzie taka potrzeba,
koszty przesytek pocztowych i kurierskich zwigzanych z wykonywang ustugg stanowigcg przedmiot
umowy,

8) koszty wymaganych ubezpieczen,
oraz wszelkie inne, nie wymienione wyzej zwigzane z praca Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia ryzyko z tytutu wadliwego oszacowania kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, w takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych mieé
wptyw na te koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

Jegrson

§5

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 ptatne bedzie:

1) w rownych miesiecznych kwotach w wySokoSCi ........ccccoeevveeenne PLN, z zastrzezeniem pkt. 2) oraz
jedng kwotg wyréwnujaca, ptatng w ostatnim miesigcu rozliczeniowym.

2) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ skumulowania rozliczania miesiecznych kwot, jednakze nie
wiecej niz za trzy (3) kolejne miesigce.

. Faktury wystawiane bedg do 10 dnia miesigca nastepujacego po miesigcu ktdérego dotycza.

. Suma  wartosci  wszystkich faktur nie moze przekroczy¢ kwoty, o ktérej mowa

w § 4 ust. 2 umowy.

. Podstawg wystawienia faktury koncowej, bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.

. Termin ptatnosci faktur (czesciowych i koncowej) okresla sie do trzydziestu (30) dni od daty prawidtowo

wystawionej i doreczonej faktury.

. Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 4 ust. 2 bedzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy

Lo 01U 01T PP

(rachunek bankowy musi widnie¢ w wykazie podatnikdw VAT Ministerstwa Finansow).

. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko poprzez aneks

do umowy podpisany przez strony umowy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnos¢ za wykonane ustugi odbywaé sie bedzie z uwzglednieniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towardéw i ustug - art. 108a-108d

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106)

. Dane do faktury:

a) nabywca: Miasto Jelenia Géra, ul. Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Gora, NIP 611-000-38-99,
REGON 230821523,

b) odbiorca/ptatnik: Urzad Miasta Jelenia Géra, ul. Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Goéra.
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10.Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
11.Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udzielaé na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§6
1. Ustuga ma byc¢ swiadczona z uwzglednieniem nastepujacych ustalen:

1) Wykonawca rob6t budowlanych zgtasza gotowos$¢ do odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez wykonawce robot
budowlanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz 2 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru ipotwierdza odbior robét protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym wykonawce rob6t budowlanych niezwiocznie, nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 1).

4) Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonywane
i odebrane elementy zgodnie z ksiegg obmiaru rob6t. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje
protokotem odbioru czesciowego podpisanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
kierownika budowy.

5) Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce robét budowlanych catosci
robét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy okreslony w § 1 ust.1, na podstawie
odwiadczenia kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét budowlanych
zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

6) Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca robét budowlanych przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
droga mailowg w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach oraz dokonujgc stosowny wpis do dziennika budowy.

7) Odbiér koncowy nastapi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego, potwierdzonego przez Koordynatora Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

8) Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
rob6t budowlanych. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢ do wspétpracy
rzeczoznawcédw lub specjalistow branzowych.

9) Szczegotowe procedury zwigzane z odbiorami okresla umowa z Wykonawcg rob6t budowlanych.

§7
1. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty wptyw
na wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy.
Okolicznosci sity wyzszej sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym
charakterze i ktére sg poza kontrolg Stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe, wojna,
zamieszki panstwowe lub embarga.

2. Strona moze powotac¢ sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie druga
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze moga
zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.

3. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z fakiu tego
wywodzi skutki prawne.

8

Strony ustalaja, iz naprawienie szkody wyniktej z ni§ewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan

niepienieznych wynikajacych z niniejszej umowy nastgpi przez zaptate okreslonej sumy (kara umowna),

w nastepujgcym przypadku i wysokosci:

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 20 % ceny brutto okreslonej w § 4 ust. 2
umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 20 % ceny brutto okreslonej w § 4 ust. 2 umowy.

2) za niedopetnienie obowigzkdéw wynikajgcych z art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
w wysokosci 200,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,
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3) za nieterminowe wykonywanie obowigzkéw okreslonych w § 1 ust. 3 pkt. 4), 13) i 17) umowy
w wysokosci 200,00 PLN, za kazdy dzieh zwtoki liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
podjecie danej czynnosci.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie

14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajagcy moze w razie zwioki

w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

Jezeli suma kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 2

umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy

Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

warunkach og6lnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§9
Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:
1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych ponizej:

1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) zmiany daty zakonczenia robot budowlanych, ktéra wystepuje w konsekwencji zmiany
umowy nr RZ.272.25.2020 z Wykonawcag robo6t budowlanych, zgodnie z § 10 ust. 1
przywotanej umowy,

b) zmiany ktérejkolwiek z oséb petnigcych funkcje inspektora nadzoru wymienionych w § 3
ust. 1 umowy.

c) sity wyzszej majgcej bezposredni, udokumentowany wptyw na realizacje przedmiotowego
zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ i uzasadni¢ w formie pisemnej,
w sposob jednoznaczny i nie budzacy watpliwosci, ze sita wyzsza miata wptyw na
wykonywanie przez niego przedmiotu umowy.

2) W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania
umowy, moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakohczenia
wykonywania przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o
czas niezbedny na usuniecie skutkéw oddziatywania tych okolicznosci w zakresie
umozliwiajgcym kontynuowanie czynnosci majgcych na celu wykonanie przedmiotu umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1.
ppkt 1) konieczna bedzie zmiana istotnych postanowiern umowy, odpowiednie zapisy umowne
zostang stosownie zmodyfikowane, w sposo6b zapewniajgcy zgodnosé
ze stanem faktycznym oraz z obowigzujacymi przepisami prawa.

4) Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia
okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie zapiséw pkt. 1.1. ppkt. 1), ziozy¢é do
Zamawiajgcego umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunkéw
wykonania umowy.

1.2. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art.144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p.
. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane
do obowigzujacego stanu prawnego.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie (zwigkszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym
wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w pkt 3, Strony ustalaja, ze zmiana wynagrodzenia brutto
obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie i wymagac
bedzie wprowadzenia aneksu do umowy.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie lub zdrowotne — jezeli te zmiany beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wynagrodzenie netto i brutto moze ulec zmianie.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych - jezeli te zmiany bedg mialy wpltyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, wynagrodzenie netto i brutto moze ulec zmianie.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w pkt 5, Wykonawca zobowigzany jest ztozyé pisemny,
umotywowany wniosek, w ktérym szczeg6towo przedstawi wptyw zmian wysokosci minimalnego
wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne na koszty wykonania
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zamowienia przez Wykonawce. Wniosek powinien zawiera¢ ponadto propozycje zmiany wynagrodzenia
(jego wysokosc) i przywotanie wiasciwych przepiséw, powodujgcych zmiane wynagrodzenia.

8. Whniosek, o ktérym mowa w pkt 7. musi zostaé zaakceptowany przez Zamawiajgcego, a zmiana
wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do Umowy.

9. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§10
1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od powziecia informaciji
0 nastepujgcych sytuacjach:
1.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:
a) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy,
b) nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy przez Wykonawce,
c) realizacji przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia w spos6b nie odpowiadajacy wymaganiom
zawartym w ztozonej ofercie,
d) dugotrwatego zwolnienia chorobowego lub innej okolicznosci uniemozliwiajgcej swiadczenie ustugi
przez Wykonawce,
e) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
1.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
a) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonanej czesci umowy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 11

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany skierowac konkretne
roszczenie na piSmie do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca uprawniony jest do
wystgpienia na droge sadowa.

4. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamowien Publicznych.

§13

Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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