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Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego 

 
 UMOWA Nr IZP.272.17.2016 

 
zawarta w dniu ……………..…2016 r. pomiędzy: 
Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523, 
zwanym dalej w treści  umowy „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez:  
Prezydenta Miasta – Marcina Zawiłę 
przy  kontrasygnacie  
Skarbnika Miasta  – Janiny Nadolskiej 
a: 
…...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
zwanym dalej w treści  umowy „Wykonawcą”,  
 
razem zwanych dalej w treści umowy „Stronami” 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego w związku z art. 4 pkt. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2164), 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach niniejszej umowy usługę 

polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi objętymi 
zadaniem p.n.”Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5” w Jeleniej 
Górze, zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez ARCHITEAM, Mierzyce 77, 59-430 
Wądroże Wielkie. 

2. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych, przekaże 
Wykonawcy kopię tej umowy.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej – Zamawiający wymaga 
co najmniej 1 pobytu na budowie min. 3 razy w tygodniu, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, 
zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych i nie posiadających dopuszczenia do obrotu 
i stosowania - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych, ulegających zakryciu lub 
zanikających w terminie do 1 dnia roboczego od zgłoszenia przez wykonawcę robót 
budowlanych,  

d) przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru całości zadania w terminie do 7 dni 
od zgłoszenia zakończenia robót przez wykonawcę tych robót, 

e) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz nadzorowanie i odbiór usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym (jeśli takowe wystąpią), 

f) uczestniczenie w rozliczeniu zadania, 
g) dopilnowanie, aby wbudowane materiały były zgodne z dokumentacją projektową lub 

równoważne co do ich cech i parametrów, 
h) podejmowanie w razie potrzeby innych działań mających na celu zabezpieczenie interesów 

Zamawiającego na warunkach z nim uzgodnionych, 
i) dopilnowanie, aby wszystkie roboty zostały wykonane w pełnym zakresie i we wskazanych 

ilościach, 
j) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach w trakcie realizacji zadania. 

4. Realizacja umowy prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z należytą 
starannością. 

 
§ 2 

Niniejsza umowa obowiązuje do czasu zakończenia i odebrania robót budowlanych określonych w § 
1 ust. 1 niniejszej umowy, tj. do 15.07.2016 r. 

 
§ 3 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu. 
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

Cena …........................... (słownie złotych: …..................................), w tym należny podatek VAT. 
3. Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe na czas trwania umowy.   
4. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta. 
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5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy. 

 
§ 4 

1. Rozliczenie odbywać się będzie w oparciu o faktury częściowe i fakturę końcową. 
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie wystawienie faktury przez wykonawcę robót 

budowlanych. Kwota faktury częściowej będzie wyliczona proporcjonalnie do stopnia 
zafakturowania robót.  

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót podpisany 
przez uczestników procesu inwestycyjnego, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 

4. Termin płatności faktur określa się do czternastu (14) dni od daty otrzymania kompletu 
dokumentów: dla faktur częściowych – prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu 
częściowego odbioru robót, dla faktury końcowej – prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu 
odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 3. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku  Zamawiającego. 
6. Zapłata kwoty umownej dokonana będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 
7. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może udzielać na rzecz osób trzecich cesji 

jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 5 
1. Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej 
sumy (kara umowna), w następującym przypadku i wysokości: 

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wypełnianiu obowiązków 
 określonych w § 1 ust. 3 umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 
 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na podjęcie 
 danej czynności.  
2. Zamawiający może potrącić kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. 
3. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 

umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar 
umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 6 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany 
terminu umowy, tj. daty zakończenia robót budowlanych, bez zmiany wynagrodzenia. 

2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane 
przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

 
§ 7 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany skierować 
konkretne roszczenie na piśmie do Zamawiającego. 

2. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę 
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca uprawniony jest do 
wystąpienia na drogę sądową. 

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 
Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
 
 

 
 

                        
 



Strona 3 z 5 

 
Załącznik 1 do umowy IZP.272.17.2016 

 
 

Protokół odbioru końcowego 

Spisany dnia ___.___.2016 r. 
 
na okoliczność odbioru końcowego  inwestycji pn.:  

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Lotnictwa”  
w Jeleniej Górze 

 
 
CZĘŚĆ I 

 

1.  Zamawiający:  
Miasto Jelenia Góra, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra  
reprezentowane przez Prezydenta Miasta w imieniu którego działają: 

1) .............................................................................................................................. 

2) .............................................................................................................................. 

2.  Inspektor nadzoru w osobach:  

1) .............................................................................................................................. 

2) ............................................................................................................................. 

3) ............................................................................................................................. 

3. Wykonawca 

 …….…………………………………………………………….……………………………………………….
… reprezentowany przez:  

1) ............................................................................................................................. 

2) ............................................................................................................................. 

4. Kierownik budowy: 
reprezentowany przez:  

1) ............................................................................................................................ 

5. Inspektor nadzoru oświadcza, że Wykonawca przedłożył następujące dokumenty: 

1) 

…………………………………………………………………………………………………………….……

……. 

2) 

………………………………………………………………………………………………………….………

……. 

3) 

………………………………………………………………………………………………………..…………

……  

 

6.  Wykonawca zgłosił wpisem do dziennika budowy (tom..........., strona.........) gotowość do odbioru  

inwestycji   

w dniu ............................ 

 

7. Nadzór inwestorski stwierdza gotowość do odbioru przedmiotu umowy tj. zadania pn: ”Budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Lotnictwa” w Jeleniej Górze.  
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CZĘŚĆ  II 

1. Na podstawie przedstawionych dokumentów i szczegółowego zapoznania się z wynikami odbiorów 
częściowych  i opiniami rzeczoznawców oraz dokładnej kontroli inwestycji i sprawdzenia działania 
wszelkich urządzeń i instalacji inspektor nadzoru ustalił, że zadanie pn. „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Lotnictwa” w Jeleniej Górze. 

2.  Roboty wykonane zostały w czasie od .................. do ......................zgodnie z zapisami  w 

dziennikach budowy.  

 Umowa Nr IZP-Z.272.05.2016 r. z dnia ............................. 2016 r. przewidywała termin rozpoczęcia 

robót dnia .................................. i termin ukończenia robót do dnia 04.07.2016 r.  

3.  Roboty zostały/nie zostały wykonane
*)
 zgodnie  z umową, dokumentacją projektową co 

potwierdzają inspektorzy nadzoru  branży: 

1) ……………………………………………………………………………………………………. 

2) ...………………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………………. 

4.  Ocena jakości wykonanych robót (zaznaczyć właściwe) 

a) inwestycja posiada wady nie dające się   usunąć: ..................................................................... 

b) inwestycja posiada wady dające się usunąć: ............................................................................. 

c) inwestycja nie posiada żadnych wad. 

5.  W związku ze stwierdzeniem punktu 4. Inspektor nadzoru stwierdza, że inwestycja spełnia warunki 
potrzebne do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia na użytkowanie / 
zawiadomienia  
o zakończeniu budowy / robót budowlanych do PINB

*) 

 

CZĘŚĆ  III 

 

1.  Przedmiot odbioru  końcowego  - przekazania do użytku (eksploatacji) stanowi inwestycja  o 

wartości: …....................................... PLN brutto o  następującej charakterystyce: 

Lp. Rodzaj elementu 
Jednostka 

miary Ilość Koszt netto Koszt brutto Uwagi 

  
     

  
     

  
     

  
     

RAZEM 
     

Roboty dodatkowe 

  
     

RAZEM 
     

OGÓŁEM 
     

 

2. W związku ze ustaleniami części II, Zamawiający uznaje inwestycję wg ww zakresu rzeczowego za 
odebraną końcowo od Wykonawcy. 

 

3.  Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do  usunięcia  wad stwierdzonych przy odbiorze 

wykazanych w części II pkt 4 b)   w   terminie do  dnia  ................................................ 
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4.  Zamawiający stwierdza, ze wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają wykorzystanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w związku z tym obniża wynagrodzenie 
Wykonawcy o kwotę………………….. w związku z tym wartość robót wynosi 
………………………………………. 

5.  Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku 

(eksploatacji). 

6. Okres gwarancyjny trwa ........ miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego i przekazania do 
użytku tj. od dnia ............................................ Wykonawca jest obowiązany usunąć na własny koszt 
ujawnione wszelkie wady stwierdzone protokolarnie w ciągu okresu gwarancyjnego przez 
Zamawiającego, wykonawcę i użytkownika 

 

CZĘŚĆ  IV 

1. Inne wnioski:   

 …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………........................................................................................................

..................... 

2.  Załączniki do protokółu stanowiące jego integralną część:  

1) 
..............................................................................................................................................................
.......... 

2) 
..............................................................................................................................................................
.......... 

3) 
..............................................................................................................................................................
.......... 
 

3.  Protokół sporządzono w .......................... egzemplarzach z przeznaczeniem dla; 

a)............................................................................................................................ 

b)............................................................................................................................ 

c)............................................................................................................................ 

d)............................................................................................................................ 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

*) Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


