Zatgcznik Nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA NR IZP.272.16.2016

zawarta w dniu..................e. 2016 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawite

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej

a:

............................................................................................. , posiadajgcym numer identyfikacyjny
NIP oo, ,REGON ...

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,

reprezentowanym przez:

zwanych dalej w tresci umowy ,,Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania w formie zapytania ofertowego w zwigzku z art. 4 pkt. 8 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2164) zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane p.n.: ,Budowa sitowni
zewnetrznej na czesci dziatki nr 1/2 obreb Cieplice IV przy ul. Orlej 12 w Jeleniej Gorze
w zakresie nawierzchni i oswietlenia dla ETAPU II” w ramach zadania p.n.: Budowa i doposazenie
placow zabaw i sifowni zewnetrznych.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie nastepujgcych robét:

a) budowa nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni okoto 132 m? (tacznie z dwoma dojéciami: od
parkingu do schodéw przewidzianych do budowy w |l etapie oraz od parkingu do pochyini dla
niepetnosprawnych),

b) budowa nawierzchni zwirowej o powierzchni ok. 212 m?,

c¢) budowa schodéw terenowych z kostki betonowej o powierzchni okoto 4 m?z balustradami,

d) budowa pochylni dla niepetnosprawnych z kostki betonowej i z balustradg, o powierzchni okoto 40 m?,

d) budowa oswietlenia wraz z montazem czterech latarni parkowych z oprawg LED i niezbednymi
protokotami pomiaréw instalacji.

3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz dokumentacja
projektowg dla sitowni plenerowej Jelenia Géra — Osiedle Orle na czesci dziatki nr 1/2 ETAP I,
sporzgdzong we wrzesniu 2015 r. przez Biuro Projektow Architektonicznych Ewa Radwan, ul. Morcinka 46,
58-500 Jelenia Géra - zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych uzgodnit na pismie ze
Spétdzielnig Mieszkaniowg ,OSTOJA”, ul. Wita Stwosza 26/1, 58-560 Jelenia Géra, zasady wspdinego
korzystania z placu budowy i ustalit koordynacje robo6t.

5.  Wykonawca ma obowigzek przestania kopii uzgodnienia o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajagcemu w ciggu 10
dni od dnia podpisania umowy.

6. Zamawiajacy informuje, ze zakres przedmiot umowy obejmuje réwniez:

a) geodezyjne wytyczenie catosci prac przewidzianych do wykonania w ETAPIE Il wigcznie z wytyczeniem
miejsc montazu urzgdzen sportowych i komunalnych,

b) sporzadzenie inwentaryzaciji powykonawcze;.

§2

1. Termin zakonczenia robot budowlanych objetych niniejszg umowg - do dnia 30.06.2016 r. [data
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego]

2. Zakonczenie zadania [data podpisania koncowego protokotu odbioru robdt]: do 7 dni od zakonczenia
robot, tj. do dnia 07.07.2016 r.

§3
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattowa.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI veueueururarareranns PLN (stownie
zZtotyCh: o ), w tym nalezny podatek VAT.

3. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi ztozona i przyjeta oferta Wykonawcy.
4. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, a niezbedne
do jego prawidiowego wykonania.
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5.

Cena nie bedzie podlegata waloryzacji z zadnych powoddw w okresie realizacji umowy.

§4

Ptatnos¢ faktury nastgpi jednorazowo na podstawie protokotu odbioru kohcowego na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do dwudziestu jeden (21) dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, tj.: protokotem
odbioru kofncowego podpisanym przez przedstawicieli obu Stron oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
wraz z wymaganymi dokumentami odbiorowymi w tym potwierdzajgcymi: utylizacje lub prawidtowe
zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity:
Dz.U.2013.21 z pdézn. zm.), zlozenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do Powiatowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udzielaé na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§5

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

N\ R

§6
Zakres robot objetych umowg Wykonawca wykona sitami wiasnymi.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatdéw wtasnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i jako$¢ materiatow.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wbudowywanych materiatbw dokumenty potwierdzajgce ich zgodnosc
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i dokumentaciji
projektowej.

§7
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru rob6t bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
Odbior koncowy przedmiotu umowy bedzie przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli obu Stron oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 dni po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru
przedmiotu umowy do czasu ich usuniecia.
Termin usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi 7 dni.

§8
Wykonawca udziela 36-miesiecznej gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane, na zasadach
okreslonych w karcie gwarancyjnej, ktérej tres¢ Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Okres gwaranciji liczony jest od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robét.
W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca jest obowigzany wobec Zamawiajgcego do
niezwtocznego, bezptatnego usuniecia wady fizycznej przedmiotu umowy lub do dostarczenia przedmiotu
umowy wolnego od wad.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

§9

Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
niepienieznych wynikajacych z niniejszej umowy nastgpi przez zaptate okre$lonej sumy (kara umowna)
w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1.

il

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 2 umowy, liczac za kazdy dzieh zwtoki od daty zakonczenia robdt okreslonych w § 2 ust. 1
umowy;

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczac od daty
wyznaczonej na usuniecie wad.

Zamawiajacy moze potrgci¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowigzku wynikajgcego z niniejszej umowy

przekracza wysoko$¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar umownych,

dochodzi¢ odszkodowania na zasadach og6inych Kodeksu Cywilnego.
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1.

w

§10

Zakazuije sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjgtkiem zmiany terminu umowy, bedgcej konsekwencja wystgpienia co

najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych lub klesk zywiotowych (takich jak: nawalne
deszcze, powodzie, huragany) powodujgcych zniszczenia wykonanych wczesniej robét Ilub
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw;

b) koniecznosci przeprowadzenia wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robét budowlanych;

C) koniecznosci usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury podziemnej, nie zinwentaryzowanej lub
nieprawidiowo zinwentaryzowanej geodezyjnie;

d) w przypadku, gdy prowadzenie prac nie bedzie mozliwe z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, np. wysokie temperatury uniemozliwiajgce prowadzenie robot utrzymujgce sie ponad
tydzien; koniecznosci dostosowania pracy Wykonawcy do terminéw prac innych wykonawcow
dziatajgcych na tym samym terenie (montujgcych urzgdzenia sportowe lub komunalne, wykonujgcych
bezpieczna nawierzchnie wokot urzadzen).

. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wyzej wymienionych termin wykonania umowy ulegnie

odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu, nie dtuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg w formie pisemnej i muszg byé podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron.

§ 11
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowac¢ konkretne roszczenie
na pismie.
Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystapienia na droge sadowa.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, w szczegdélnosci Kodeksu Cywilnego.

§13

Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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