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TOM II - Projekt Umowy 

 
 

UMOWA NR IZP-Z.272.10.2016 
 
 

 

zawarta w dniu ___.___.2016 r. pomiędzy: 
Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 
zwanym dalej w treści  umowy „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez:  
Prezydenta Miasta – Marcina Zawiłę 
przy  kontrasygnacie  
Skarbnika Miasta  – Janiny Nadolskiej 
a: 
…………………………………………………………………… ,  
z siedzibą ………………………………………………………... 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP …………………………. , REGON  ………………..……………. 
zwanym dalej w treści  umowy „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez:  
 - …………………………….. 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  
z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164), 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego polegającego 

na wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn. ” Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi 
powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników – część II – roboty budowlane” w Jeleniej 
Górze, zgodnie z zakresem szczegółowo określonym w Tomie III SIWZ. 

    1.1. Zakres zamówienia obejmuje roboty branży: 
a) mostowej, 
b) drogowej, 
c) sanitarnej (kanalizacja deszczowa), 
d) elektrycznej (oświetlenie), 
a) telekomunikacyjnej. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowić będą niżej wymienione dokumenty według następującego 
 pierwszeństwa: 

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami, 
b) odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania przetargowego, 
c) oferta, 
d) dokumentacja projektowa, 
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
f) karta gwarancyjna – załącznik nr 1 do umowy 
g) wzór protokołu odbioru – załącznik nr 2 do umowy 

 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności  
 z postanowieniami Umowy.  
4. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
 technicznej oraz z należytą starannością. 

§ 2 
1. Termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 15.12.2016 r. [data pisemnego zgłoszenia gotowości  

 do odbioru potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego]. 
2. Zakończenie zadania, o którym mowa w §1.1  [data podpisania końcowego protokołu odbioru robót]: do 7 dni  

 od zakończenia robót, tj. do dnia 22.12.2016 r.  

§ 3 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę mieszaną:  

ryczałtową oraz ryczałtowo – obmiarową i stanowić będzie sumę wynagrodzenia ryczałtowego oraz 
wynagrodzenia wynikającego z kosztorysu ofertowego w zakresie dotyczącym fundamentowania – 
stanowiącego załącznik A do oferty, który jest jednocześnie załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ...................................... PLN, (słownie 
złotych ................................................................................................), w tym należny podatek VAT.......... %. 

3. Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi złożona i przyjęta oferta. 
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4. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego 
wykonania, w szczególności koszt: 
a) wykonania robót budowlanych, 
b) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym 

staraniem, 
c) urządzenia terenu budowy, 
d) uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 
e) sporządzenia 2 egz. kompletnej dokumentacji odbiorowej na którą składa się dokumentacja 

powykonawcza w tym między innymi inwentaryzacja geodezyjna, wyniki prób, badań, pomiarów oraz inne 
nie wymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu użytkowania obiektu, 

f) właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(tekst jednolity Dz. U. z 2013.21 z późn. zm.), 

g) wszelkie inne niewyszczególnione w SIWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne 
do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest stałe w całym okresie umowy i nie będzie podlegać zmianom. 

6. Wynagrodzenie ryczałtowo-obmiarowe w zakresie robót fundamentowych wynikające z kosztorysu 
ofertowego wynosi .............................PLN brutto. 

7. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2, tj.:................................PLN brutto  
oraz wynagrodzenie ryczałtowo-obmiarowe określone w ust. 5 w kwocie .................................PLN brutto  
stanowią łącznie maksymalną wartość nominalną zobowiązania Zamawiającego wynikającego z niniejszej 
umowy w wysokości ....................... PLN brutto. 

§ 4 
1. Rozliczenie wynagrodzenia ryczałtowego nastąpi w oparciu o faktury częściowe i fakturę końcową. 
2. Faktury będą wystawiane za wykonywane i odebrane elementy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego przy czym faktury 
częściowe będą wystawiane nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Łączna wartość faktur częściowych 
nie może przekroczyć 70% wartości przedmiotu zamówienia. 

3. Harmonogram, o którym mowa w  ust. 2 oraz Tabelę elementów rozliczeniowych robót wg wzoru zawartego 
w Tomie III SIWZ Wykonawca złoży w terminie nie dłuższym niż 5 dni od podpisania umowy.  

4. Wynagrodzenie za roboty budowlane w zakresie fundamentowania rozliczane na podstawie kosztorysu 
powykonawczego płatne będzie na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu robót budowlanych. 

5. Termin płatności faktur: do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi tj.: 
a) do faktury częściowej – protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz kierownika budowy oraz kosztorys powykonawczy w przypadku faktury za roboty 
budowlane w zakresie fundamentowania,  

b) do faktury końcowej – protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, 
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz wymagany komplet dokumentów 
odbiorowych, o którym mowa w § 3 ust. 4 lit. e) umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi utylizację 
lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tekst jednolity Dz.U.2013.21 z późn. zm.). 

5. Należność za wykonane prace dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
na fakturze. 

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy, za wyjątkiem uzgodnionych z Zamawiającym podwykonawców. 

§ 5 
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy w terminie do 7 dni licząc od dnia 
podpisania umowy. 

1.2. Zatwierdzenie, po uprzedniej weryfikacji, harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz zbiorczego 
zestawienia kosztów. 

1.3. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego. 
1.4. Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym robót, który nastąpi w terminie do 7 dni od daty  

zgłoszenia zakończenia robót. 
1.5. Terminowa zapłata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy. 

§ 6 
1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1.1. Wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, swoją ofertą, harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, przepisami p.poż., bhp i 
przepisami prawa, a także bieżącymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiającym. 

 
 



 

SIWZ TOM II  –  Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników  
– część II – roboty budowlane 

Strona 3 
 

1.2. Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz 
wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim 
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich 
wywnioskowane. 

1.3. Odpowiedzialność za przyjęte metody organizacyjne podczas realizacji umowy. 
1.4. Odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-

techniczne stosowane na terenie robót. 
1.5. Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji 

i rękojmi. 
1.6. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców. 
1.7. Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, 
zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

1.8. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okazywanie w stosunku 
do wbudowywanych materiałów dokumenty potwierdzające ich zgodność z wymaganiami specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej jak również 
przekazywanie informacji dot. personelu zatrudnionego na budowie. 

1.9. Przeprowadzenie badań, które nie były przewidziane niniejszą umową (jeżeli Zamawiający zażąda 
takich badań) - jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane materiały, 
bądź wykonanie robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 
zaś w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający. 

1.10. Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie 
zbędnych materiałów i odpadów. 

1.11. Umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót przedstawicielom Zamawiającego. 
1.12. Zabezpieczenie terenu robót przed wejściem osób trzecich. 
1.13. Przekazanie Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót uporządkowanego terenu robót 

po zakończeniu prac. 
1.14. Niezwłoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat powstałych 

w związku z wykonywaniem robót. 
2. Prowadzenie robót w sposób ograniczający niezorganizowaną  emisję pyłu do atmosfery. 

§ 7 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zatrudniając podwykonawców: 
 a)  określił szczegółowy zakres robót, który powierzy podwykonawcom; 
 b) przedstawił Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą (a także jej zmiany) w celu wyrażenia  
  zgody na jej zawarcie; 
 c) przedstawił Zamawiającemu, w terminie do 7 dni, potwierdzoną za zgodność kserokopię umowy  
  z podwykonawcą, której przedmiotem są usługi lub dostawy o wartości większej lub równej 0,5% wartości 
  niniejszej umowy. 
4. Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia 

i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy, lub zapisów umowy z podaniem uzasadnienia. 
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy 

z podwykonawcą lub jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych  
w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę 
na powierzenie robót Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, w terminie do 7 dni przedstawi 
Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność kserokopię umowy z podwykonawcą. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być 
dłuższy niż 30 dni. 

8. W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizację robót podwykonawcy, zapłata wynagrodzenia z tytułu 
niniejszej umowy będzie możliwa po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawcą. 

9. W przypadku gdy Wykonawca, w ustalonym w umowie z podwykonawcą terminie, nie ureguluje zobowiązań 
względem podwykonawców, zapłata wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy zostanie wstrzymana 
do przedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom. 

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą stosuje się zapisy ust. 3-8. 
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada  
za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
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§ 8 
1. Odbiór częściowy wykonanych robót polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym 

odbiorem. Odbioru częściowego dokona Inspektor nadzoru inwestorskiego w obecności Wykonawcy 
w terminie 5 dni od  daty zawiadomienia dokonanego przez Kierownika Budowy.  

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w obecności 
Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty zawiadomienia dokonanego przez Kierownika Budowy wpisem  
do dziennika budowy. Odbiór polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji robót ulegają zakryciu lub zanikają. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości robót budowlanych określonych niniejszej umowie. 
3.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwłocznie powiadamia na piśmie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. 
3.2. Wraz z informacją, o której mowa w pkt 3.1., Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego komplet wymaganych dokumentów, o którym mowa w § 3 ust. 4 lit. e) umowy. 
3.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w ciągu 5 dni od dnia otrzymania informacji i dokumentów, o których 

mowa w pkt 3.2., potwierdza zakończenie robót, kompletność przedłożonych dokumentów i gotowość 
do odbioru końcowego. 

3.4. Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru.  

4. Odbioru końcowego dokonuje zespół przedstawicieli Zamawiającego oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego 
– na podstawie protokołu odbioru końcowego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. 

§ 9 
1. Wykonawca, zgodnie z deklaracją w formularzu oferty, udziela .....…. - miesięcznej gwarancji na wykonane  

i odebrane roboty budowlane (materiały, urządzenia i robociznę).  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, 

techniczną i estetyczną wykonanych robót. 
3. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót . 
4. Warunki udzielonej gwarancji wynikają z karty gwarancyjnej stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy. 
5. Strony ustalają, że w okresie gwarancji zostaną przeprowadzone przeglądy gwarancyjne w terminach 

uzgodnionych z Zamawiającym i wynikających z karty gwarancyjnej. 
6. W okresie gwarancyjnym Wykonawca obowiązany jest  do: 

a) zapewnienia serwisu zmontowanych urządzeń stosownie do wymogów producenta; 
b) nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze robót na zasadach wynikających z karty 

gwarancyjnej. 
7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający  
z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne). 

8. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 7, wygasają po upływie 60 miesięcy od daty 
podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

§ 10 
Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) 
w następujących przypadkach i wysokościach:  
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust. 7 umowy z wyłączeniem okoliczności określonych w §12 ust 1 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 7 Umowy; 
b) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych z winy Wykonawcy -  w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 2 Umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od daty zakończenia robót 
określonej w § 2 ust. 1 Umowy; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym  
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 7 Umowy, licząc za każdy dzień 
od daty wyznaczonej na usunięcie wad; 

d) Za zwłokę w realizacji robót budowlanych w stosunku do terminów określonych w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym - w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej  
w harmonogramie na zakończenie danej części robót budowlanych. 

e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy(om)  
lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2% wartości nieuregulowanych zobowiązań, licząc  
za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie o podwykonawstwo; 
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f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania: 
- projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany,  
-  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  

w przypadku umowy o podwykonawstwo na usługi, 

w wysokości 1 000,00 PLN licząc za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na przedłożenie  
ww. dokumentu; 

g) z tytułu: 
- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
-  harmonogramu rzeczowo-finansowego 
 w wysokości 500,00 PLN licząc za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na dokonanie zmiany; 

3. Zamawiający może potrącić kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. 
4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy 

przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadku, które zostały przewidziane w ogłoszeniu lub 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:  
a) wystąpienie warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej 

robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów; 

b) zmiany wynikające z konieczności wykonania zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i pkt. 6 Ustawy pzp; 

c) konieczność przeprowadzenia wykopalisk lub badań geotechnicznych lub archeologicznych 
uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, 

d) konieczność usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej, nie zinwentaryzowanej  
lub nieprawidłowo zinwentaryzowanej geodezyjnie. 

e) w przypadku istotnego wpływu innych przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących 
terenu objętego przedmiotowym zamówieniem. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych termin wykonania umowy może 
ulec  odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy,  
nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usuniecie skutków 
oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu  
wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej konieczna będzie zmiana 
istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane,  
w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

4.  W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
 realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego 
 stanu prawnego. 
5.  Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane 
 przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 
6.  Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 5 podlega unieważnieniu. 

§ 12 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Oprócz okoliczności wymienionych w rozdziale XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 3 i 4 w ciągu 30 dni od powzięcia o nich informacji. 

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację robót  

bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. 
b) gdy stwierdzone wady będą skutkowały tym, że użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem będzie niemożliwe; 
c) Wystąpiła, zgodnie z art. 143 c. ustawy Pzp. konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy. 

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,  
lub wskazaniami Zamawiającego; 

e) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy. 
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4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się  
z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania -  w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu 
wyznaczonego na zapłatę faktury. 

5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonanej części umowy. 

§ 13 
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  

i powinno zawierać uzasadnienie. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

a)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  
 z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 
b)  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność dokonania odbioru robót przerwanych,  
 jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 
c) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu  
na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę; 

d)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
 obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy 
 w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 
 do dnia odstąpienia na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do sporządzenia inwentaryzacji dotychczas 
wykonanych robót.  

§ 14 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 7 Umowy. 

2. Terminy zwrotu zabezpieczenia zostały określone w Tomie I SIWZ. 

§ 15 
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne roszczenie 

na piśmie. 
2. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni  

od daty zgłoszenia roszczenia. 
3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,  

o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową. 
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 17 
Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  
dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:                                                                    
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  Załącznik nr 1 do umowy IZP-Z.272.10.2016 
 

KARTA GWARANCYJNA 

(Gwarancja jakości) 

 

Zadanie: 

Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723  
wraz z dojazdami i odcinkami chodników   – część II – roboty budowlane 

  
 

Gwarantem jest: 

.............................................................  

.............................................................  

.............................................................  

będący Wykonawcą umowy nr IZP-Z.272.10.2016 na zadaniach pn.:  

„Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami 

chodników   – część II – roboty budowlane” 

 

Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest: 

Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 
zwanym dalej w treści dokumentu „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez:  
Prezydenta Miasta – Marcina Zawiłę 
przy  kontrasygnacie  
Skarbnika Miasta  – Janiny Nadolskiej 

Zamawiający może powierzyć wykonanie czynności stanowiących obowiązek/prawo Uprawnionego z tytułu 

Gwarancji innemu podmiotowi działającemu w imieniu Zamawiającego.  

 

1. Przedmiot i termin Gwarancji. 

1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje wykonane robót budowlanych obejmujących przebudowę wiaduktu 
kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników  
- zgodnie z zakresem określonym w Tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot 

Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1. 

1.3. Okres Gwarancji wynosi: ......….. miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego. 

1.4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za wady. Ilekroć w niniejszej 

Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa  

w art. 556 § 1 k.c.  

1.5. Gwarant gwarantuje wykonanie robót objętych przedmiotem Gwarancji, o których mowa  

w punkcie 1.1 powyżej. 

2. Obowiązki i uprawnienia stron 

2.1. Gwarant jest uprawniony do oceny i kwalifikacji wad zgłoszonych przez Zamawiającego oraz oceny 

zasadności zgłoszonej reklamacji i oceny zasadności żądań wysuniętych przez Zamawiającego. Ocena 

zasadności i kwalifikacja wad zgłoszonych przez Zamawiającego nie będzie miała wpływu na procedurę 

usuwania wad określoną w punkcie 4 niniejszej Karty Gwarancyjnej. 

2.2. W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta związanej z wystąpieniem wady w przedmiocie 
Umowy, Zamawiający jest uprawniony do: 

a) Żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, 
b) Wskazania trybu usunięcia wady, 
c) Zgodnie z § 10 ust. 2 lit. c) umowy, żądania od Gwaranta kary umownej za zwłokę w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 7 Umowy, licząc za każdy dzień od daty wyznaczonej na usunięcie 
wad. 
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2.3. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowiązany do: 
a) Spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może 

nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Gwarancji na wolną 
od wad. 

b) Spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad, o ile Gwarant 
stwierdzi, że jej usunięcie jest niemożliwe. 

c) Zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.2 c). 
Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania wynikającego z wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

2.4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również 
wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad, o ile Gwarant stwierdzi, że 
jej usunięcie jest niemożliwe. 

2.5. W okresie obowiązywania niniejszej Gwarancji Zamawiający zobowiązany jest do przeglądów 
okresowych obiektu, zgodnie z przekazanymi dokumentami: Instrukcją eksploatacji i konserwacji 
obiektu. 

3. Tryby usuwania wad: 
Na pisemne lub mailowe wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych Gwarant podejmie czynności 
mające na celu zidentyfikowanie wady i ustalenie terminu  usunięcia zgłoszonej wady. Przy czym 
zaproponowany termin  musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.  

4. Komunikacja 
4.1 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. Obowiązuje 

następujące dane adresowe: 
a) Gwarant: 

......................................................  

......................................................  

......................................................  
 

b) Zamawiający: 
Miasto Jelenia Góra, 
Pl. Ratuszowy 58,  
58-500 Jelenia Góra 
e-mail: .................................................... 
tel: .......................................................... 
 

4.2 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punkcie 4.1 strony obowiązane są informować się 
niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania 
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

4.3 Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić 
na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

4.4  Zamawiający jest obowiązany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych okoliczności 
mających wpływ na wykonanie postanowień niniejszej Gwarancji powiadomić na piśmie o tym fakcie 
Gwaranta. 

5.   Postanowienia końcowe 
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy nr IZP-Z.272.10.2016 

5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

GWARANT: ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik 2 do umowy IZP-Z.272.10.2016 
 
 

Protokół odbioru końcowego 

Spisany dnia ...............201… r. 
 
na okoliczność odbioru końcowego  inwestycji pn.:  
Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami 
chodników – część II – roboty budowlane. 
 
 
CZĘŚĆ I 

 

1.  Zamawiający:  
Miasto Jelenia Góra, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra  
reprezentowane przez Prezydenta Miasta w imieniu którego działają: 

1) .............................................................................................................................. 

2) .............................................................................................................................. 

2.  Inspektor nadzoru w osobach:  

1) .............................................................................................................................. 

2) ............................................................................................................................. 

3) ............................................................................................................................. 

3. Wykonawca: 

 …….…………………………………………………………….……………………………………………….… 
reprezentowany przez:  

1) ............................................................................................................................. 

2) ............................................................................................................................. 

4. Kierownik budowy: 
 

1) ............................................................................................................................ 

5. Inspektor nadzoru oświadcza, że Wykonawca przedłożył następujące dokumenty: 

1) …………………………………………………………………………………………………………….…………. 

2) ………………………………………………………………………………………………………….……………. 

3) ………………………………………………………………………………………………………..………………  

 

6.  Wykonawca zgłosił wpisem do dziennika budowy (tom..........., strona.........) gotowość do odbioru  inwestycji  

w dniu ............................ 

 
7. Nadzór inwestorski stwierdza gotowość do odbioru przedmiotu umowy tj. zadania  

pn: „Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami 
chodników – część II – roboty budowlane.” 
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CZĘŚĆ  II 

1. Na podstawie przedstawionych dokumentów i szczegółowego zapoznania się z wynikami odbiorów 
częściowych  i opiniami rzeczoznawców oraz dokładnej kontroli inwestycji i sprawdzenia działania wszelkich 
urządzeń i instalacji inspektor nadzoru ustalił, że zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu 
drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników – część II – roboty budowlane.” 
nadaje się do odbioru. 

2.  Roboty wykonane zostały w czasie od .................. do ......................zgodnie z zapisami  w dziennikach 

budowy.  

 Umowa Nr IZP-Z.272.10.2016 r. z dnia ............................. 2016 r. przewidywała termin rozpoczęcia robót dnia 

.................................. i termin ukończenia robót do dnia 15.12.2016 r.  

3.  Roboty zostały/nie zostały wykonane
*)
 zgodnie  z umową, dokumentacją projektową co potwierdzają 

inspektorzy nadzoru  branży: 

1) ……………………………………………………………………………………………………. 

2) ...………………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………………. 

4.  Ocena jakości wykonanych robót (zaznaczyć właściwe) 

a) inwestycja posiada wady nie dające się usunąć: ....................................................................... 

b) inwestycja posiada wady dające się usunąć: ............................................................................. 

c) inwestycja nie posiada żadnych wad. 

5.  W związku ze stwierdzeniem punktu 4. Inspektor nadzoru stwierdza, że inwestycja spełnia warunki potrzebne 
do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienia o 
zakończeniu budowy / robót budowlanych do PINB

*) 

 

CZĘŚĆ  III 

 

1.  Przedmiot odbioru  końcowego  - przekazania do użytku (eksploatacji) stanowi inwestycja  o wartości: 

…....................................... PLN brutto.  

2. W związku z ustaleniami części II, Zamawiający uznaje inwestycję wg ww zakresu rzeczowego za odebraną 
końcowo od Wykonawcy. 

 

3.  Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do  usunięcia  wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych  

w części II pkt 4 b)   w   terminie do  dnia  ................................................ 

4.  Zamawiający stwierdza, że wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają wykorzystanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem i w związku z tym obniża wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 
…………………………………………………………….. 

     W związku z tym wartość robót wynosi …………………………………………………………………………………. 

5.  Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku (eksploatacji) . 

6. Okres gwarancyjny trwa .................. miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego  
i przekazania do użytku tj. od dnia ............................................  

 Wykonawca jest obowiązany usunąć na własny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone protokolarnie  
w ciągu okresu gwarancyjnego przez Zamawiającego, wykonawcę i użytkownika 

 



 

SIWZ TOM II  –  Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników  
– część II – roboty budowlane 
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CZĘŚĆ  IV 

1. Inne wnioski:   

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………............................................................................................................................. 

2.  Załączniki do protokółu stanowiące jego integralną część:  

1) ........................................................................................................................................................................ 

2) ........................................................................................................................................................................ 

3) ........................................................................................................................................................................ 
 

3.  Protokół sporządzono w .......................... egzemplarzach z przeznaczeniem dla; 

a)............................................................................................................................ 

b)............................................................................................................................ 

c)............................................................................................................................ 

d)............................................................................................................................ 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

*) Niepotrzebne skreślić 

 
 
  

 

 

 


