
 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

Znak sprawy: IZP.271.45.2016 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi objętych zadaniem p.n.:    
„Budowa podziemnego gniazda na segregowane odpady komunalne w Jeleniej Górze” część II –                 

ul.  Podwale, dz. nr 207/2 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Usługa obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowanymi objętymi  ww. 

zadaniem,  w rejonie ulicy Podwale w Jeleniej Górze, działka  nr 207/2, obręb 0018, AM-2,                         

na obszarze  wpisanym do rejestru zabytków.  

Zakres nadzorowanych robót obejmuje: 

a) weryfikację dokumentacji projektowej  opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych, (zakres 

umowy na roboty obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie  gniazda podziemnego na odpady 

komunalne) oraz  potwierdzenie przyjęcia dokumentacji  do realizacji,  

b) sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu gniazda podziemnego 

na pięć frakcji odpadów. 

 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru należy: 
a) weryfikacja dokumentacji projektowej  i potwierdzenie przyjęcia jej  do realizacji, 

b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z  dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej – Zamawiający 

wymaga co najmniej 1 pobytu na budowie min. 3 razy w tygodniu ( potwierdzone wpisami do 

dziennika budowy), godziny pracy Inspektora muszą być dostosowane do czasu pracy 

Wykonawcy na roboty budowlane; 

c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, 

zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i nie posiadających dopuszczenia do obrotu 

i stosowania – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

d) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych, ulegających zakryciu 

lub zanikających w terminie 1 dnia roboczego od zgłoszenia przez wykonawcę robót 

budowlanych; 

e) przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru całości zadania w terminie do 7 dni 

od zgłoszenia zakończenia robót przez wykonawcę tych robót; 

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz nadzorowanie i odbiór usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym (jeśli takowe wystąpią);   

g) dopilnowanie, aby wbudowywane materiały były zgodne z dokumentacją projektową 

lub równoważne co do ich cech i parametrów; 

h) podejmowanie w razie potrzeby innych działań mających na celu zabezpieczenie interesów 

Zamawiającego na warunkach z nim uzgodnionych; 

i) dopilnowanie, żeby wszystkie roboty zostały wykonane w pełnym zakresie i we wskazanych 

ilościach; 

j)   informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach w trakcie realizacji zadania. 

 

Zamawiający informuje, że umowa na roboty budowlane będzie miała charakter umowy ryczałtowej.  

 

 

Poniższe załączniki opisują zakres zamierzenia inwestycyjnego, które jest przedmiotem nadzoru. 
 
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

2)  Projekt  umowy z Wykonawcą robót budowlanych wraz z  Kartą Gwarancyjną na roboty budowlane 

oraz  Protokołem  końcowym odbioru robót budowlanych. 

 


