

**I. Nazwa przedmiotu zamówienia:**

**Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę boiska do gry w tenisa w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 - Poprawa infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie.**

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

Usługa obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę boiska do gry w tenisa z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z drenażem i oświetleniem oraz elementami małej architektury na działce gminnej nr 752 obręb 0013 Sobieszów II, AM-20 przy ul. Bronisława Czecha 1A w Jeleniej Górze realizowanych w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 - Poprawa infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie. Usługa obejmuje sprawdzanie zgodności robót budowlanych z dokumentacją projektową opracowaną przez AFORMA STUDIO Pracownia Projektowa Aneta Grzeszczyk, ul. Zabobrze 166a, 59-700 Bolesławiec, w sierpniu 2016 r.

Zakres nadzorowanych robót obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy o powierzchni 684,5 m<sup>2</sup> z wrysowanymi boiskami: do gry w tenisa, do siatkówki, do koszykówki (2 szt.), do piłki ręcznej, dostawę i montaż sprzętu sportowego, odwodnienie boiska, oświetlenie boiska, ogrodzenie boiska (piłkochwyty), wykonanie chodnika z kostki betonowej wokół boiska oraz montaż elementów małej architektury.

**Załączniki 1-2** do zapytania ofertowego opisują zakres zamierzenia inwestycyjnego, które są przedmiotem nadzoru.

**Do obowiązków Wykonawcy należy:**

- a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej – Zamawiający wymaga co najmniej 1 pobytu na budowie min. 3 razy w tygodniu, każdy pobyt winien być dokumentowany fotograficznie (godziny pracy wykonawcy muszą być dostosowane do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych);
- b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i nie posiadających dopuszczenia do obrotu i stosowania – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- c) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 1 dnia roboczego od zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych;
- d) przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru całości zadania w terminie do 7 dni od zgłoszenia zakończenia robót przez wykonawcę tych robót;
- e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz nadzorowanie i odbiór usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym (jeśli takowe wystąpią);
- f) uczestniczenie w rozliczeniu zadania;
- g) dopilnowanie, aby wbudowywane materiały były zgodne z dokumentacją projektową lub równoważne co do ich cech i parametrów;
- h) podejmowanie w razie potrzeby innych działań mających na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego na warunkach z nim uzgodnionych;
- i) dopilnowanie, żeby wszystkie roboty zostały wykonane w pełnym zakresie i we wskazanych ilościach;
- j) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach w trakcie realizacji zadania,
- k) sprawdzanie czy wykonawca robót budowlanych realizuje umowę o roboty budowlane zgodnie z jej treścią, w szczególności w zakresie posługiwania się podwykonawcami.

Zamawiający informuje, że umowa na roboty budowlane będzie miała charakter umowy ryczałtowej. Zamawiający przekaże kopię umowy na roboty budowlane inspektorowi nadzoru.

### **Załączniki**

- 1) Dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i wykonawczy,
- 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- 3) Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 634/2016 z dnia 26.09.2016 r.,
- 4) Decyzja konserwatora zabytków nr 1651/16 z dnia 12.09.2016 r. - pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na terenie układu urbanistycznego,
- 5) Opinia geologiczna z września 2016 r.,
- 6) Odpis protokołu z narady koordynacyjnej z dnia 19.09.2016 r.,
- 7) Projekt umowy nr IZP-Z.272.24.2016 na roboty budowlane.