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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów 
Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia na projekt i budowę zadania  : 
Przebudowa nawierzchni istniejącego ciągu pieszo-rowerowego – Zabobrze III. Zamawiającym jest 
Miasto Jelenia Góra.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie SP.00.00.00 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie są wymagania ogólne; wspólne dla: 
(a) niżej wymienionej Dokumentacji Projektowej i pozostałych opracowań objętych Specyfikacjami 

na Projektowanie: 
SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy 

SP.20.20.00 - Materiały do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 

SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 

(b) pozostałych Dokumentów Wykonawcy określonych w. niniejszym Programie funkcjonalno-
użytkowym 

 
1.3. Określenia podstawowe 
Użyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione poniżej określenia, należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Zadanie - oznacza zamówienie publiczne pod nazwą: Promenada Jagniątkowa – przebudowa tras 

turystycznych na odcinku dróg i ciągów pieszych od ul. Saneczkowej do ul. Karkonoskiej 
 
Kontrakt zamiennie zwany Umową - „Kontrakt” oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego        
i Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w zakresie budowy Promenada Jagniątkowa – przebudowa tras turystycznych na 

odcinku dróg i ciągów pieszych od ul. Saneczkowej do ul. Karkonoskiej 
W skład Umowy wchodzą następujące Dokumenty Kontraktowe: Akt Umowy, Warunki Szczególne 
Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, Program Funkcjonalno Użytkowy wraz z załącznikami, 
Załącznik do Oferty - Dane Kontraktowe, Oferta Wykonawcy, Załącznik do Oferty - Wykaz - potencjał 
kadrowy, Załącznik do Oferty - Wykaz Płatności, wszelkie inne dokumenty dołączone do Umowy. 
 
Gwarancja Jakości - oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w Dokumentach 
Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy, to jest elementów Robót oraz urządzeń i wyposażenia, 
określonych w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentów 
Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady te ujawniają się w ciągu okresu Gwarancji Jakości, 
zgodnie z Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego, w związku z art. 656 Kodeksu cywilnego. 
Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości, Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, bez względu na odmienne zastrzeżenia w tej kwestii                  
w dokumentach. 
 
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto - oznacza Cenę Oferty netto (bez podatku od towarów          
i usług VAT), po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z Art. 87 Prawa zamówień 
publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, zawartą w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych 
 
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto - oznacza Cenę Oferty netto, po poprawieniu omyłek 
rachunkowych zgodnie z Art. 87 Prawa zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, 
powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zawartą w Umowie, za zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu jest używane 
określenie „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza ona Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową 
brutto. 
 
Wykaz Płatności - oznacza Wykaz zawierający opis sposobu obliczenia ceny zgodnie z art. 36  ust.1 
pkt 12 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wypełniony przez 
Wykonawcę, zawierający ceny ryczałtowe elementów rozliczeniowych wyrażone w Walucie 
Miejscowej i stanowiący część Umowy. 
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Program funkcjonalno-użytkowy - Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami oznacza 
dokument tak zatytułowany i włączony do Umowy, zawierający opis przedmiotu zamówienia zgodnie  
z  Art. 36 ust.1 pkt 3 stawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. 2007r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 roku  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
użytkowego oraz wszelkie modyfikacje do tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. 
 
Dokumenty Wykonawcy – oznaczają Dokumentację Projektową i inne Dokumenty Wykonawcy 
dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu. W skład Dokumentów Wykonawcy wchodzą 
wszystkie dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. oraz inne 
dokumenty wymagane lub przydatne w toku wykonywania robót, w szczególności: projekt budowlany, 
projekt wykonawczy, programy komputerowe i inne oprogramowania, rysunki, podręczniki oraz inne 
dokumenty o charakterze  technicznym i prawnym, wymienione w punkcie 2.2. niniejszego Programu 
funkcjonalno-użytkowego. 
 
Dokumentacja Projektowa - oznacza tą część Dokumentów Wykonawcy, w stosunku do których 
wymagania zostały opisane w Specyfikacjach na Projektowanie. 
 
Specyfikacje na Projektowanie (SP) - oznaczają specyfikacje wymienione w niniejszym Programie 
funkcjonalno-użytkowym, określające  zakres techniczny i organizacyjny Dokumentacji Projektowej, 
do wykonania której jest zobowiązany Wykonawca ramach Umowy, oraz wszelkie modyfikacje i 
dodatki poczynione w nich przez Inżyniera w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 
 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) - stanowią część Programu 
funkcjonalno-użytkowego i określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz Programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB) - 
oznaczają specyfikacje opracowane przez Wykonawcę w ramach Dokumentów Wykonawcy, 
określające szczegółowe warunki i sposób wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 
wykonania w ramach Zadania. Podstawą do opracowania SSTWiORB jest Projekt budowlany oraz 
wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez 
Wykonawcę w ramach Umowy. Zawartość SSTWiOR powinna odpowiadać zawartości Ogólnych 
Specyfikacji Technicznych według wymagań GDDKiA a także Wymaganiom Technicznym według 
rekomendacji Ministerstwa Infrastruktury. 
 
Ogólne Specyfikacje Techniczne według wymagań GDDKiA - ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
są  opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
 
Przedstawiciel Zamawiającego zwany zamiennie Kierownikiem Projektu - oznacza osobę wyznaczoną 
przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i Inżynierem. 
 
Inżynier - oznacza osobę wymienioną w umowie (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych, 
robót i zarządzanie Kontraktem. 
 
Wykonawca - oznacza osobę wymienioną w Umowie jako Wykonawca, zobowiązaną do 
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszym 
Programie funkcjonalno-użytkowym. 
 
Personel Wykonawcy - oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierowników robót 
budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem 
budowlanym. 
 
Projektant - oznacza uprawnioną osobę będąca autorem opracowań projektowych, wchodząca w 
skład Personelu Wykonawcy. 
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Właściwy organ - oznacza organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną  do 
rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym 
organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane), jak również właściwy 
organ ochrony środowiska. 
 
Program - oznacza dokument zatytułowany „Program” według Subklauzuli 8.3 Warunków Kontraktu. 
W szczególności Program zawiera kolejność w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić Roboty, 
włączając rozłożenie w czasie każdego etapu projektowania i  powstawania Dokumentów 
Wykonawcy. 
 
Materiały wyjściowe - oznaczają opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje wymienione             
w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym. 
 
Element opracowania projektowego - część opracowania projektowego związana z wykonaniem 
zespołu wyodrębnionych czynności. 
 
Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są: 
- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych 

(pomiary i badania),  
- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  
- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, 

sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd. 
- przeglądy i odbiory. 

 
Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą obejmuje, w szczególności; 
- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze                         

i wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe. 

 
Inne obiekty - oznaczają obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów 
drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: 

- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 
- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i 

podziemne, 
- obiekty kubaturowe 

 
Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) - oznacza elementy nośne obiektu, wraz z ich 
posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem 
instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. 
 
Konstrukcja obiektu drogowego (drogi) - oznacza korpus drogowy zawierający odpowiednio 
ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu 
drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, 
odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli 
ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu. 
 
Konstrukcja obiektu inżynierskiego - oznacza ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami 
zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 
 
Korpus drogowy - oznacza nasyp lub tą część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
 
Nawierzchnia - oznacza element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw 
służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 
dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: 
- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, 

łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu                         
i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),  
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- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 
- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

 
Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 
- warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 
- warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 
- warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni, 
- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej, 
- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni, może ona składać się z jednej lub dwóch warstw, 
- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża, Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą,  

- warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu, 

- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej, 

- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

 
Obiekt budowlany (obiekt) - w przypadku drogownictwa oznacza budowlę stanowiącą całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują 
obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. 
 
Obiekt drogowy - zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, 
pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko 
tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania          
z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg. 
 
Obiekt inżynierski - do obiektów inżynierskich zalicza się: 

- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
- tunele (tunele, przejście podziemne), 
- przepusty, 
- konstrukcje oporowe. 

 
Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu - do urządzeń tych należą m.in.:  

- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,  
- słupki przeszkodowe, 
- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu  (np.: sygnalizacje świetlne, tablice 

informacyjne i znaki o zmiennej treści), 
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 

 
Urządzenia ochrony środowiska - oznaczają wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, 
urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w 
tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 
- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
- ogrodzenia dla zwierząt, 
- przejścia dla zwierząt, 
- tunele i przekrycia ochronne, 
- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

 
Wyposażenie techniczne dróg - do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 

- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia 
ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego 
odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów 
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ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, 
place do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych), 

- obwody utrzymania, 
- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony 

przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne), 
- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 

 
Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich - do wyposażenia technicznego 
drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.: 

- łożyska, 
- urządzenia dylatacyjne, 
- izolacje wodoszczelne, 
- nawierzchnie, 
- krawężniki, 
- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 
- balustrady, 
- bariery, 
- bariero-poręcze, 
- osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, 
- ekrany akustyczne, 
- osłony przeciwolśnieniowe, 
- instalacje oświetleniowe, 
- urządzenia wentylacyjne, 
- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 

- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 
- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 

- urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi oraz 
podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych, 

- tablice określające szlak żeglugowy, 
- sprzęt i środki gaśnicze, 
- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych, 

urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 
- znaki pomiarowe, 
- urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem - w tunelach 

drogowych. 
 
Protokół zdawczo-odbiorczy - oznacza pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany 
przez Inżyniera, stwierdzający, że Dokument Wykonawcy będący przedmiotem odbioru wykonano 
zgodnie z Umową. 
 
Wada Dokumentu Wykonawcy - oznacza jakikolwiek błąd lub nieścisłość w Dokumencie Wykonawcy 
lub jego części, powodujący  obniżenie jakości tego Dokumentu, które zmniejsza jej wartość lub 
użyteczność w porównaniu z  rozwiązaniem  wymaganym według Umowy. Usunięcie wady następuje 
zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 
Pozostałe, nie wymienione powyżej, określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach 
Umowy. 

 
 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 
Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. następujące 
informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 

- informacje i uwarunkowania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno- użytkowym, 
- pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 

istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania 
dokumentacji projektowej. 
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2.2. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 
- obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia należy zaprojektować w sposób 

zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy   
- obiekty budowlane i urządzenia należy zaprojektować zgodnie z: 

(a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi wymienionymi w punkcie 8 niniejszej 
Specyfikacji oraz innymi ważniejszymi przepisami zamieszczonymi w  
odpowiednich SP, 

(b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektórych wydawnictw  
zamieszczono w  odpowiednich SP. 

Gdziekolwiek w SP powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które 
spełniać mają Dokumentacje Projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną 
ekonomiczność budowy i eksploatacji, 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 
konstrukcji, materiałów i technologii robót, 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy             
o odpadach. 

 
2.3. Właściwości funkcjonalno - użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń 

budowlanych oraz cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych. 

Wymagania w tym zakresie zostały podane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym.  
W Dokumentacji Projektowej mają być spełnione wymagania dotyczące właściwości funkcjonalno - 
użytkowych dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz cechy obiektów budowlanych 
dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w punkcie 2.1 Programu 
funkcjonalno - użytkowego „Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych”. 

 
2.4. Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów  
Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów 
budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne           
z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów 
dla projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w pozostałych SP.  

 
3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
3.1. Materiały archiwalne i warunki 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji Projektowej: 

- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,  
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów                

i urządzeń, 
 
3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  
(a)  Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 
istniejącego obiektów.  
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz 
metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne                        
z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.  

(b)  Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 
- Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku      
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 
istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień            
w istniejącym ruchu drogowym,  Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od 
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potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę 
Kontraktową. 

- Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji)     
w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli     
i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody 
społeczności. 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 
pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zaakceptowaną  
Kwotę Kontraktową. 

 
3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne 
przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac 
pomiarowych i badawczych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu 
ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich 
lokalizacji. 
Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są 
własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie 
dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem 
lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami.  
Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
3.4. Materiały do badań i prac projektowych 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 
spełniają wymagania SP, polskich przepisów, norm i wytycznych przekazanych przez Inżyniera. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 
 
 
4. WYKONANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
 
4.1. Zgodność Dokumentów Wykonawcy z Umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych                      
z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakości i harmonogramem prac projektowych oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych, w taki 
sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
Dokumentami Wykonawcy a w szczególności z opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac projektowych. 
Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust1 i 2. ustawy prawo 
budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod względem zgodności z 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 
Inżynierowi, w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu odwoławczego. 
 
4.2. Szczegółowość Dokumentów Wykonawcy 
Dokumenty Wykonawcy powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). 
Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów 
obiektów wchodzących w skład dokumentów Wykonawcy. Stopień szczegółowości zależy głównie od 
celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności 
projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w 
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile 
Zamawiający nie podał w Specyfikacjach  własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań 
projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 
etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  
Niezależnie od warunków zawartych w SP i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić 
wymagania przepisów prawnych, w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego 
oraz obowiązujących warunków technicznych. 
Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych: 

- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie 
będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną 
one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod 
obliczeń lub analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się 
zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, 
że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i 
szacunkowe metody obliczeń i analiz, 

- wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem 
uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 
zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i 
analiz.  

 
4.3. Oprogramowanie komputerowe 
Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania Dokumentów Wykonawcy powinno 
zapełniać wykonanie dokumentów na poziomie wymagań zawartych w niniejszym Programie 
funkcjonalno-użytkowym.  
Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem       
i sposobem wykorzystania oprogramowania niezbędnego dla wykonania Dokumentów Wykonawcy. 
Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania tych warunków zostanie 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania Dokumentów 
Wykonawcy.  
 
4.4. Sprzęt i transport przy wykonywaniu prac projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac projektowych. Sprzęt i transport do wykonania 
prac projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Sprzęt stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spełniać wymagania niezbędne dla 
wykonania Dokumentów Wykonawcy.  
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Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie prac projektowych, zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie i wskazaniami Inżyniera. 
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.  
 
4.5. Szata graficzna  
Wykonawca wykona Dokumenty Wykonawcy w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której   
    będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego i jest zgodna z wymaganiami 
innych Specyfikacji na projektowanie. 

Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinny spełniać wymagania wynikające z przepisów 
Prawa budowlanego i aktów wykonawczych w tym zakresie. 
Przed przekazaniem Dokumentów Wykonawcy do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną tych 
dokumentów.. 
 
 4.6. Ochrona i utrzymanie Dokumentów Wykonawcy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Dokumentów Wykonawcy i za wszelkie materiały 
wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych.  
Wykonawca będzie utrzymywał Dokumentację Projektową i materiały wyjściowe do czasu 
przekazania ich Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie przechowywał egzemplarze archiwalne Dokumentacji Projektowej. przez okres co 
najmniej 10 lat od daty przejęcia Robót. 
 
4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego 
Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo 
budowlane. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONYWANIA 
         POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
 
5.1  Nadzór nad procesem projektowym 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy jest 
wykonywany jest przez Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 
Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy wystąpią 
następujące rodzaje spotkań: 
(a) Przegląd Dokumentów Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Inżyniera 

i w miarę potrzeb Przedstawiciela Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, 
którego głównymi celami są: 

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Programu i Programu 
Zapewnienia Jakości, dokonywana przez Inżyniera, 

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Kontraktu dokonywana 
przez Inżyniera,  

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma 
upoważnienie Inżynier lub Przedstawiciel Zamawiającego. 

(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż  1 raz w miesiącu, przy 
udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osób, 
której głównymi celami są: 

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania Dokumentów 
Wykonawcy przed Zamawiającym, 

- prezentacja przez Inżyniera wniosków z przeglądów Dokumentów Wykonawcy, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony 

jest jedynie Zamawiający. 
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(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy, przy udziale 
Wykonawcy, Inżyniera i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, 
połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą Dokumenty Wykonawcy lub z wizytą w siedzibie 
strony.  
Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Inżyniera 

 
5.2. Warunki organizacyjne przeglądów 
Inżynier i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób 
mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. 
Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 
obecnym na spotkaniu zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych  
- Inżynier - dla przeglądów Dokumentów Wykonawcy i Rad Zadania  

Wykonawca powinien udzielić Inżynierowi niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych 
przeglądów Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów Inżynier powinien mieć zapewnioną 
możliwość łatwego dostępu do wykonywanych Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów 
powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, 
sprawdzający i autorzy Dokumentów Wykonawcy, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i 
otrzymywania instrukcji i uwag od Inżyniera. Inżynier  będzie oceniać zgodność wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy, z wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników własnych kontroli jak i 
wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Inżyniera 
wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych 
wynikach kontroli. Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach 
dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i 
sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub 
terminowość Dokumentów Wykonawcy Inżynier może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i 
dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

 
5.3. Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy w ramach Programu  
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i wykonywania pozostałych 
Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca będzie przedstawiał Inżynierowi do zatwierdzenia 
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna odbywać się wg następującej procedury: 
(a) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych i 

wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy w ramach opracowania Programu, w 
terminie 28 dni od daty Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia, 

(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy 
będzie zapewniał ukończenie Projektu  budowlanego i uzyskanie ostatecznej  decyzji o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę w czasie ustalonym w  Umowie 
oraz wykonanie pozostałych prac projektowych i Dokumentów Wykonawcy w terminach 
gwarantujących odpowiednie tempo robót i ich zakończenie w Czasie na Ukończenie zgodnym z 
Kontraktem i będzie odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom, 

(c)  Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Inżynierowi do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane 
Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, w 
terminie 14 dni od daty polecenia Inżyniera, wydanego w przypadku kiedy postęp prac. nie będzie 
zgodny z Harmonogramem prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy, 

(d)  w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów   Wykonawcy, 
Wykonawca przedstawi: 
- poszczególne elementy dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy 

wraz z ich Cenami podanymi w Wycenionym Wykazie Płatności,  
- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy dokumentacji 

projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy,  
- terminy wykonywania poszczególnych elementów prac projektowych takich jak: mobilizacja, 

analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, 
ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, 
prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
- obraz „ścieżki krytycznej” oraz  
- takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Inżynier 
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(e) Inżynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostałych 
Dokumentów Wykonawcy, o ile będzie on zgodny z wymaganiami Kontraktu lub wydanymi 
poleceniami, w ciągu14 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia. 

(f) Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu na swój koszt. Zatwierdzenie 
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych  i wykonywania 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera nie zwolni Wykonawcy z żadnych 
zobowiązań umownych. 

Jeżeli wyżej określone terminy okażą się niewystarczające dla  przeprowadzenia przeglądów i 
akceptacji a w tym na procedury audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i oceny projektów 
inwestycyjnych oraz dla uzyskania uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy 
uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne, Wykonawca w ramach Czasu 
na Ukończenie uwzględni w harmonogramie prac projektowych czas niezbędny na dopełnienie tych 
procedur, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2.2.2. Programu funkcjonalno-użytkowego 
„Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy”. 
 
5.4. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy. 
System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i 
wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 
sprawozdań w związku z wykonywaniem Dokumentów Wykonawcy ponosi Wykonawca. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez 
Wykonawcę  
 
5.5. Dokumentowanie wykonywania Dokumentów Wykonawcy 
W trakcie wykonywania Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca i Inżynier tworzą dokumentację 
przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Inżyniera i 
Wykonawcę. 
Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to: 
(a) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej i pozostałych Dokumentów 

Wykonawcy, 
(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 
(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z 

audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
Dokumentacja przebiegu procesu projektowego będzie przechowywana u Wykonawcy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Inżyniera. 
 
6. ODBIÓR DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
6.1. Rodzaje odbiorów : 
Dokumenty Wykonawcy podlegają następującym odbiorom: 
(a) odbiorowi częściowemu, 
(b) odbiorowi końcowemu, 
(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakości. 
 
6.2. Odbiór częściowy 
Przedmioty odbioru częściowego 
Odbiory częściowe są wykonywane odrębnie dla każdego Dokumentu Wykonawcy wymienionego w 
punkcie  2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego 
 
6.3. Odbiór końcowy 
Przedmiot odbioru końcowego 
Przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów Wykonawcy. 
Odbiór końcowy Dokumentów Wykonawcy nastąpi  po zakończeniu ostatniego Dokumentu 
Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
6.4.Procedura odbioru częściowego i końcowego 
(a) Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po uzyskaniu pozytywnej opinii Inżyniera . 

W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów 
przedstawionych do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z Umową, 

(b) W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do podjęcia następujących decyzji: 
     (b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, 
            przeznaczonego na:  
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- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego stwierdzonych, 
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera, 
- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 
- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, 

jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza 
uwagi do tych opracowań,  

     (b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 28 dni,   
            przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań  
zleconej przez Zamawiającego, i przedstawienie Inżynierowi protokółu z analizy uwag 
(protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić 
uwagi zawarte w opinii), 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego 
  stwierdzonych, 
- uzgodnienie wspólnie z Inżynierem zakresu wprowadzenia poprawek i  
  uzupełnień wynikających z opinii,  
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez 
  Inżyniera, 
- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i 
   uzupełnień oraz likwidację wad,  
- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, 

jeżeli Zamawiający zlecił i Inżynier przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań i jeżeli 
zdaniem Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza uwagi 
do opracowań,  

    (b3) o odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego 
zasadniczo nie są zgodne z Kontraktem  

(c) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 
(d) Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi 

dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności 
odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego 
Przedstawiciela Zamawiającego kończy odbiór opracowań.  

(e) Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru opracowań w terminie 21 dni lub w przypadku 
zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 56 dni, licząc od 
daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań warunkujących odbiór.  

(f)  Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań 
projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać: 
- datę wystawienia protokołu, 
- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
- nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 
- listę załączników, 
- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 
Składając wniosek o dokonaniu odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi w celu sprawdzenia, formularz Protokołu zdawczo-odbiorczego w trzech 
egzemplarzach wraz z załącznikami: 
- kompletne opracowania, 
- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu mają służyć,  

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
- rozliczenie końcowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, które powinno zawierać 

zestawienie wynagrodzenia zgodnego z wycenionym Wykazem Płatności, wyszczególnienie 
kwot poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty należnej Wykonawcy z tytułu takiego 
rozliczenia - dotyczy tylko odbioru końcowego, 

- dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia Wykonawcy od 
skutków błędów projektowych. 

Inżynier dokonuje kontroli i przeglądu wyżej wymienionych dokumentów i przedstawia do dalszej 
decyzji Przedstawicielowi Zamawiającego. 
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6.5. Odbiór po okresie Gwarancji Jakości 
Odbiór po okresie gwarancji polega na ocenie uzupełnień Dokumentów Wykonawcy związanych          
z usunięciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych    
w okresie obowiązywania gwarancji. 
Odbiór po okresie gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru 
po okresie gwarancji 
 
 
7. PŁATNOŚCI 
7.1. Ustalenia ogólne 
Sposób i terminy dokonywania płatności za Dokumentację Projektową i pozostałe Dokumenty 
Wykonawcy są określone w Warunkach Kontraktu i wycenionym Wykazie Płatności stanowiącym 
część Kontraktu. 
Za każdy z Dokumentów Wykonawcy wymieniony w tabeli zawartej w punkcie 2.2.2. niniejszego 
Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiący  przedmiot odrębnego odbioru częściowego, 
przysługuje Wykonawcy płatność przejściowa w kwocie określonej w odpowiedniej pozycji  
wycenionego Wykazu Płatności. 
W przypadkach szczególnych, określonych w innych SP,  za Dokument Wykonawcy może być 
udzielona więcej niż jedna płatność przejściowa, odpowiednio do ilości etapów opracowania danego 
Dokumentu Wykonawcy. 
Suma tych płatności przejściowych nie może być wyższa od kwoty określonej dla danego Dokumentu 
Wykonawcy w odpowiedniej pozycji  Wycenionego Wykazu Płatności. 
 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1 Przepisy prawa 
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.); 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. 

zm.); 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
43, poz. 430, z późn zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.); 
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462); 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126, z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.); 

10. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych. (ujednolicony tekst Dz.U. 2013 r. poz. 
907, 984, 1047 i 1473). 

11. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, 

poz.1287, z późn. zm.); 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.); 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247) 

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE  SP.00.00.00 

 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z późn. zm.); 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z późn. zm.); 

16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z 

późn. zm.); 

17. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.); 

18. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 12 poz. 651, z 

późn. zm.); 

19. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. 

zm.); 

20. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.); 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.); 

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, z późn. 

zm.); 

23. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.); 

24. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 

1266, z późn. zm.); 

25. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) 

26. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 

1568, z późn. zm.); 

27. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (. zm.); 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.); 

29. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.); 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); 

31. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz.759, z późn. zm.); 

32. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

33. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 

98, poz.1071, z późn. zm.); 

34. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90 poz. 631, z 

późn. zm.); 
 
8.2. Wytyczne i instrukcje 
Normy wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 


