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Tom Il SIWZ - Projekt umowy

UMOWA Nr RZ.272.27.2020

zawartawdniu . .2020r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Géra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Jerzego tuzniaka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Jacka Kope¢

a:

ZSiedzibg ...

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ..., ,REGON ...
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,

reprezentowanym przez:

dalej w tresci umowy zwanymi ,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22019 r.
poz. 1843 z pézn.zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

1.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest Swiadczenie kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego w zakresie
branzy:
a) konstrukcyjno-budowlanej, (Inspektor nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych petni¢  bedzie
réwnoczesnie funkcje Koordynatora pracy inspektoréw nadzoru.)
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych,
nad robotami budowlanymi majgcymi na celu realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,Renowacja
zabytkowego zespotu patacowo — parkowego w Jeleniej Gorze i jego adaptacja na centrum kultury”
Zamowienie realizowane jest w ramach RPO-WD 2014-2020 pn.: ,Renowacja zabytkowego zespotu
patacowo — parkowego w Jeleniej Gorze i jego adaptacja na centrum kultury”

Nr wniosku: RPIZ?S.O4.03.03-O2-OOO1 -20
Os priorytetowa: 4. ,Srodowisko i zasoby”
Dziatanie: 4.3. ,Dziedzictwo kulturowe”

Poddziatanie: 4.3.3 ,Dziedzictwo kulturowe — ZIT AJ”
Wykonawca zobowigzany jest petni¢ nadzér inwestorski zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. — Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci dyspozycjg art. 25 i 26.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg przedsiewziecia objetego ustugg nadzoru.

2) Sprawdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego dostarczonego przez Wykonawce robot
budowlanych.

3) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg i decyzjg o pozwoleniu na budowe, STWiIORB, obowigzujgcymi normami
i przepisami, w tym przepisami techniczno—budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
umowg na roboty budowlane oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym; w tym zakresie
Wykonawca ma prawo wydawacC wigzgce polecenia co do usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzeh technicznych;

4) Zamawiajgcy wymaga pobytu na budowie inspektora nadzoru robét konstrukcyjno budowlanych
w kazdy dzien roboczy. Obecnos¢ na budowie inspektoréw nadzoru odpowiednich branz:
wg biezacych potrzeb.
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5)

6)

7)
8)
10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)

17)

18)

19)
20)

W  przypadku braku obecnosci koordynatora inspektoréw (branza konstrukcyjno-budowlana)
przez 5 kolejnych dni roboczych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy.
Czas pracy Inspektorow nadzoru musi byé dostosowany do czasu pracy wykonawcy robot
budowlanych. Kazdy pobyt inspektora winien by¢é dokumentowany poprzez wykonywanie
dokumentacji fotograficznej (w technice cyfrowej) dokumentujgcej postep prac oraz napotkane
problemy i zastosowane rozwigzania.

(Dokumentacje fotograficzng Wpykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu

co najmniej raz w miesigcu — do ostatniego dnia miesigca)

Wspdtdziatanie z Zamawiajacym i Wykonawcg robdt budowlanych, w tym state konsultowanie

i fachowe doradztwo w celu wspdlnego poszukiwania rozwigzah biezgcych probleméw

pojawiajgcych sie podczas realizacji inwestyciji.

Podejmowanie dziatan dotyczacych:

a) udzielania Wykonawcy robét budowlanych informaciji, wyjasnien i wskazéwek dotyczgcych
umowy o roboty budowlane w odniesieniu do nadzorowanych branz,

b) wstrzymania robdét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowg o roboty budowlane
i przepisami BHP i p.poz..

c) akceptacji wbudowanych materiatéw, sprzetu oraz $rodkéw transportu uzytych do robét
w nadzorowanych branzach, co do ich zgodnosci z warunkami umowy z Wykonawca robét
budowlanych.

Nadzor nad terminowoscig realizacji robdt budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie dotrzymania

terminu ich zakonczenia.

Dokonywanie stosownych wpiséw w Dzienniku budowy.

Zatwierdzanie wpisow do ksiegi obmiarow.

Opiniowanie (zglaszanie uwag, zastrzezen) umowy o roboty budowlane 2z podwykonawcyg

przedstawianej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, zgodnie z art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego,

Weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce robdt budowlanych zwigzanych

z odbiorami robo6t budowlanych (odbiorem robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorem

czesciowym, odbiorem koncowym), w tym m. in. atestéw, certyfikatow, swiadectw jakosci, wynikow

badan itp., sprawdzania ilosci wykonanych robét oraz kontrola materiatéw i urzgdzen przed ich
wbudowaniem, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Kontrola jakoéci i wartosci wykonanych robét budowlanych przed odbiorem robdt zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu, czesciowym, koncowym.

Dokonywanie odbioréow robot budowlanych, w tym:

a) odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbioru czesciowego,

c) odbioru koncowego,

potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlanych dotyczgcych inwestyciji.

Odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ w terminie do 2 dni roboczych

od zgfoszenia tego faktu przez wykonawce robot budowlanych wpisem w dzienniku budowy.

Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych.

Potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad.

Sprawdzanie zakresu robét wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu rzeczowo-

finansowego.

Kontrolowanie rozliczeh budowy, w tym:

a) weryfikacja wartosci rob6t wykonanych w poszczegdélnych okresach rozliczeniowych, w terminie
5 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia czesciowego/koncowego,

b) sprawdzanie wartosci rob6t wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

c) identyfikacja i zgtaszanie zagrozen zwigzanych z przekroczeniem budzetu poszczegdinych
pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

d) kontrola wartosci naleznosci na rzecz podwykonawcdéw zgodnie z postanowieniami umowy o
roboty budowlane.

Udziat w czynnosciach majgcych na celu okre$lenie ewentualnych robdt, ktére nie zostaty

wyszczegolnione w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a sg konieczne do realizacji

przedmiotu umowy okreslonego w umowie o roboty budowlane, w tym wydawanie Wykonawcy robét
budowlanych na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajgcym stosownych polecen.

Weryfikacja i zatwierdzenie protokotéw koniecznosci — jezeli wystgpi koniecznos¢ ich sporzgdzenia.

Potwierdzanie w Dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowos$ci obiektu budowlanego lub

robét budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych préb

i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym urzadzeniem

i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robot budowlanych.
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21) Kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robét budowlanych, niezbednych
do dokonania rozliczenia bgdz odbioru inwestyciji.

22) Zawiadamianie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych
w toku realizacji budowy, dotyczgcych bezpieczenstwa budowy.

23) Wykonywanie czynnos$ci innych, nie wymienionych powyzej, a koniecznych do prawidtowej realizacji
zamoéwienia.

5. Nadzorowane roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim realizowane bedg w oparciu o:

1) dokumentacje projektowg i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB), opracowane w 2013 r. przez Pracownie projektowg ,Vitaro”, oraz aktualizacje
dokumentacji opracowang Grupe Projektowg ,make!” w 2015 r.

2) decyzje Prezydenta Miasta Jeleniej Goéry o pozwoleniu na budowe nr 446/2013 z dnia 11.09.2013 r.

3) umowe o roboty budowlane Nr RZ.272.25.2020 z dnia ......... zawartg z ws. realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Renowacja zabytkowego zespotu patacowo — parkowego w Jeleniej
Gorze i jego adaptacja na centrum kultury”.

6. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie przekazywat na biezgco Wykonawcy inne
dokumenty dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci kopie umoéw zawartych przez
Wykonawce robot budowlanych z podwykonawcami, na podpisanie ktérych Zamawiajgcy wyrazit zgode.

7. Realizacja umowy prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z nalezytg
starannoscia.

8. Integralng czescig niniejszej umowy stanowi¢ bedg nizej wymienione dokumenty wedtug nastepujgcego
pierwszenstwa:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami;

2) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcéw zadane w trakcie postepowania przetargowego

(jezeli wystapia);

) oferta Wykonawcy;

) dokumentacja projektowa,

) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),

) kopia umowy zawartej z Wykonawcg robo6t budowlanych.

§2
1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sg niezwiocznie po podpisaniu umowy ztozyc
oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg do dnia 31.10.2022 r.

§3
1. Wykonawca o$wiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ beda:
1) w branzy konstrukcyjno — budowlanej (koordynator) - ... (imig
i nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie uprawnieniami Nr ..., w specjalnosci

2) w branzy instalacyjnej w zakresie mstalacp i urzgdzen cieplnych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, gazowych - ... (imie i nazwisko, adres) legitymujaca/-y
sie uprawnieniami ] w specjalnosci

3) w branzy instalacyjnej w zakresie SIeCI instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych -

.................................... (imie i  nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie  uprawnieniami
] W SPECJaINOSCI ..o ,

4) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh telekomunikacyjnych -
.................................... (imie i  nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie  uprawnieniami
] W SPECHAINOSCI ...

2. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach losowych odpowiednio udokumentowanych (np. $mier¢,
diugotrwata choroba) Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze powyzszej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji - wg zasad okreslonych w ust. 3-5.

3. Zmiana ktérejkolwiek z os6b, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie. Zamawiajacy zaakceptuje ww.
wniosek w terminie 7 dni od daty jego przediozenia tylko i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedg nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb
wymaganych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w przypadku koordynatora inspektoréw
nadzoru dodatkowo konieczne bedzie udokumentowanie doswiadczenia stanowigcego kryterium oceny
ofert. Brak akceptacji przez Zamawiajgcego zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 umowy, stanowi o
bezskutecznosci zmiany ww. os6b wzgledem Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania robot ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku nadzoru robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktoérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogdéw przepiséw Prawa Budowlanego
i wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy

Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposrod Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, jesli uzna, ze nie spetnia ona w sposob nalezyty obowigzkow wynikajgcych z umowy.
Zadanie takie przedstawione winno byé na pi$mie i Wykonawca winien sie do niego zastosowaé
w terminie 10 dni liczonych od otrzymania tego wezwania.

§4

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.
. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

............................................................. PLN (stownie zotych: .........ccccooiiiiiiiiniennl), W tym
nalezny podatek VAT ...%.
Wynagrodzenie ryczattowe jest state na czas trwania umowy.

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem nadzoru
inwestorskiego, w szczegdlno$ci koszty:

1) urzadzenia stanowiska pracy,
zakwaterowania i delegacji,
artykutéw/srodkéw ochrony bhp,
transportu i fgcznosci,

urlopow i zwolnien,
pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy - jezeli zajdzie taka potrzeba,
koszty przesytek pocztowych i kurierskich zwigzanych z wykonywang ustugg stanowigcg przedmiot
umowy,

8) koszty wymaganych ubezpieczen,
oraz wszelkie inne, nie wymienione wyzej zwigzane z pracg Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia ryzyko z tytutu wadliwego oszacowania kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, w takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub moggcych mieé
wptyw na te koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

~NOoO b WN
—_—— e = —

§5

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 ptatne bedzie:

1) w réwnych miesiecznych kwotach w wysoKoOSCi .............ccccuveeee PLN, z zastrzezeniem pkt. 2) oraz
jedng kwotg wyréwnujgcg, ptatng w ostatnim miesigcu rozliczeniowym.

2) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ skumulowania rozliczania miesiecznych kwot, jednakze nie
wiecej niz za trzy (3) kolejne miesigce.

Faktury wystawiane beda do 10 dnia miesigca nastepujacego po miesigcu ktérego dotycza.

Suma  warto$ci  wszystkich  faktur nie moze przekroczy¢ kwoty, o ktérej mowa

w § 4 ust. 2 umowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej, bedzie podpisany protokot odbioru koncowego.

Termin pfatnosci faktur (czesciowych i koncowej) okresla sie do trzydziestu (30) dni od daty prawidtowo

wystawionej i doreczonej faktury.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 4 ust. 2 bedzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy

Lo o100 0=

(rachunek bankowy musi widnie¢ w wykazie podatnikéw VAT Ministerstwa Finanséw).

Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze byé zmieniony tylko poprzez aneks

do umowy podpisany przez strony umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze pfatnos¢ za wykonane ustugi odbywac sie bedzie z uwzglednieniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towardw i ustug - art. 108a-108d

(tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 106)

Dane do faktury:

a) nabywca: Miasto Jelenia Gora, ul. Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Géra, NIP 611-000-38-99,
REGON 230821523,

b) odbiorca/ptatnik: Urzad Miasta Jelenia Goéra, ul. Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Goéra.

10.Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
11.Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udzielaé na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek

wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
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§6
Ustuga ma by¢ swiadczona z uwzglednieniem nastepujgcych ustalen:
1) Wykonawca rob6t budowlanych zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez wykonawce robot
budowlanych rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 2 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru ipotwierdza odbiér robot protokotem odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym wykonawce robd6t budowlanych niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 1).

4) Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonywane
i odebrane elementy zgodnie z ksiegg obmiaru robét. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje
protokotem odbioru czesciowego podpisanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
kierownika budowy.

5) Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce robét budowlanych catosci
rob6t budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy okreslony w § 1 ust.1, na podstawie
oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét budowlanych
zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

6) Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca robét budowlanych przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
drogg mailowg w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach oraz dokonujgc stosowny wpis do dziennika budowy.

7) Odbidér koncowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
kohcowego, potwierdzonego przez Koordynatora Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

8) Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
rob6t budowlanych. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoipracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

9) Szczegdtowe procedury zwigzane z odbiorami okresla umowa z Wykonawcg robét budowlanych.

§7
Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty wptyw
na wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy.
Okolicznosci sity wyzszej sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym
charakterze i ktére sg poza kontrolg Stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe, wojna,
zamieszki panstwowe lub embarga.
Strona moze powotaé sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugg
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze mogag
zaistnie¢ okoliczno$ci sity wyzszej.
Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

§8

Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
niepienieznych wynikajgcych z niniejszej umowy nastapi przez zaptate okreslonej sumy (kara umowna),
w nastepujgcym przypadku i wysokosci:

1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 20 % ceny brutto okreslonej w § 4 ust. 2

umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 20 % ceny brutto okreslonej w § 4 ust. 2 umowy.

2) za niedopetnienie obowigzkéw wynikajgcych z art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
w wysokosci 200,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

3) za nieterminowe wykonywanie obowigzkéw okreslonych w § 1 ust. 3 pkt. 4), 13) i 17) umowy
w wysokosci 200,00 PLN, za kazdy dzieh zwitoki liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
podjecie danej czynnosci.
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Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie
14 dni od daty wystagpienia z zagdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w razie zwioki
w zapfacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

Jezeli suma kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy

Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
warunkach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§9
Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:
1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych ponizej:

1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) zmiany daty zakonczenia robét budowlanych, ktéra wystepuje w konsekwencji zmiany
umowy nr RZ.272.25.2020 z Wykonawcag robét budowlanych, zgodnie z § 10 ust. 1
przywotanej umowy,

b) zmiany ktdrejkolwiek z os6b petnigcych funkcje inspektora nadzoru wymienionych w § 3
ust. 1 umowy.

c) sity wyzszej majgcej bezposredni, udokumentowany wptyw na realizacje przedmiotowego
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ i uzasadni¢ w formie pisemnej,
w sposob jednoznaczny i nie budzacy watpliwosci, Zze sita wyzsza miata wptyw na
wykonywanie przez niego przedmiotu umowy.

2) W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania
umowy, moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakohczenia
wykonywania przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci lub o
czas niezbedny na usuniecie skutkdw oddziatywania tych okolicznoSci w zakresie
umozliwiajgcym kontynuowanie czynnosci majgcych na celu wykonanie przedmiotu umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1.
ppkt 1) konieczna bedzie zmiana istotnych postanowienn umowy, odpowiednie zapisy umowne
zostang stosownie zmodyfikowane, w sposéb zapewniajgcy zgodnosé
ze stanem faktycznym oraz z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4) Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia
okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie zapiséw pkt. 1.1. ppkt. 1), ziozy¢ do
Zamawiajgcego umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunkéw
wykonania umowy.

1.2. zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych w art.144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p.
. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane
do obowigzujgcego stanu prawnego.
W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie (zwigkszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym
wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.
W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w pkt 3, Strony ustalajg, ze zmiana wynagrodzenia brutto
obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie i wymagac
bedzie wprowadzenia aneksu do umowy.
W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie lub zdrowotne — jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce, wynagrodzenie netto i brutto moze ulec zmianie.
W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych - jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, wynagrodzenie netto i brutto moze ulec zmianie.
W przypadku zaistnienia sytuacji okre$lonej w pkt 5, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ pisemny,
umotywowany wniosek, w ktéorym szczegdtowo przedstawi wptyw zmian wysokosci minimalnego
wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Wniosek powinien zawiera¢ ponadto propozycje zmiany wynagrodzenia
(jego wysokosé) i przywotanie wtasciwych przepiséw, powodujgcych zmiane wynagrodzenia.
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8. Whniosek, o ktérym mowa w pkt 7. musi zostaé zaakceptowany przez Zamawiajgcego, a zmiana
wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do Umowy.

9. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§10
1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od powziecia informacji
o nastepujacych sytuacjach:
1.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:
a) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy,
b) nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy przez Wykonawce,
c) realizacji przez Wykonawce przedmiotu zamowienia w sposéb nie odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w ztozonej ofercie,
d) diugotrwatego zwolnienia chorobowego lub innej okolicznosci uniemozliwiajgcej swiadczenie ustugi
przez Wykonawce,
e) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
1.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
a) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonanej czesci umowy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§MN

W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany skierowac konkretne

roszczenie na piSmie do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca uprawniony jest do
wystgpienia na droge sadowa.

4. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd wilasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, w szczegoélnosci przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamowien Publicznych.

§13

Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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