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- Projekt wspémnansuwany plzez Unlg Europejskq ze smdkcw Europejsklego Funduszu ROZWOJU Reglonalnego
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UMOWA NR 12P-2.272. 17. 2017

'zawarta w dniu 21.09.2017 . pomi@dzy : '
Miastem Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora, ,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP’ 611 000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w trecl umowy ,,Zamawnajqcym”
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta ~ Marcina Zawmg
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta — Jamny Nadolskie]
a: e 2
BUD]MEX Spoika Akcyjna, i S
z siedzibg w Warszawie ul. Stawki nr 40 01—040 Warszawa ‘ o '
posiadajgcg numer Identyfikacyjny NIP 526-10-03-187, REGON 010732630, KRS 0000001764
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcq” ;
reprezentowang przez: S
‘Dyrektora Rejonu — Krzysztofa Soko{owsklego,

dalejwtreécIUmowyzwanymi ,,Stronaml . _ _ . . %

l.  Umowa dotyczy postepowania na roboty budowlane majgce na celu realizacje zadanla pn.: ,Budowa
" obwodnigy Maciejowe] w Jeleniej Gérze — budowa poludmowej obwodnicy miasta®, reallzawanego
w ramach Projektu: ,,Obwodnica poludniowa Jeleniej Géry — etap 11, ‘ .
Projekt nr RPDS.05.01.03-02-0001/16 W ramach Osi Prnorytetowe; nr§ ,Transport”.
Dziatania nr 5.1 ,Drogowa dostepnosé transportowa”
Poddziatania nr 5.1.3 ,Drogowa dostepno&s transportowa ~ 2T AJ"
Regionalnego Prugramu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoé!a_skl@go 2014-2020.

. w wyniku przeprowadzonego postgpoWama w trybie przetargu nieograniczonego zgodnne z art 39 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zarnéwlen Publlcznych (tekst jednohty Dz.U.z2017 r: poz 1579) Strony
uzgadnlajg co nast@puja _

§1 o . ’ ._ |

Postanomenia ogolne
I8 Skmty §
1 B]OZ Bezpleczeﬁstwo i ochmna zdrowna,
2. KC - Kodeks cywilny, : :
3. KRS - Krajowy Rejestr Sqdowy,
4. Pzp — Prawo zamowieri pubncznych :
5. SIWZ- Specyfikacia istotnych warunkow zamomenla
6. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru roboét budowlanych
7. UZP - Urzad Zaméwien Publicznych, -
8. WKZ - Wojewddzki Konserwator Zabytkow.

ll. Definicje:
. Dia potrzeb interpretacji pos’tanowmn Umowy, Strony ustalajg znaczenle nastepujqcych polgc
. Cena ofertowa brutto — ryczattowa cena calkowita za wykonanie przedmiotu” Umowy zawarta
w ofercie  Wykonawcey, - podana z uwzglednieniem- podatkdw, optat | innych obcigzen
publicznoprawnych, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamaw:ajqcego SIWZ. -
2. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgeych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujgcy w szczegélnoscl _
a) projekt budowlany; -

b) = projekty wykonawcze
c) plan BIOZ; - : : £
d) - ostateczna decyzja o zezwolenlu na real:zac;g lnwestycji drogo\mj

. Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa budowlanego oraz aktow wykonaWGzych
~dotej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebi legu czescl lub calosci robét

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zd7]zen bﬁsohczn?sczl
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10.

11
12,

13,
14.
18.

16.

17.

18.

19,

20.

zachodza_cych w toku ich wykonywania i majacych znaczeme przy ocenie techn[cznej prawrd%owoscr

realizacji przedmiotu Umowy.

... Harmonogram-..rzeczowo-finansowy. . —.. sporza_dzane przez Wykonawce | zahr.derdzone przez

Zamawiajgcego -zestawlenie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania

poszczegolnych elementéw robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu

i miesiecznych platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreélanych zasobéw.

ludzkich i okreslonych zasobdw materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie UStanoonna przez Zama\maja_cego jako jego ,

przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgea odpowlednie kwalifikacje do kierowania budows,

wskazana | upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i zgloszona przez

inwestora (Zamawiajgcego) do pafistwowego nadzoru budowlanego zgodnle z przeplsaml Prawa
budowlanego.

Konsorc_,rum — Wykonawcy podejmujacy sig wspolme wykonama przedmmtu Umowy, kfdrych

wzajemne relacje reguluje -umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze

w szozegdinodei umowa o wspdipracy. (* nie dofyczy) :

Materialy — surowce | inne wyroby budowlane, ktére majg byé wykorzystane przy wykonywamu robét

w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a W ‘przypadku braku

stosownych wtycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczemem i rodzajem robot do ktérych :

wykonania majg zostac zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgeych na stwierdzaniu w toku wykonywama robat

budowlanych zgodnosci realizacfi z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwoscl

wprowadzania rozwigzar zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. .

Odbiér robot zanikajacych i ulegajqcych zakryciu - odbidr poiegajqcy na ocenie lloscl | jakosci

wykonanych robot, ktdre w dalszyrn procesie wykonyWania robét nie wystapia lub ulegaja. zakryciu. -

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci | jakoSci wykonane] czesci robét,. -

Odbiér koricowy - odbiér polegajacy na ocenle wykonania robot budowlanych bedgeych przedmlotem

Umowy.

Odbiér pogwarancyjny — odbiér przeprowadzony na trzy miesia_ce przed upiywem okresu gwarancjl

Jakosel | rekajmi.

Przeglad gwarancyjny — cykllcznie wykonywana kontrola skutecznoscl usumema przez Wykonawc:g

ujawnlonych Wad fizycznych oblektu.

Oferta - pisemne o$wiadczenle zioZone przez Wykonawcg W przedmloc[e wykonania robét

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie 'z postanowieniami SIWZ, w szczegolnoém

postanowienlami Dokumentacji projektowej i° STWIORB, zilozone ZamaWiaja_cemu W ramach

postepowania o udzielenle zaméwienia publicznego prowadzqcego do zawarcia Umowy. .

Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka nrganizacyjna nleposmdajapa osobowoém

prawnej, posiadajgca zdolno&c¢ prawng; ktéra: -

a) zawarla z Wykonaweca: [ub Podwykonawcq zaakceptowanq przez Zamaw:aja_cego Umowrg
o podwykonawstwo na wykonanie czesci robst budowlanych stuzacych realizacji-przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarla z Wvykonawca ~przediozong Zamawiajgcemu Umowg o podwykonawstwo ktorgj
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowna_ce czes¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000 zi, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajqcy obomagkow przed}ozenia
Zamawlajacemu,

przy czym pod pejeciem Podwykonawca rozumie sig rowniez dalszych Podwykonawcow. -

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce | uzgodniony z Zamawiajgcym p]an dziatan

majacy na celu nadrobienie opodznien powsta{ych 4 wmy Wykonawc:y, I dotrzymanle Terminu

zakoriczenia robét, obejmujgcy w szczegdinoscl:

a) propozycje nowych terminéw realizac]i poszczegdinych etapéw robét, ktorych termin Wykonania juz
uptyngt, a kidére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktdrych terrmn wykonama Jest zagrozony
w zaktualizowanym Harmonegramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkow i metod {m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robét poprzez .
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwiekszenie zaangazowania
zasobow finansowych Wykonawey), kiorych zastosowanie pozwoli na deotrzymanie nowych
terminéw reallzacji poszczegdlnych etapéw robot oraz Terminu wykonania robot przyjetych
w przedkiadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansawym.. - .

Program -zapewnienia- jakosci - - sporzgdzany przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajacemu | podlegajacy akceptacji Zamawiajacego opisujacy zasady dziatania systemu

zapewnienia jakosci wykonywanych robot, w szczegdlnosci organizacjg kontroli jakosc,

Protokdl koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie rohot

budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu. Umowy, sporzadzany jw

przypadku wystaplenia robdt dodatkowych lub potrzeby zanlechania wykonama mektorych robot,/ w

celu prawidiowe] realizacji przedmiotu Umowy. ;

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajqcych zakryc:lu - dokument potwierdzaja_cy odbiér

robat w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowsg robmnlka]a_cych lub ulegajagyc

za\wkrycnu
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21.

—

23,
.. calosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy — wzar zal. Nr 4 do Umowy.
-, 24.,Protokul odbioru pogwarancyjnego — dokument potwierdzajgcy odbiér robét po- usunie,clu przez

- - Wykonawce wszystkich Wad UJawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

25,

26.

2.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgey odbiér wykonania przaz Wykonawce
zgodnle z Umowa czesci robét budowlanych.

Protokét_odbioru_usunigcia_Wad_— dokument . potw erdzaja_cy odbidr robdt w zakresle wykonania
usuniecla przez Wykonawce Wad pOWStachh w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy, -
Pratokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonanla przez Wykonawcg;

Umowy w okresie rekojmifgwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad. :
Sita wyzsza — wydarzenle lub -okolicznosé o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg, wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzlatajac racjonalnie, -
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; kitbre], w' przypadku Jej wystapienia,. Wykonawea ani
Zamawiagjgoey, dz;a}a]qc racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezyé; oraz kiéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykanawcy ani Zamawiajgcemu.. . -

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robét budowlanych (STWIORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez ZamaWIajqcego w celu realizacjl Umowy, zawiera}a_cy zbiory

~wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki | sposoby wykonywania, kontrol] i. adbioru robot

27.
28,

29,
30,

31.

32.

33,

34.

35,

budowlanych ‘okreélonych w Dokumentagii projektowej. ,

Sprzet ~ urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narz:-;dzta potrzebne do zgndnego z Umowg
wykonania robét budowlanych oraz usunigeia Wad, bedsce w dyspozycji Wykonawey.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmlot Umowy
wraz z przestrzenig za}mov.ranq przez urzgdzenla Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia Umowy — data podpisania Protokotu odbloru koncowego robét,

Urowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpfatnym, ktérej przedmlotern sg

“usiugl,, dostawy lub’ roboty budowlane, stanomape czqé.c‘. przedmiotu’ Umowy, .zawierana pomi@dzy
‘Wykanawcg a Pudwykonawca, przy czym pod pojeciem Umowa o podwykonawstwo rozumie sie

réwniez umowe zawarts. pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonaweg lub pomlegdzy dalszymi
PodwykunaWGami

Wada -~ jawne lub ukryle wiasclwosci tkwiace w stanowiacych przedmlot Umowy robotach
budowlanych utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkohwiek
ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie “stopnia uZytecznoscl
przedmiotu Umowy; obnizenle Jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.:Za wade uznaje sie |
rowniez sytuacjie, w- ktérej przedmiot Umowy nie stanawl wiasnosci Wykonawcy albo jezell jest
obcigzony prawem osoby trzeciej. %

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonanla przewndzlanych Umowa,_ robot budowlanych
zgodnie z Dokumentaqq_ pro]ektqu, przeplsaml prawa powszachnie obow:a_zujqcego i zasadaml
wiedzy technicznej. : R L
Zabezpleczeme nalezytego wykonama umowy — zabezpieczeme W rozumienlu przepiséw Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczef
Zamawiajacego z tytutu niewykonania-lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym ‘roszczen z tytutu
braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej: lub w-kilku formach
wybranych przez Wykonawce spoéréd form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy -. Strona. Umowy zlecajgca wykonanie robst budowlanych bgdqcych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonanla wymaganych Umowa oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajgcych Wykonawey realizacie Umowy, ‘w szczegdlnosci zwra_zanych -z dostarczeniem
Dokumentacji projektowe] oraz innych dokumentow- niezbgdnych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebranla zrealizowanych robdt i zaplaty uméwionego wynagrodzenia,
Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z Jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury technicznaj, a takze na
skladowanie przez Wykonawce materialow, sprzetuy, itp.

1, Interpretaqe

1.
2

3.

Postanowienia Umowy sg Interpretowane na podstawle przepls()w prawa paolskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczble pojedyncze], dotyczy to réwniez uzytego pojecia w iIGZble mnagie] i
odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Integralng czescia Umowy sg zalaczniki do Umowy, w szczegoinoéci dokumenty wymlemone ponlzej W

“ust. 4 lit. b) —1).

‘Dia celow mterpretacjz quq mia}y pterwszenstwo dokumenty zgodn[e z nasttgpuja_ca_ kolemoscla_

a) Umowa, '

b) Projekt budowlany.

c) Projekty wykonawcze

d) STWIORB, |

‘e) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyZej) ; ‘ o

f) odpowliedzl ZEmBW]E]a_CBQO na pytania Wykonawcéw zadane Ww trakcie; postepowania
- przetargowego, . ! '
g) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami stanowlqcyml jej integralng czess.

i
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5. W celu wyeliminowania stwiérdzonych rozbieznoscl pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa w ust 4,

Zamawiajgcy Jest zobowigzany niezwlocznie przekazad informacje na pismie wystepujgcemu o
- wyjasnienié - rozbleznoscl; -z - zachowanlem: - (przy interpretacji rozbleZnosm) zasady pierwszeristwa
- kolejnosci dokumentdw, o ktére] mowa w ust, 4.

6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugtej Stronie w trakcie reallzacj! Umowy b@dq spoquzane W
jezyku polskim. - -

7. Terminy okreslone w Urnowie W dnlach tygodnlach f mies qcach odnoszg si@ do dnl, tygodni | miesigcy
kalendarzowych. Bieg | uplyw terminu okreslane sg zgodnle z przepisaml KC. W przypadku, gdy termin
okreslony zostanie w "dniach’ robo'c'zych" nalezy przez to rozumie¢ dni’ kalendarzowe Z wy}qczenlem
sobdt | dni ustawowo wolnych od pracy.”

8. - Umowa wehodzi w zycie w dniu jg] podplsania przez obie Strony : ‘

9. W sprawach nieuregutcwanych Umowa_ majq zastosowanle odpomednle przeplsy prawa po!skzego w
szczegolnosal:

a) ustawy z dnia 29 stycznla 2004 r. - Prawo zamdwiel publlcznych (tJ. Dz.U.2017. 1579),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332),
c) ustawy zdnia 23 kwietnla 1964 r. - Kodeks cywllny (tj Dz. U.2017. 459)

IV. Sposéh komunikowania sie Stron :

1. W przypadku, gdy Umowa’ przeWIduje dokonywame zatWIerdzeﬁ powiadomren, przekazywanie
informacfi lub wydawanie polecerl lub zgéd, bedg one przekazywane na piémie i ‘dostarczane
(przekazywane) osobiscTe (za pokw[towan{em), wys%ane pocztg, Iub kurlerem za pot\merdzenlem
odbioru; '

2. Strony dopuszczajg komunlkowanle sig drogg elektrumczna_ lub faksem, na adresylnumery wskazane w
zatgezniku Nr 6 do ninigjszej Umowy -

3. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomlenla Informacii, wydanego polecema lub zgody
" drogg elektroniczng lub faksem, otrzymujgcy potwlerdza przekazujacemu drogg elektroniczng, faxem
lub na’pismie w terminie 3'dni roboczych fakt ich otrzymania, z zastrzezeniem postanowlen ust.4.

4. Strony beda uznawaly dokonane drogg elektroniczng lub faksem zatwlerdzenie, powiadomienie,
informacije, ‘wydane polecenie lub zgode za skuteczne, jezeli zostang one potwierdzone w formie
paplerowej.

5. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga bys dokonywane przez osoby do tego upowaznlone | bedg
traktowane odpowiednio Jako zatwierdzenia informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodme z
postanowmrllami ust. 1.

V. Solidarna odpow:edz:alnosc konsarc;antow (* nie dotyczy) :

1. Jezell Wykonaweg Jest Konsorcjum, -wéwczas podmiofy wchodzqce w skfad Konsarcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamaw:ajqcym za wykoname Umowyf za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.: .

2. Wvykonawey wchodzgcy w skfad Konsorcjum zobowiqzani 53 do pozostawama w Konsorcjum przez
cafy czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci | rekajmi za Wady.: "

3. Konsorgjum przekazalo w dniu podpisania niniejszej Umowy Zamawiajgcemu kop:@ umowy regu!u;qce;
wspéiprace podmiotéw wchodzgcych w skfad Konsorcjum, ktére wspélme podjely sie wykonanfa
przedmiotu Umowy, a takze zobowigzuje sig do. przekazywania jej:-zmian, w. tym. zawierajacej
informacje za wykonanie jakich- mbot budowfanych w ramach Umowy odpow:ada kaZdy Z yezesinikow
Konsorgjum.

. 4. Lider Konsorcjum Jest upowaznfony do podejmowanfa decyz;r, skiadania i przwmowama os$wiadczer
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmioféw wchodzgcych w skfad Konsorcjum w. zakresle
wskazanym w peinomocnictwach potrzebnych do realizacjl Umowy | przedlozonych Zamaw:ajqcemu
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawlajgcego.

5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancﬂ i r@kojmi za Wady,
Zamawiajgcy Jest uprawniony do zadania wg wlasnego wyboru wykonania calosci lub czesci robdt oraz
zaspokojenia innych roszczern wynlkajqcych z Umowy od WSzystklch mektorych fub Jednego z
czfonkdw Konsorgjum. ‘ 3 :

§2.
Przedmiot Umowy ‘ -

1. Wykonawca zoboquzuje sie do wykonanla na rzecz Zamama;a;:ego zamow&enia publlcznego ktdrego
przedmiotem s3 roboty budowlane. (zwane w dalszej czesci Umowy ,robotami? lub ,robotami
budowlanymi) majace na celu realizacjg Zadania pn.: ,Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej
Gérze - budowa poiudniowej obwodnicy miasta”, w terminie okreslonym w § 3 ust. 4 Iit. a) niniejszej
Umowy. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: ,,Obwodnica potudniowa Jeleniej Géry — etap [1”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ
oraz w zalgcznikach do niej, w szczegolnosci w Tomie Ill SIWZ (Opis Przedmiotu . Zamowienia),
Dokumentacji projektowej | STWIORB oraz zgodnie ze swojg Oferta | zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, a takze obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskie] przepisami prawa powszechnie
obowiazu]gcego,

3. Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé wszystkie opisane Dokumentacja projektowq oraz STWIORB roboty

budowlane nlezbgdne do realizac]i przedmiotu Umowy.. - 4 é
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Wykonawca zobowigzuje ‘sle rowniez wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
Dokumentacji projektowej oraz STWICRB, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

-~ Inspektor_nadzoru-inwestorskiego, w. zw:a_zku z robotam! budowlanymi, o ktérych.mowa w ust 4, ma prawo

wydawania Wykonawcy na piémie uzgodnionych z Zamawiajgcym poleceri, aWykonawca Jjest
zobowigzany do wykonania tych polecen.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, gdy roboty nie zostaly ujete w Dokumentacjl projektowej

. | STWIORB, a ich wykonanie jest kon:eczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadaml wiedzy technicznej -

wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie Protokolu koniecznosci.
Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Klerownika budowy, akceptowany przez Zamawilajgcego
i podpisywany przez: Klerownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawctg.

Jezeli Wykonawca wykona roboty, ktére nle zostaly ujete w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz
STWIORB, bez uprzedniego sporzgdzenia dokumentéw o ktérych mowa w ust. 6 | 7, uznaje sle, ze ryzyko
wykonania tych robdt objete jest ceng rycza?towa_

§ 3.
Termlny ‘
Rozpoczecie reaITzacji robét budow!anych przez Wykonawc@ nastapl po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeclu Terenu budowy
przez Kierownika budowy. . -
Zamawiajgey przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz Dokumentacj@ projektowa, STWIORB | Dziennik
budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
Wykonaweca w- terminie do 10 dnl od daty zawarcla Umowy przediozy Zamawlajacemu do akceptagi
Harmonogram-rzeczowo — finansowy.
Termin wykonania | oddania Zamawiajacemu przedmiotu Umowy ustala sig nast@puja_co
a) termin wykonania Umowy [data podpisania Protokotu odbioru korficowego robotf. :
do dnia 31.05. 2019 r. ;

' b) zg!oszenie gotowoscl do Odbioru koncowego [zgloszenie pisemne potwrerdzone przez Inspektom

. nadzoru inweslorskiega] — nie pézniej niz 7 dni przed planowana data zakoriczenia wykonywania
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwaranc]l, to jest w terminie 96 mleswcy od dnla
Odbioru kohcowego usungé wszystkle ujawnione Wady dotyczgee realizacji przedmiotu Umowy

§4.
Oboquk: Zamawiajgcego

Zamama]q_cy ]est zobowiagany do reallzacji Umowy w terminach { na zasadach okreélonych w Umowm

Przed rozpoczeclem robot Zamawiajaoy przekaze bezptatnie Wykonawey jeden (1) komplet Dokumentacji

projektowey | STWIORwaerSjl papierowej | elektronicznej. i i

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowia wiasnos¢ Zamawiajacego i mogq byé wykorzystane

wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Co najmnigj 7 dni przed rozpoczeclem robdt, Zamawlajacy powradoml organ nadzoru budowlanego oraz

WHKZ o planowanym Terminie rozpoczecia robot o i

Zamama]qcy Jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazanla Wykonawcy Dziennlka budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednsj Dokumentac]i projektowei,

e) wyznaczania terminéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie plzekraczajapych 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawcg o gotowosci do odbiordw,

f) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

g) terminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawey za wykonanie przedmiotu Umowy,

Zamawiajgey Jest zobowigzany w terminach okreslenych Umowg do odbiordw: :

a) robdt ulegajgcych zakryciu,

b). robdt zanikajacych,

c) czesclowych,

d) koncowego cafosci robdt,

e) pogwarancyjnego. . ;

Odbioréw robot ulegajaecych zakryclu I zanlkaja_cych oraz czesciowych dokcnte w |m1enlu Zamawiajgcego

Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy

ZamaWIaJa_cy dokona komisyjnego Odbioru koricowege robét budowlanych bgdgcych przedmiotem Umowy

wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,

przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakoriczenia robét wg

protokolu, ktory stanowi zal. Nr 4 do Umowy.

Zamawiajgcy Jest zobow1qzany przystepowac do odblordw robét i dokonywaé odbloréw robot w terminach

wynikajacych z Umowy. .

. Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego do dnia sporza_dzema Protoko}

odbioru koncowego, Zamawuajqcego obcigzajg wytacznie koszty:
a) zaspokojenia roszczen wynikajgcych z nieszczesliwych wypadkow lub szkéd Spow Qﬁanych przez
Zamawiajgcego, /]
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b) zwigzane z wystaplenlem szkody w zakresie, w jakim Jest ona nast@pstwem przyczyn lezgcych po
stronie Zamawlajqcego w tym b}@du Zamawraja_cego lub Wady ukrytej w Dokumentacp projektowaj lub
TSTWIORB.™”

14, Od daty . Qdbloru koncowego do wystawienia Protokotu odbloru pogwarancynego, Zamawmja_cego

2.

obcigzalg koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekale, ktérego dotyczy przedmlot Umowy, opracz

kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) wadg tkwigca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzieri zakonczenla robot budowlanych
stuzgcych realizacjl przedmiotu Umowy,

b) wypadkiem zalstnialym plzed dniem Oclbloru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego
ub; - -

c) czynnosciami WykonaWc:y po dniu Odbloru koﬁcowego

§5. - -
Zarzgdzanie reahzach Umowy
Zamawlajacy wyznacza Pana Piotra Dyte, adres: Miejski Zarzad Drdg i Mostow, ul. Ptasia 2a, 58-500
Jelenia Goéra, do pe{nlenia obowigzkéw Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Do koordynowanla i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawlajapy wyznacza
Koordynatora inspektordw nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 1.
W terminie 7 dni od dnla zawarcla Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plsemna_ lnformaq@ na
temat zakresu umocowania | uprawnien osoby wskazanej w ust. 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego peini funkcje inspektora. nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
budowlanego | Jest upowazniony do biezace] koordynacji robét realizowanych na podstawie Umowy,
kontroli jako$cl robat, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — fi nansowym oraz do odbloréw
robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa_r STWIORB.
Inspektor nadzoru Inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki ‘wydajac polecenia, decyZJe zgody
i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic Zamawiajgcemu na
piémie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyz]l | poleceri Inspektora nadzoru-inwestorskiego.
Zastrzezenla wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnlgcnu przez
Zamawiajgcego.
Czynnoscl  lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgace konlecznoéé Zzmiany
Dokumentacji projektowe] wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w -
terminie 5 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Czynnosci lub polecenia Inspektora
nadzoru nie mogag generowac dodatkowych kosztow u Zamawiajgcego. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zmian we WSkazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania poleceri
Inspektora nadzoru Inwestorskiego | z odpowiedzialnoécl za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosc
| poleceri zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Koordynatora :nspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. ;
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadoml na pismie Wykonawce na7 przed dokonaniem zmiany
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru lnwestorsklego lub Koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego nle stanowl zmiany Umowy. ‘
§ . :
Narady koordynacyjne -
Koordynator inspektorow nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoiywama narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawm:ell Wykonawcy. Zamamajqcego | Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych
osob,
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie Iub wyjaénlanle biezgcych spraw dotycza_cych wykonania
| zaawansowania robét, w szczegolnoscl dotyczgeych postepu prac albo niepraWIkowoscl w wykonywaniu
robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni klerownicy robdt sg zobowigzani uozestnlczyé w naradach
koordynacyinych.
Narady koordynacyjne odbywaé sig beda we wtorki o godz. 10.00, jeden raz na dwa tygodnie.
Miejsce narad: Urzad Miasta Jelenia Géra, ul. Sudecka 29, pok. nr 12.
Do ustalenn zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, ‘uczestnicy moga wnlesc uwagi
w clagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokofu. Po tym terminie ustalenia uwaza- s:a za
wigzgce. :
§7. s
S Oboquzkl Wykonawcy ; ‘
Wykonawca ma obowlgzek wykonywanla plzedmlotu Umowy z nalezytq starannoéclq zgodnie z Umowa,
Ofertg | Dokumentacjg projektowg, STWIORB, menaruszajapyml Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy techniczne] araz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

* Wykonawca ponosi odpowledzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,

w szozeg6inosei za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smierc: oséb oraz ponosi

| odpow[edziainosé za wybrane metody dziafan | bezpieczeristwo na Terenie budowy.
N
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7.

8.

Wykonawca ponosi adpowiedzialnosé wobec osob trzecich za szkody | i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych begdacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za

.. powstale szkody jest Zamawiajacy.lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnose.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za Jakosé wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosc
zastosowanych do robét Materiatow,

. Wykonawca jest zobowigzany .do realizac]i- nast@pchych czynnosci okreslonych szczegé!own

w postanowieniach Umowy:
a) urzadzenia Terenu budowy, .

b) opracowania | zatwierdzenia projektu organizacji n.lchu na czas prowadzenia rcbf:t oraz prowadzenia
robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem

c) (skreslono),

d) prowadzenia dokumentac:jl budowy oraz do wykonanla dokumentacji powykonawczej budowy,

e) wskazania Kierownika budowy :oraz kierownikéw robot, posiadajgcych niezbgdne uprawnienia
budowlane, zgodnle Z przepisami Prawa budowlanego, .

f) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorsklego lnformacﬁ dotyczapych realizacji Umowy oraz
umozliwlenia mu przeprowadzenia kontroll ich wykonywania,

g) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedm[otem Umowy zgodnle
z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa | higieny pracy obowigzujgcymi przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne,

h) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania | kontroli speiniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB, oraz uzyskania od

- inspektora nadzoru zatwierdzer) materiatowych;

i) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

)  zglaszania gotowosci do odbioru rob6t | brania udziait w wyznaczonych terminach w odbjorach robat,

k) terminowego usuwania Wad, ufawnionych w czasie wykonywama robét |ub UJawnmnych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowia_zywama rekojmi i gwarancii,

) utrzymywanla porzadku na Terenle budowy oraz upovzqdkowanle Terenu budowy po ‘zakoficzeniu
robot, -

m) w%asciwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawa z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz.U.
2016.1987 z pézn.zm. )i

n) stosowania sig do polecen lnspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych Wplsem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa | postanowieniami Umowy,

o) angazowania odpowiednief Ilczby osbb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswladczame
do wykonywania powierzonych im robét [ innych czynnosci w ramach wykonanla Umowy. °

p) zatrudnienie na podstawle umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w ramach wykonania
ninlejszej Umowy, ktérych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 st 1 ustawy
zdnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 z péin.zm.) oraz przedkladanie
o$wiadczer | dokumentow potwierdzajacych ten fakt — zgodnie z § 40 Umowy, -

-q) dostarczania Materialéw | urzadzeri zgodnych z postanowlenlaml Umowy, ‘ ' :
r} zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom JeZe[i Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw -

do udziatu w realizac]i Umowy.
s) sporzadzenia na Zadanie Inspektora nadzoru Inwestorsklego ‘plandéw organizac]i robdt budowfanych
stuzacych realizac]i przedmiotu Umowy | metod, ktore zamierza w tym celu przyjaé
t} sporzadzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentaciji odbiorowej na ktéra skiada sie dokumentat:ja
powykonawcza w tym w szczegélnosci: protokét odbloru, inwentaryzacja geodezyjna, ksigzki obiektow,
certyfikaty, atesty dotyczace wbudowanych materiatow oraz zamontowanych urzgdzen | wyrobdw,
wynikl préb | badan, instrukcja uzytkowania, dokumenty poswiadczajgce sposéb zagospodarowania
odpadéw oraz inne nie wymienione dokumenty istotne dla prawidiowego zakonczema budowy oraz
uzytkowania przedmiotu zaméwienia.
(skreslono) '
Wykonawea jest zobowigzany prowadzié na blezqco i przechowywaé
a) Dzlennik budowy,
b) protokoly odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi, -
c) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowame i aktuallzacja oraz przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptac]l, a takze przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) Harmonogramu rzeczowo-f inansowego robot | jego aktualizacii,
b) Planu BIOZ,
c) informaciio wytwarza.nych odpadach,
d) Programu zapewnienia jakosci,
e) dokumentacji powykonawcze]. -

. Wykonawca jest zobowigzany powladomic inspektcra nadzoru inwestorskiego o gotowesci do odbioru robét

zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwic
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajace]j zakryciu.
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W przypadku - powlerzenid wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca badzie pelnil
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt | usuwania ewentualnych Wad.

- Wykonawca odpowlada za dzlalania-lub-uchyblenia kazdego-Podwykonawcy.

Od daty QOdbioru koricowego do wystawlema Protokolu odbioru pogwarancyjnego, Wykonawce obciazajg

koszty usuniecla Wad i naprawienia kazde| szkody rzeczywistej powstate] w obiekcie, ktérego dotyczy

przedmiot Umowy, | za ktdrg ponosi cdpowiedzialno&é na zasadach ogéinych, a spowcdowanej

a) Wada, ktara wynikia z wykonanych w ramach Umowy robét na dzieri- zakoﬁczenia robét budowlanych
sluzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dnlem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzyklem Zamawiajgcego;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie bdowy po dniu Odbioru koricowego. -

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenla do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub mne padmioty, za ktore ponosl on odpow:edz:alnoéé w zw1qzku

z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj@ powykonawczg zgodnie z obowla_zujqcymi przepisam] prawa

odzwierciedlajge | dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot. -

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawc@ sukcesywme wraz z postepem

robét oraz Odbiorami robét zanikajgeych I ulegajacych zakryciu | poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja - powykonawcza bedzie udost@pmona Zamawiaja_cemu na kazde zqdanle w ftrakcie

obowiazywania ninlejsze] Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza stanowigca element dokumentacii odblorowej zostanie

przekazana Zamawlajgcemu w wersji papierowe] | elektrontcznej w 2 egzemplarzach, w terrnlnle zgloszenia

robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

Potenclal Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, Ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel!
posiadajgey zdolnoscl, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresle nlezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozona_ Oferta.

.. Wykonawca odwladcza, 2e posiada wiedze i doéwiadczenie'wymagane do reaﬁzacjl robot budowlanych

bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowliednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§9.
: , Klerownlk budowy

Wykonawca ustanawna F’ana Zygmunta Sikor@, adres: Budimex S.A. ul, Slublcka 4, 59-22t} Legmca Jako
Kierownika- budowy, ktdéry jest uprawniony. do dziatania w. zwnalzku z realizacig..Umowy w gramcach
okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane, .

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby peinigcej obcmwagkl Kierawnika budowy na mna_ osobe
o kwalifikacjach co najmmej rownym kwaliflkacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu
o udzielenle zamowienia publicznego prowadzqcym do zawarcla Umowy, po pomformOWanIu Inspektora
nadzoru inwestorskiego o zamlarze powyzszej zmiany | uzyskaniu jego pisemnej akGeptanl na warunkach
i zgodnie z procedurg okreslong w §11 ust. 1 —3,

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywama robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy :

. § 10
Podwykonawcy

Wykcnawca zgodnle z treéc(q oferty o$wladcza, ze wiasnymi sl}ami bedzie koordynowal I kierowal
robotami stanowigcymi przedmiot Umowy, a Podwykonawcom powierzy wykonanie robot budcwlsnych
stanowigcych przedmiot Umowy w takim zakresie, w jakim uzyska zgode Zamawiajgcego.
Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zatrudnienie Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacjg Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziafania lub zaniechania Podwykonawcéw, ich przedstawmleli lub
pracowntkow, jak za wtasne dziatania lub zaniechanla. . : 5
Umowa z Podwykonawcg powinna stanowit w szczegdlnosci, |2
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dor@czema

Wykonawey faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone] Podwykonawcy: dostawy,

ustugi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznle wykonanie, odpovwec{nlc robot budow[anych
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowladajg czgséci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,
wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budow!ane bedace
przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych

. przez Podwykonawcg, /}
N b/
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d) wykonanls przedmiofu- Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmmej takim poziomie

jakoscl, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadac
. stosownym. dla. tego. wykonania_wymaganiom. okreslonym w Dokumentaci projektowej, STWIORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawey, .

e) okres odpowiedzialnoscl Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo nie bedzie
krotszy od okresu odpow1ed2|alnoac za Wady przedm[otu Umowyr Wykonawcy wobec Zamawiaja_cego

f)  (skre$lono), .

g) Podwykonawcy 53 zobowlqzani do przedstawianla Zamawia]a_cemu na jego zqdame dokumentéw
od$wiadczen | wyJasnien dotycza_cych realizacji Umowy o podwykonawstwo

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowleri: :

a) uzalezniajacych uzyskanie zaplaty: od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykoname przedmictu
Umowy o podwykonawstwo od zaplaty  przez Zamawlajgcego wynagrodzenla Wykonawey lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy; -

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenla przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o pociwykonawstwo moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystaplenie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastqpré wylgcznie po
akceptac)l Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. .

7. Wykonawea lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedioienla Zamaw;aja_cemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorsklego na adres: Miejski Zarzad Drog | Mostéw, ul. Ptasla 2a, 58-500 Jelenia
Goéra, projektu Umowy o podwykonawstwo, kidre] przedmiotem sq roboty budowlane, wraz z czescig

dokumentacp dotyczacej wykonania robot, kidre majg byé realizowane na podsta\me Umowy o '

podwykonawstwo lub ze wskazaniem te| czescl dokumentacji, nie pazniej niz 14 dni przed je] zawarclem, a
w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawceg, wraz ze zgods. Wykonaw::y na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o trescl zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budow]ane bgdzle uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezell Zamawlajacy w terminie 10 dni od dnia: przediozenia mu

projektu nie zglosl na pismie zastrzezen. Za dzlen przediozenia-projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien

przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

8. Zamawliajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. B pisemne =zastrzezenia do.’ projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdinodcl w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreélonych w ust. 4,
przy czym Zamawiajgcy moze odstapié od Zgdania zalgcznikow do Umowy o} podwykonawstwo
o ktérych mowa w ust. 4 [it.f).

b) niezatgczenia do projektu zestawier, dokumentow lub Infon‘nacp o ktdrych mowa w ust 7

c) zamleszczenia w projekcie postanowlen uzaleznlajgcych uzyskanie przez. Podwykonawcg zaplaty za
realizacle przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamamaja_cego lub
odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmlotu .umowy przez
Podwykonawceg;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawc@

' Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia™ nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowianych okreélonych projektem jest diuzszy niz przemdywany Umowg,
dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotycza_c:e sposobu rozliczen za wykonane - raboty,
unlemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcq na podstawie
Umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamaw1aja,_cego zastrzezen do projektu Umowy o} podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca lub Podwykonawca moze przediozyé zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniaja_cy w caloscl zastrzezenla Zamawiajgcego.

11. Po akceptac]i projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sg roboty budowlane lub po uplywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezer do tego projektu, Wykonawea lub Podwykonawca
przediozy Zamawiajgcemu - posSwiadczong za zgodnoéé -z oryginalem kopig zawartej Umowy
o podwykonawstwo w-terminie 7 dni od dnia zawarcia te] Umowy, jednakze nie pézniej nlz na 5 dni przed
dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

12. Zamawlajgcy zglosi Wykonawcy lub Podwykonawcy plsemny sprzeciw do przedtoZonEJ Umowy
o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od je] przediozenia
w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, be_:dma uwazana za zaakceptcswanq
przez. Zamawiajgcego, jezell Zamawlajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia kopii te] umowy nie zglosi
do niej na pismie sprzeciwu,

. Wykonawca lub Podwykonawca przediozy Zamawlajgcemu poswmdczonq za zgodnosé z oryginatem kopie

zawarte] Umowy o podwykonawstwo, kiére] przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia je] zawarcia, z wylgczeniem Umdw o podwykonawstwo

o wartoscl mniejszej nlz 50.000 zt oraz Uméw o podwykonawstwo ktorych przedmiot zostat wskazany

w SIWZ Jako niepodlegajacy temu obowigzkowi. ﬂ CA
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15.

17.

18.

18,

20,

21.

22,

23.

Wykonawca lub Podwykonawca nie moze polecic Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo ktérej przedmmtern sq roboty budowlane, w przypadku braku jel akceptacp przez

= 1 1=\ =] F={o]=T [ R
16.

Zamawiajgcy moze zazqdac od Wykonawcy nlezw{ocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwao zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usungé taklego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca lub Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy, bgdz Inny dokument wlaécawy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowg w |m|en|u PodwykonaWc:y posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacﬁ

Powierzenie realizacjl zadarn innemu Podwykonawey niz ten, z ktérym zosza}a zawarta zaakceptowana
przez - Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana te] umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreélonych g umowa_ wymaga ponownej akceptagji Zamawuajqcego w tryb:e okreslonym -
wust. 7-13.

Do zmlan lstotnych postanowleri Um:ﬁw o} podwykonawstwo mnych niz okreélone W uat 17 stosuje sig
zasady okreslone w ust. 7 - 13. g 3

W przypadku zawarcia. Umowy o podwykonawstwo Wykonawea lub Podwykonawca jest ‘zobowigzany do
zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa,
Zamawiajacy, moze zadac od Wykonawecy zmiany lub odsunigcla Podwykonawey od wykonywania
swiadczen w zakresie reallzaql przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby | kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robat
budowlanych, . dostaw lub uslug Ilub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawea lub
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy na Terenle budowy naruszaja postanowlenla nlmejszej Umowy.

W przypadku; gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub ‘projekt zmiany Umowy o. pcdwykonawshuc:
atakze Umowy. o podwykonawstwo i ich. zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca lub
Podwykonawca Jest zobowigzany zalaczy¢ do przedkiadanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopli Umowy o podwykonawstwo tlumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski. 3
Umowa o podwykonawstwo winna zaWIeraé numer konta bankowego na ktéry dokonywane bedg ptatnosci
nalezne Podwykonawcy. . :

‘ ce §11. . A
, - : Zm:any dotyczace personelu Wykonawcy a 81
Jezell w trakcle wykonywania robét oblektywnie konieczna bgdzie zmiana Jedne] z oséh deklarowanych
przez Wykonaweg w Ofercie, Wykonawca powladomi.o tym' fakcle Inspektora nadzoru mwestorskiego
wskazujac przyczyng zmiany: oraz osobg zastepulgcs | przedstawiajge jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwaliflkacjom wymaganym przez Zamawmja_cego w post@powamu 0 udzielenie zamdwienia  publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy, .. -
Wykonawca Jest zobowquany przedia?:yé lnspektorow: nadzoru mwestorsk;ego propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 nie péznie] niz w.terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji
Umowy, a.w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie termini wskazanego.w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
nikajaga z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po strome Wykonawcy
| nfe moze stanowl¢ podstawy do przediuzenia Terminu zakoriczenia robot,
Zmlana oséb; o ktérych mowa w ust, 1 wymaga za’wv:erdzenla przez Inspektora nadzoru mwestorskiego
i nle wymaga zmiany Umowy, - &
Wykonawca jest zobomagany zapewn]é zeby Kiemwntk budowy araz klerownicy robét branzowych
fizycznie przebywall i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca Jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangaZzowane do wykonania robot nosily
na Terenie budowy oznaczenia identyflkujgce podmioty, ktére je zaangazowaly. Wykonawca kazdego dnia
zobowigzany jest sktadac Inspektorowi nadzoru pisemne Informacje o ilodci osob zatrudnionych na
budowie, z wyszczegdinieniem, czy sa to pracownicy Wykonawey, czy tez Podwykonawcow:
Inspektor nadzoru inwestorsklego Jest uprawnliony do zgloszenia uwag, zastrzezer albo do wystapienia do
Wykonawcy z zqdamem usuniecia - okreslong] ~ oscby, spoéréd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktdra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razgey brak starannosci /lub wykonuje swoje obowlgzk] w sposéb nlekompetentny
lub niedbaly i/lub nie stosuje sig do postanowien Umowy;
b) stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdroma lub ochrony sSrodowiska, w szczegolnoéc; narusza
zasady bhp oraz przeplsy ppoz.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéref mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednia osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 11 2.

§12.
Obsiuga geodezyjna i dendrologiczna -

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg, projektowg wytyc:zen e w terenie wszystki
czesci robot.

“NSfrona jb



" (Dz.U.1985.25.133),

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowari
- geodezyjno-kartograficznych----oraz- - czynnosci - - geodezyjnych - obowiazujacych w  budownletwie -
Wykonawca' Jest odpowledzlalny za prawidiowe wplsy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
~czynnosci geodezyjnych.. - .. - L o eTRL g e
.- Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego-wyznaczenia giéwnych punktéw .

- oblektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybiefi w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawey przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidlowosciach. ...~ .. . et e B
Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonad odpowiednich pomiaréw na zgdanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong punktéw pomiarowych | wysokoSciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakorczeniu robSt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy, Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy: i-w terminie 7 dnl od zgloszenia inwentaryzacji dostarczy
Zamawiajacemu kople map z inwentaryzacjl powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w powiatowym zasobie geodezyjnym. .. .
Wykonawca, uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po- inwentaryzadji powykonawcze] we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodez]i i kartografii, oL EE . . B
Wykonawca jest zobowigzany: = = ... . . : P T TP ;
a) przeprowadzié wycinke drzew | kizewdw kolidujgoych z projektowang inwestycla, z wytaczeniem trzech
(3) odcinkow. dotyczacych nw. pozycji ,Zestawienia drzew | krzewdw przeznaczonych do wycinki” (Tom
XV Dokumentac]i projektowe] - Zielefi, Wycinka drzew i krzewdw. Projekt zieleni.):
e - Poz nr 179 Inwentaryzacji, . ...... . - ; c
» Poz. od nr 254 do nr 474 Inwentaryzagii,
e Poz. odnr.1078 do nr 1210 Inwentaryzacji, - e s AT D BEeomgman P B s w2
b) dokona¢ karczowania pni | korzeni drzew oraz krzewéw oraz ich uprzatnigcia ‘na calym terenie
Inwestycji (zgodnie z Dokumentacjg projektowa), o % ol -
c) zakupi¢ od Zamawiajgcego pozyskane drewno o $rednicy pnia powyZej 30 cm w llogcl 73 m® za kwote
netto 5.726,00 2t (plus podatek VAT wg aktualnej stawki dla drewna S4) | zagospodarowaé we wlasnym
zakresie; zakup drewna moze byé dokonywany etapami, w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
wystawial faktury czgsclowe uwzgledniajace rzeczywista ilosé drewna pozyskanego przez Wykonawce
w danym etapie. R Y e : ‘ A '

: §13. B s o 6 R e ® R Yol
Harmonogram rzeczowo-finansowy. .~ . . - - ... oy

W terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do-zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzle realizowany przedmiot Umowy, ™% - -
W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogramii rzeczowo-
finansowego’ w terminie okreslonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokos$ci okredlonej w § 39 ust.1litb). - : AN Bowoa G SRS Uk T
.~ Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacle bedg zlozone w wersji papierowej | w edytowalne] wersji
elektronicznej w ukladzie uzgodnlonym z Zamawiajacym. Harmonogram powinien: byé sporzadzony
wzytelny sposéb. w wersfi- papierowe] | graficzne] zawierajacej wyrdznienie poszczegélnych etapow
postepu w realizacji robét budowlanych: - C 0o w0 o Yows
Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego na
Terenie budowy: ' R RO MR e R
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie sporzadzony w ukladzie miesiecznym z podzialem na elementy
robdt zgodne ze Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw zawartym w § 27 ust. 3 Umowy oraz bedzie zawierat
harmonogram platnoécl Jako sume naleznosci za wszystkie roboty reallzowane w danym miesigcu.
Harmonogram winien uwzglgdnia¢ daty rozpoczecia robét, czas na ich wykonanie oraz z uwzgledniaé daty
zakoriczenia tych robét, z dokladnosclg do kolejnego miesigca kalendarzowego., W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszezegolnych elementéw robdt Wykonawca uwzgledn przerwy wynikajgce
z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienne — zimowo — wiosennego, Itp.
oraz inne okolicznosct mogace mie¢ wplyw na terminowosé wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie
wykonanla ' przedmiotu Umowy zapewniajace realizacle przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
w § 3 ust.4 lit. a). bap Rty BTy o S g e omd ReTeRa b R '
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzglednial w szczegdinosci:  © - w e | S
a) kolejnos¢, w jakie] Wykonawca zamierza prowadzié roboty budowlane stanowigce przedmiot Umnowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia | zakoriczenia robét skladajacych sie na przedmiot Umowy
w zakresie niezbednym do zachowanla ciagtosci robét budowlanych, co najmniej na poziomie
okreslonym przez Zamawiajgcego w dokumentac]j przetargowej; - ¥
b} szacowanie przerobu i platnosci (brutto) w ukiadzie miesiecznym. ' :
Zamawlajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciagu 5 dni od daty przediozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia. lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze wskazanlem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowe] lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawlajacego uwag do Harmenogramu 'rzeczowo-ﬂnansowigo

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediogbnia Zamawiajacemu
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14,

16.
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poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni od daty otlzymania zgloszonych p;zez Zamawiaja_cego
uwag.

F'isemne potwierdzenle przez Zamawxajqcegu uwzglednienia” jego uwag lub brak zgloszenta uwag

w terminie okreé]onym w ust, 8 bgdq uwaZane przez Strony za zat\merdzenie Harmonogramu rzeczowo—

finansowego. -

W przypadku nl uwzglednienla w caloécl lub w czesci uwag Zarnaw:aja_cego w terminie okreslonyrn

W ust.8,"lub: gdy: przediozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawlajgcego ‘niezgodny 'z -Umowa,

a Zamawiajgcy uzna, ze ziozenle takiego Harmonogramu rzeczowo-ﬁnansowegcjest mozliwe. Wykonawca

zaplacl Zamawiajgcemu karg w wysokos$cl okreslone] w § 39 ust.1 fit.c).

Wykonawca ma prawo powoiywanla sl@ na Harmonogram zzeczowmﬂnansowy od dnia j Jego zatwterdzema

przez Zamawiajgcego. -

Harmaénogram rzeczowo~f‘ inansowy’ moZe podlegac aktualizacjl na wmosek kazde] ze Stron Umowy

w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegéinych etapéw robaét: '

Jezell wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nle prowadzl do zmiany Temﬂnu

zakoriczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy:

W przypadku koniecznosci - aktualizacji - Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szc:zegéinuscl. gdy

poprzednia wersja’ Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji- przedmiotu

Umowy," jak - réwniez w sytuacjl, gdy Inspekior nadzoru inwestorskiego -powladomi: Wykonawce,

ze Harmonogram rzeczowo-finansowy Jest niezgodny 'z wymaganiami- okreslonyml Umowsa a ziozenie

takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwiocznle, jednak nie pdzniej niz w terminle

7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizac]i, projekt zaktualizowanego. Harmonagramu |

przedstawi ‘go’ Inspektorowi - nadzorud ' inwestorskiego do zatwierdzenla, Jezell Inspektor nadzoru

inwestorskiego w.terminie 5 dni roboczyc'.h od dnia otrzymania projektu z‘aktuahzowénego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przediozony projekt uwaia sie za zatvwerdzony takze
przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-f Inansowy zastgpu_]e dotychczasowy Harmonogram rzeczowo-

finansowy ijest.wigzacy dla Stron..

Jezell Inspektor nadzoru mwestorsk}ego zg{osi uwagi do projektu zaktuallzoWanago Han‘nonogramu

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych  w SIWZ,

dokumentacji. projektowe] lub Umowle, w szczegdinosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami

Umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego, nie pézniej niz w

terminie. 5. dni roboczych od ich otrzymania, przediozenia poprawionego Harmonogramu  rzeczowo-

finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglgdnienla w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do

aktualizacjl Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w ust. 16 lub gdy przedtozona

aktualizacja Harmonogramu bedzie w- ocenie Inspektora nadzoru inwestorsklego niezgodna z Umowa,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare. umowng w wysokosci okreslonej w § 39 ust.1 lit. d)..

Jezell faktyczny. postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey bedzie oblektywn[a zagrazat -

Terminowi. 'zakoriczenia Umowy. lub okreslonemu. terminowi -zakorczenia etapu robot,- Wykonawca z

przyczyn lezacych po Jego stronie nle dotrzyma terminu. okreslonego w Harmonogramle 1Zeczowo-

finansawym lub zajdg inne Istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na.
zgdanie. Zamawiajgcego niezwlocznie,. nie péznig] *hiz. w._terminie . 5 dni roboczych przedsta\m'

Zamawiajacemu do zatwierdzenia pro]ekt Programu naprawczego, .

Program naprawczy pnwinien przewidywac - reorganizacie. sposobu wykonywanaa robc‘:_t " poprzez

zwlekszenie zaangazowanla sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw finansowych Wykonawey

wcelu  wykonania = niezrealizowanych -dotychczas efapéw robot w terminach, - okre$lonych

w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo—fnansowym Wykonawcy nie przys{uguje z tego tytuiu

dodatkowe wynagrodzenie,

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej begdae zagrozone dotrzyrname Terminu wykonanla Umowy 1ub

okreslonego terminu zakoriczenla etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy. Wykonawca nie

jest uprawniony do wystapienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przediuzenie

Terminu zakonczenia robét oraz odpowlednio etapow robdt | do zwrotu poniesionych kosztéw. .~

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dzlennika. budowy wykonyw;mie robét

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych ‘niezgodnie z Dokumentaqq pmjektowa !ub w sposéb naruszaja_cy
warunki bezp[eczenstwa stwarzajgcy zagrozenie dla zycia | zdrowia oséb znajdujacych sie na Terenle
budowy | niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystaplenia warunkéw. atmesferycznych mogacych wplynaé na pogorszenie Jakoéc; robot z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego | przedstawliclel Wykonawey uzgodnia nowe terminy
wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, -

c) gdyby ich kontynuacja moglaby wywolaé zagrozenie bezpieczefstwa badz spowadowac
niedopuszczalng niezgodnosé Z Dokumentacjg projektowa Iub z decyzjq zezwalajgcg na realizacje
inwestycji drogowe].

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, tnspektor nadzoru mwestorsklego w uzgodnlenlu

z Zamawiajgcym moze polecié Wykonawcy WStrzymame robét lub ich dowolnej czescl na okres ktdry uzna

za konleczny. ; m B : . A/M/
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23. W.przypadku, o ktorym mowa w ust: 22, jezell wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawey, jest on uprawniony do przediuzenia Terminu zakorfczenia Umowy o okres
e TOWNY--OKTreSOWI--Wstrzymania--robét-({przestoju)- tylko i--wylacznie - woéwczas, gdy nie ma mozliwosci
wykonywania zadnych innych robdt, a w uzasadnionych przypadkach — o okres diuzszy niz okres
wstrzymania robot.
24. Podjecle przez Strony negoclaci w celu zmlany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
Stron. do odstaplenia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnlema tempa
~ wykonywania robét budowlanych. ;

, § 14.
Sila wyzsza

1. Jezeli ktdrakolwiek ze Stron stwlerdzl, 2ze Umowa nie moze byé reallzowana z powodu
dziatania * Sily wyzsze] Ilub -z powodu nastepstw dziatania Sily wyzsze|, niezwlocznie
powladomi o tym na piSmie drugg Strone. -

2. W przypadku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacie
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawea niezwiocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 15.
Procedury bezpieczenstwa

g Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowlgzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczeristwa i higleny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeclwpozarowe] przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoscl wykonanie i utizymanie na w{asny koszt wszelkich
zabezpleczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu. : l

3. Wykonawca jest zoboquzany opracowac | przediozyc Zamawlajqcemu Plan BIOZ zgodnle z wymagamaml
Prawa budowlanego i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczerstwa | ochrony oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126)
nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robat.

. § 16. e
: Ubezpleczeme Wykonawcy T

1. Wykonawca oéwuadcza ze jest ubezpieczony od odpowledzialnoscl cywilinej w zakresle prowadzonej
dziatalnosci zwigzane] z przedmiotem niniejszej Umowy na sume. gwarancyjng nIe mniejsza_ niz
10.000.000,00 2, na jedno | wszystkie zdarzenia.

2. Wykonawca zobowna_zme sig do utrzymania waznosci umowy ubezpleczenia przez ca}y okres realizacji
Umowy, w tym do zaplacenia wszystkich naleznych skiadek. Na kazde Zadanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ kopie polisy potwierdzajgcej zawarcie ubezpieczenia oraz
dowody oplacenia sktadek. ,

3. Jezell dostarczone dokumenty nle beds potwierdzad p05iadanla waznego Ubezpieczenia: w zakresie
okreslonym w ust.1, Zamawiajacy bedzie magl zawrze¢ umowe ubezpieczenia Wykonawecy w wymaganym
zakresie na jego rachunek. Koszty ubezpieczenia, ktére Zamawiajacy poniesie opfacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, Zamawiajgcy bedzie mogt potracié z wynagrodzenia naleznego Wykonawcey, o kidrym
mowa w § 27 ust. 2 Umowy oraz z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

8§ 17 :
Utrzymanie Terenu budowy

1. Nlezw%ccznfe po protokolarnym ' przejeciu  Terenu budowy, Wykonawca Jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy,

2. Do obowigzkdw Wykonawcey nalezy w szczegdinosci: ' '

a) zapewnlenie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie | porzadku zapoblegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpleczeristwa
tych oséb,

b) podjecie niezbgdnych srodkdw stuzgcych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) doprOWadzen[e niezbednych-urzadzen Infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury techniczne] dc celow
zwlgzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dostepu do Terenu budowy Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczesinikom procesu budowlanego, w tym osobom

zajmujgcym sie kwestiami zwiazanymi z achrong Srodowiska.

Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdh, aby nie zakiocad

w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach. A
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W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od . nadmiernych - przeszkdéd - komunikacyjnych, skiadowac wszelkie ~ urzadzenia
-~ pomocnicze;sprzet, ~materialy i~ grunty- w ustalonych -~ miejscach | nalezytym ' porzadku oraz
usuwad zbegdne przedmioty z Terenu budowy. } ST

Wykonawca na wiasng odpowiedzia[nqéé i na swéj koszt podejmie $rodki zapoblegawcze
wymagane przez okolicznoscl, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesfi i budynkow
sgsladujgeych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynlkajqce z prowadzenla
robét budowlanych.

Po zakofczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekazaé go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpézmej do dnia Odbioru
koricowego robdt.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5, Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecxc Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nle krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode

§ 18.
Organizacja ruchu

Wykunawca jest zobowigzany do wprowadzema organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej calkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakoriczeniu robot musi odpowiadad staiej organizacjl ruchu wykonanel zgodnie
z Dokumentacjg, projektowa_f STWIORB.

Wykenaweca ponosi odeWIedz:a[noéé za prawidiowe oznakowanie | zabezpleczeme mlejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym | wykonanych ob]azdow oraz za Ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caly czas wykonywama robot ‘

: ‘ § 19.
Zabezpieczenie drog i obiektéw mzynlerskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbgedne mozliwe  Srodki celem ochrony drég i obiekiow
inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowad roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, Jego dostawcéw lub F’odwykonawcéw w szczegolnoscl powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych. cgraniczeri obcigzen osi pOJazdéw podczas transportu mater atow
i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy..

Wykonawca. jest zobowigzany ponosié koszty rlalozonych na: n:ego kar.zwiazanych z naruszeniem: przez.

Wykonawceg przeplséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzet osi pojazddéw lub- koszly naprawy
uszkodzonych z jego winy drag kolowych, szynowych lub obiektéw mzymerskich

Wykonawca przy wspdludziale Inspektora nadzoru inwestorskiego w ciagu 15 dni od daty przekazanla
Terenu budowy dokona Inwentaryzacji w zakresie stanu nawierzchni i obiektow inZyn]eryjnych
prowadzgcych na Teren buduwy, a takZe organizacji ruchu i udokumentuje ten stan w forrme fotograficznej
i filmowej.

§ 20
Zawnadamlame o szczegdlinych zdarzemach

Jezell w trakcle wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie plZEWIdZ!ane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawea ma obowlgzek na blezaco Informowad Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacg Umowy, ktére moga mie¢ wplyw w szczegdlnosci na
Termin zakonczenia robdt,

Nie podzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust.1 lub przekazanla
informacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu ocene ich wplywu na Termin
wykonania Umowy oraz opracule i przedstawl Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacii
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmnlgjszenia wplywu takiego wydarzenia [ub okolicznoscl na
wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktdre nie powstaly z wmy Wykonawcy
i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdéznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem
mozliwosci dotrzymania Terminu zakoriczenia robét przewidzianych dla danego etapu.robét, Wykonawca
jest uprawniony do przediuzenia Terminu zakoriczenia Umowy tylko w przypadku, gdy ujawniony stan
eliminuje wykonywanie Jakichkolwiek robét na Terenie budowy lub w innych uzasadnlonych przypadkach.

/JMA
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‘ § 21. o
Wykopahska archeolaglczne
1,7 Wykopaliska, “w “szczegdlnoscl monety;” przedmioty  wartosciowe '[ub zabytkowe oraz inne przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartose, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnosé Skarbu Pafistwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z archeologiem nadzorujgcym roboty oraz Zamawlajgcym jest zobowigzany

- poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpleczyé wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzenlem lub
zniszczenlem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecle. -

3. Wykonawca niezwiocznie powmdomt archeologa nadzorujgcego roboty oraz [nspektora nadzoru
inwestorskiego o znaleziskach i wykona polecenia archeologa nadzorujgcego roboty / Inspektora nadzoru
Inwestorsklego dotyczace wilasciwego zabezp eczenia’ rnte]sca znalemska obchodzenra sie z nim
| dalszego trybu postepowania.

4. Jeéll zastosowanie sle Wykonawcy do po!ecen archeologa nadzorula_cego roboty / lnspektora nadzoru
inwestorskiego spowoduje koniecznosé poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robot,
Wykonawcy przysluguje zwrot - uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego | uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania Umowy. e

. §22. # g
: ‘Ochrona $rodowiska - . i 3

1. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dziatama w ce!u ochrony érodomska i przyrody na Tereme budowy i wokdt
Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do- postepowania zgodnie z ostateczna_ decyZJa_ o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wiasclwy organ.

3. Wykonawca jest zobowiqzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia | pozwolenia na wywoéz nieczystosci statych
i plynnych oraz bezpleczne i prawidiowe odprowadzanle Sciekéw, substancji ropopochodnych oraz wad
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w
spos6b zapewniajgoy ochrong robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszezeniem.

4. Wykonawca Jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy zzachowan[em przepiséw ustawy z dnia ‘14 grudnia
2012 r. o odpadach {Dz.U. 2016,1987 z p&zn, zm.).

5. Wykonawca jest zobowigzany do-przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach znformatzjl
o wytwarzanych deaciach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, -

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu KoniecznoScl uiszczenia oplat, kar- lub grzywlen
przewidzianych w przeplsach dotyczapych ochrony érodowmka lub przyrody I przeplsach regufma_cych
gospodarke odpadami. -

7. Wykonawca =zobowigzuje sle- ‘do podjecla czynnoscl - prawnych zrnlelzajqcych do przejecia
odpowledzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub “publicznoprawnych, “ktére: moga byé
dochodzone od Zamawra]q_cego z powodu naruezenla przez Wykonawcg przeplséw z: zakresu ochrony'
srodowiska [ub przyrody. _ i

§23. - -,
Naprawa uszkodzeri -

1 Wykonawca jESt zoboquzany chronié przed uszkodzeniem lub kradzlezq wykunana przez meble mboty
| materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego Umowy.

2. Uszkodzenia w robotach |lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca Jest
zobowigzany napraWIé na wlasny koszt w sposéb zapewmaja_cy zgodno$c robét I materiatéw
z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, | obowigzujacymi przepisami prawa,

3. Jezeli uszkodzenia w materiatach |ub robotach, o ktorych mowa w ust. 2 powstaly wskutek okollcznoscl
stanowigcych zgednie. z Umowg ryzyko Zamawiajqcego Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesionych kosztow naprawy. - .

4, Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenla w robotach lub matena*ach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotycza_ roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstale w okresie wykonywania robét Jub w okresie odpowiedzialnosci WykonaWCy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktdre odpowlada Wykonawca i Podwykonawea.

§ 24, .
Kontrola jakosci

1, Wykonawca Jest odpowledmalny za bleza_cq kontrole jakosci rob6t budowlanych stanoma_cych przedmrot
Umowy i Materiaiow.,

2. Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapawmenla Jakosci, ktérego
zawarto§é zostala okreslona w STWIORB.

3. W terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotUJe j przedlozy do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Program zapewnlenia jakosci.

4, Inspektor nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

, zapewnienia Jakosci.

5. Wszystkie Materialy, ktdre bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiadaé dg do

jakoscl wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownlcb%e okreslo w Prawa

14
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10.

budowlanege oraz winny odpowiadaé wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowe] oraz
STWIORB.

“ Wykonawca przediozy Inspektorowi -nadzoru inwestorskiego kople wymaganych zgodnie z obowigzujacymi

przepisaml orzeczen, atestow oraz deklaracjl zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonanta przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiadad wymaganlom okreétonym w Ustawie z dnia 16 kWIEtnIa 2004 r.o wyrnbach budowianych
(t]. Dz.U,2016,1570 z pézn.zm.) oraz STWIORB, . :

b) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfi katy, aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolite] Polskiej oraz w krajJach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska, -

c) byé dobrane zgodnle z zasadami wiedzy technicznej,

d) byé przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywamu robot budowlanych

e) byé wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy. _

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialéw okreSlonej Umowsg jakosci

i prowadzenia blezacej kontroli jakosci Materlalow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiednie] Jakoscl oraz uzgodnienia [ okreSlenia warunkéw dostaw Materialow

zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowa,

Wykanawca Jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania- Materiatéw oraz robaét budowlanych

zgodnie z zasadami kontroli. jakosci materialéw 1 robot okreslonymi w odrgbnych przepisach oraz

STWIORB. . , '

inspektor hadzoru mwestorskiego moze zobowaa_zaé Wykonawcg do

a) usuniecla materialéw nle odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym wust 7z Terenu budowy
w wyznaczonym terminle lub

. b) ponownego wykonania robét jeiell Materialy Iub jakosc wykonanych robé6t nie spe}nlaja_ wymagan

1.

12.

13.

14.
15.

16.

18.

19.

20.

21.

22.

STWIORB lub nie zapewnia]q mazliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy..
Jezeli Wykonawca nie zastosuje slg do wydanych zgodnie z Umowa. poleceri Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po.
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecert w terminie 7 dni roboczych, ma prawo
zlecls powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy i potracié
ponlesmne w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. .
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru.inwestorskiego ustali, ze jako$é Materiatéw nie
odpowlada wymaganiom okreslonym w ust. 7, niezwiocznie zawladomi o tym fakme Wykonawae.. ;
Wykonawca lub Podwykonawca. zastosuje zakwestlonowane .przez Inspektora . nadzoru. Inwestorskiego
Materialy do robdt budowlanych dopiero wawczas, gdy Wykanawca udowodni, ze Ich. jakosé speinia
wymagania okreslone w ust. 7, po uzyskaniu pisemne] akceptacii Inspektora nadzoru inwestorskiego. -
Wszystkie koszty zwnqzane z tymi czynnoSciami. obcna_zaja_ odpowmdmo Wykonawce lub Zamawiajgcego,
na zasadach okreslonych w ust. 22 ninfejszego paragrafu.
W przypadku wykorzystania.do realizacji robét budow[anych przez Wykonawcg lub Podwykonawctg nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru Inwestorsklego Materialéw, ktére nie sg zgodne z ust 7,
Inspektor; nadzoru inwestorskiego moze polecié Wykonawcy niezwloczny Ich demontaz | usuniecle oraz
zastapienie zaakceptowanymi Materiataml. ...
Materialy | roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny byé poddawane badamom s%uta_cym pot\merdzenlu lch zgodnoéc|

- z odpowiednimi normami i przepisami.
17.

Badania :okreslone w STWIORB; Dokumentacji projektowe] ‘i Programie zapewnienfa Jakoém robot
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wiasny koszt. :

Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robét budowlanych powinny byé prowadzone w migjscu
wyprodukowania Materiatéw lub'na Terenle budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materialy potrzebne do zbadania jako&ci i ilosci Materiatow | robdt budowlanych oraz dostarczyé na wiasny
koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki matenaléw przed ich wykorzystanlem
stosownle do Programu zapewnienia jakosci robét.

Badania Materialtbw mogg byé przeprowadzone na WﬂIOEEk i koszt Wykonawacy poza miejscem
wyprodukowania | Terenem budowy w zaakceptowanej-przez Zamawmja_cego placdowce badawcze].
Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazadac od Wykonawcy wykonania badari dodatkowych, innych
niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badarn poza miejscem wyprodukowania iub
Terenem budowy dotyczapych Materia%éw lub robdt budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co
do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze Materta}y badz raboty budowiane nie sg zgodne z wymagamaml STWIORB
oraz odpowiednimi normami ‘i -nie-majg odpowiednich aprobat, koszty tych badari ponosi¢ bedzie
Wykonawea, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materiaty badZz roboty sg zgodne z. wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normam! | posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg

Zamawiajgcego.
L] \auuj




o . % § 25.
Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot , :

-4=-\W-przypadku stwierdzenia-przez-Inspektora-nadzoru- inwestorsklego wykonywania- robot budowlanych
niezgodnie z Umowa,_ lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usunigcia przez Wykonawcg stwierdzonych nieprawidiowoscl lub Wad w okreslonym, odpowlednim

. technicznle terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidiowoscl lub Wad ponosi
Wykonawca. 3w ged g : B 0F oo .

2. Jezeli dla ustalenia wystaplenia Wad | ich, przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkryé lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze polecié Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. ‘

3. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. S _ -

4, Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminle wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt | ryzyko Wykonawcy | potracié poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. : : ,

§26. - '

1, Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonane] roboty budowiane]j bez uprzedniej zgody Inspekiora
nadzoru' inwestorskiego. Wykonawca, ma obowlgzek umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

. sprawdzenle kazdej roboty budowlane] zanikajace] lub ktéra ulega zakryciu. : o

2. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dzlennika
budowy | jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora hadzoru inwestorskiego. - _

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryclu niezwlocznie, nle péznie] jednak niz 3 dni od daty zgloszenla gotowesci do odbloru
i potwierdza odbiér robot Protokolem odbloru robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy. o T "R T A

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajgeych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawece niezwiocznie, nie péznigj niz w terminie
okreslonym w ust. 3. S » S

5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowl nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru:robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu Iub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, - Wykonawca Jest -
zobowiazany odkryé lub wykonaé otwory niezbedne dia zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt
przywrécié stan poprzedni. AR ' ‘ S R e

6. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenla czgSclowych rozliczeri za wykonywane
i odebrane elementy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym opracowanym przezWykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego. , )

7. Dokonanie Odbloru czesclowego nastepule Protokofem odbioru czesclowego podpisanym przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownlka budowy. W Protokole odbioru czgsclowego Wykonawca ma

- obowiazek okreslic warto&¢ robot wykonanych przez Podwykonawcow, natomiast w .zalgczniku do
Protokolu odbloru czesciowego winien byé okreslony zakres rzeczowy robot- wykonanych przez
Podwykonawcow. | . ' TR

8. Odbiér koficowy Jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawcg calosc - Robot budowlanych
skladajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dzlennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po-zgloszeniu przez
Wykanawce zakoriczenia robot | zgloszeniu gotowoéci do ich odbioru (wzor zgloszenia stanowi zalgcznik
Nr 5 do Umowy). G o B ow R SR :

9, Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru kericowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby | sprawdzenia, zawladamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwlajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach | sprawdzeniach.

10. Odblér koncowy nastapl w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgloszenia gotowosdci do Odbioru
koricowego, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. o W

11. O terminie odbloru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktorych

" wykonal przedmiot Umowy. N o ;

12. W celu dokonania Odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnoscl; Dziennik
budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek | organéw, protokoty odbioréw technicznych | odbioréw
czeéclowych, Swiadectwa kontroll jakoscl, certyfikaty | aprobaty techniczne oraz dokumentacjg
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy, a takze: dowod przediozenia do
zasobu geodezyjnego inwentaryzacfi, o kiérej mowa w § 12 ust 6 Umowy oraz potwierdzone przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgtoszenie o gotowosci do odbioru. :

. Odbiér koficowy Jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru Inwestorskiego | upowaznionych przedstawicieli - Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosit do wspélpracy rzeczoznawcow lub specjalistd
branzowych.
. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace jeg
- przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu wystgpienia istotnych Wad, unigmozliwiEjsecyc!

[,/ m
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15.

16.

17

18.

19.
20.
21.

22.

23.

korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z pewodu nieplzeprowadzenia wymaganych préb | sprawdzen,
Zamawiajgoy moze przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcey termin do wykonania robét,

- usunigcia Wad lub przeprowadzenia-préb i sprawdzer; uwzglednlajacy ich ztozonosé techniczna, a po jego

uptywie powrocis do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbloru koricowego robot, ktérego wzdr stanowi zalgcznik Nr 4 do nrnre}szej

Umowy. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do wystawienia faktury koricowej.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci

protokotu termin f sposéb usunigcla Wad. Jezeli Wykonawca nle usunie Wad w terminie lub-w sposéb
ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest

uprawnlony do zlecenfa usuniecla Wad podmiotowi trzeciemu na koszt | ryzyko Wykonawcy, na co ten

wyraza zgode.

.Za dziefi. Odbioru koricowego (wykonania Umowy) uznaje sie dzieri podpisania plzez upowaznlonych

przedstawicleli Stron Umowy Protokoiu odbioru korficowegoe. .

Przeglady- gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznlonych przedstawlcie]l
Zamawlajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawey nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowlgzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usuntfgcuam Wad ujawnlonych w okresie

rekojmi lub gwarancii jakoscl.. .

Jezeli Wykonawca nle usunie Wad uJawmonych w okresle I’QKO]mI lub gwarancji ]akoécl w okreélonyrn
przez Zamawiajacego terminte, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usunigcla Wady, Zamawlajgey,. po uprzednim zawladomleniu Wykonawcy, jest uprawnlony do zlecenia
usuniecla Wad podmiotowi trzeciemu na koszt | ryzyko Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

Odbidr pogwarancyjny stuzy potwierdzemu usunigeia wszystkich Wad ujawnionych w okresle gwarancji
irgkajmi, w.celu potwierdzenla . usunigcia. tych Wad i potwlerdzenia wypeinienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy

Z Odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie przed upiywem okresu gwaranr:ji i r@kolmi Protokst odbloru
pogwarancyjnego.

Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaze slg, ze ple zostaly usuniete wszystkie Wady, o ktorych -
mowa w ust. 21, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania oblektu, ktérego dotyczg roboty budowlane
stanowiace. przedmmt Umowy, Zamawiajgcy. przerywa .Odbior. pogwarancyjny, natomiast Wykonawca jest. .
zobowigzany przedfuzyc odpowlednio.. okres gwarancji <1 rekojml oraz przediuzyé . zabezpleczenie
nalezytego ‘'wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancjl | rekojmi. Zamawiajgcy wyznacza termin
Odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé Wady

|
Wynagrodzeme

Strony ustala]a, ze wynagrodzenie z thuiu niniejszej umowy: bedzie mia%o formg rycza}tu : ‘
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy — zgodnie ze z#ozonq

iprzyjtgta_ afertq wynosi brutto- .51 405 023,79 PLN, (slowme PLN: plgcdznemaj jeden milionéw . -

czterysta pieé tysiecy dwadzieécia trzy 79/100), w.tym: = -

- warto$¢ netto - 41 782 702,27 PLN (stownie PLN: czterdzleécu jeden milionéw suademset dziewie,édz esigt
dwa tysigce siedemset dwa 27/100),.- -

- podatek VAT (23 %) - 9 612 321, 52 PLN (slownie PLN; dziewieé mlhonéw szeééset dwanaécsa tysiecy
trzysta dwadzlescia jeden 52/100). .

3. Na wartos¢ wynagrodzenia: okreslona_ w ustz skiadajg : 5|e ‘wartosci poszczego]nych elementdw robot

okreélone w ponlzszym zestawuemu stanoma_cym Zblorcze Zestawienie Kosztéw zadama

PENRaHG

BRANZA DROGOWA TR T | 1877320486 23081 15253

A
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORK! | WYBURZENIA . ’ 1097 44046 . | 1 345 551 77 ‘
7 [ROBOTY ZEWNE — B0 7561 T51873300
3 PODBUDQWY | ELEMENTY uLic ‘ . | ) . 3 ' 6557 362,62 . 8 055‘555,02‘

I [NAWIERZCHNIE - T IEeETH 588417215

5| OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 166292094 2414 392,76

6 [ROBOTY WYKONCZENIOWE | ZIELEN DROGOWA 1754 834,87 S 2 158 ‘446.89




B | BRANZA MOSTOWA (OBIEKTY INZYNIERSKIE - MOST M-1) 6402 678,00 7875 541,03
%[~ ROBOTY PREYGOTOWAWCZE FUNDAVENTORE | 12520605 e
7| ROBGTY ZBROIARGRE TBETONGWE 3503 931,64 T420535,02
3| ODWODNENIE, IZOLACIE TNAWERZCANE 389 035,46 BT A2
4 |LOZYSKA, DYLATAGIE | ELEMENTY ZABEZPIEGZAJAGE 458 967,58 547,02
| ROBOTY WYKONGZENIOWE, UVOCNIENIA TN - — T 7378087 - T
Cc BRANZFH MOSTOW}\ (OBIEKTY ]NZYN]ERSK]E MOSTMZ) - - " -+ 2305 036,52 'l 2535 19‘4_,92
1 [ROBOTY PREVGOTOWAWCZE | FUNDANENTOWE ' 380 431,50 6753075
2 |ROBOTY ZBROJARGKE IBETONOWE 100000085 | 1290 320,00 -
3 [COWODNENEE ZOTACIE TNAWERZGNE 7 ‘2;8I11T.58 T
7 [LO7YSKA, DYLATAGIE |ELEWENTY ZASEZFIECTAIACE R T E0 3T
5[ ROBOTY WYKONCZNIOWE, UMOCNIENA TINNE T IH I AT
BRANZA NMOSTOWA (OBIEKTY INZYNIERSKIE - PRZEJAZD ' P
D |GOSPODARCZY) . | 1e1sTa0z. 1987 351,61,
T~ [RoROTY F’RZYGOTOWAWCZEIFUNDAMENTOWE 250 904,16 BECTTIPER)
2 PRZEPL!ST STALOWY ZBLAGHY FALBTES _ 34360745 T 63776
3 |ROBOTY WYKONGZNIOWE, 1ZOLACJE, UMOGNIENTA T INNE A | 126105
E | BRANZAMOSTOWA (PRZEPUSTY) . 4985 624,87 31;,2 36,59
T [ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE | FODBUDOWY 715,608,683 25 675,56
7 | FUNDAMENTOWANIE — 855 243,21 805 949,15
3| ROBGTY VONTAZOWE, ZROIARGKIE THETONOWE T824.096,99 2244 72530
7_[[ZOACENAWERZCHNE _ 255 965,60 30 537,5_9 '
5 |DYLATACIE | ELEMENTY ZABEZFIEGZAJAGE 267 86645 G ‘s_aa,%a
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T |OSWIETLENIE DROGOWE T R T
P = L R — T B IPTRER CPEEPEE
A S , 737 46250 357 678,88
G [ KANALIZAGJA DESZCZOWA | SIEC DRENARSKA ' ~ 1987928,21 2445 152,93
- [KANALIZACIA SANTARNA [WODOCIAG BTY T e 435145,46 '
1 |MUR OPOROWY g ) ‘ 7 ‘ 17082 797,;15 V ‘1 .331 .-540;49 .
J | SIECI GAZOWE . T 1184 871,84 ‘145? 3;2;3;6 .
T [ SIEC GAZOWA 5C — — T
/1_ 7| SIEC GAZOWA WG , (BERECE 145 36071
. 'K [ TELEKOMUNIKAGIA | 354518 S0 N

/ ,
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EKRANY AKUSTYCZNE ‘ , N T ETIR TS 995342,75

"I'RAZEM " {kwoly RAZEM Zgodneé z wartosclami okreslonymiwust.2) | 4179270227 | 5140502379

4.
5.
B.

7.

Zaptata wynagrodzenia | wszystkie Inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane

przez Zamawiajacego w ziotych polskich (PLN).

Wynagradzenie brutte Wykonawey uwzglednia wszystkie obowlazujgce w Polsce podatki, acznie z VAT

oraz inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawlera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadanla nlezbedne do

Jego prawidiowego i zgodnego z przepisami prawa wykonama w szczegolnosci wynikajace z opisu

przedmiotu'zamdwienia oraz zatgcznikow, w tym:

a) czynnosci zwlgzanych z robotami przygotowawczymi, ktére Wykonawca mus] wykonaf: whasnym
staraniem,

b) urzqdzenta terenu budowy,

¢) wykonania robot budowlanych; ‘ B

d) opracowania, zatwlerdzenia | wprowadzenia projektu organlzacﬂ rl.lchLI na czas trwanla robot

e) uporzgdkowania terenu po wykonaniu robdt, o

f) sporzadzenia 2 egzemplarzy kompletne] dokumentacii odbiorowej na ktérg sklada slg dokumentacja
powykonawcza w tym protokdl odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, ksigzki obiektow, certyfikaty, atesty
dotyczace wbudowanych materialéw oraz zamontowanych urzgdzen i wyrobéw, wyniki préb i badar’]. '
Instrukcja uzytkowania, dokumenty poswladczajgce sposéb zagospadarowania odpaddw oraz inne nie
wymienione” dokumenty istotne dla prawidiowego zakunczenla budowy oraz uzytkowama przedmiotu
zamowienia,

g) wiasciwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawq_ z dnia 14 grudnia 2012 r. .o odpadach (t].
Dz.U. 2016.1887 z pdZn.zm.),

h) wszelkie inne niewyszczegdlnione w SIWZ ani w zalqcznikach koszty, ktére beda konleczne do
poniesienia dla prawidiowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zaméwlenia.

WynagrodZenie ckreslone w ust, 2 jest stale w calym okresie Umowy i nie bedzie podlegac zmlanom

Z zastlzezenlem § 34 Umowy

§28. .
Rozl:czenle i warunki platnoscn

Rozllczen[e nastgpi w oparciu o faktury czesciowe oraz fakiure koricowg wystawiong po zakoriczeniu

zadania.

Faktury: czesclowe bedg wystawiane za wykonywane | cdebrane elementy zgodnie z zatw:erdzonym

Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym faktury. czeSciowe bedg wystawiane nie czescigj niz -

Jeden raz w miesigcu. taczna wartosé faktur czesclowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartoscl przedmiotu

zamdwienia.

Termin platno&ci faktur: do 30 dni liczge od daty dostarczenia Zamawlajqcemu faktury wraz z dokumentami

rozliszeniowymi, t.:

a) do faktury czesciowe] — Protokolem odbloru czgsclowego podplsanym przez [nspektora nadzoru

inwestorskiego oraz Kierownika budowy;

b) do faktury koricowej — Protokotém odbloru koficowego, podpisanym przez komisjg, o ktdre] mowa
w § 26 ust. 13 oraz wymaganymi dokumentami odblorowymi okreé[onymt w § 26 ust, 12 Umowy.

a takZze innymi dokumentami okreslonymi w ust. 4 | ust. 10 niniejszego paragrafu. =

Wykonawca Jest zobowigzany przediozyé, wraz z fakturg czesciowa 1 koricowg oraz dokumentamr

okreslonymi w ust, 3 pkt a) i b), wg wyboru Zamawiajgcego: oswiadczenla Podwykonawcow o uregulowaniu

wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom,

dotyczace tych naleznosci ktérych termin uplynal w poprzednim okresle rozliczeniowym. Oswiadczenia,

podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub inne

dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegloscl

Wykonawcy lub Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen

Podwykonawcaw wynlkajacych z Uméw o podwykonawstwo, Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z

zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

Jezell w terminie okrelonym w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawea Jub Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego Podwykonawcy,

Podwykonawca moze zwroclé sie z zgdanlem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezpoédrednio do

Zamawiajgcego.

Zamawiajgey niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnoscl bezposredmej zawiadom|

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwle Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag

dotyczgecych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykanawey, w terminie 7 dni od dni

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 6, podwazajgcych zasadnosc

bezposrednie] zaptaty, Zamawilajacy moze: CI ,

a) nie dokona¢ bezposrednie} zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezell Wykonawca wykgz
niezasadnos¢ takief zaptaty lub
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b) zlozyé: do. depozytu "sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
‘ w przypadku zaistnienia zasadnlcze1 watpllwoscl co do wysokoscl kwoty naleznej zap}aty lub podmiotu,

T ‘ktéremu-platnosé sie nalezy;- - -

) dokonaé¢  bezposredniegj zaplaty wynagrcdzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykate
zasadnosé takie] zaplaty. .

8, Zamawiajacy Jest zobowlqzany zapfamé Podwyknnach nalezne wynagrodzenie beda_ce przedmiotem
#adania, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzalacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ziozy w trybie
okreSlonym w ust. 6 uwag wykazujacych niezasadno$é bezposrednie] zaplaty. Bezposrednia zaplata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenié, bez odsetek naleznych Podwykonawey z tytutu uchybienia
terminowi zaplaty.

9. Réwnowarto$é  kwoty zap{aconej Podwykonawcy, badz skterowanej do depozytu sqdowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenfa przypadajapego na kolejne okresy
tozliczeniowe, bedzle wystawiona przez Wykonawceg faktura czgsciowa VAT pizedstawiona
Zarnamaja_cemu wraz.

a) z protokotem Odbioru czesclowego, w ktérym beda wyszczegolnlone wydmelone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw, lub do- ktérego beda zalgczone protoko%y odbloru
czescl robdt wykonanych przez Podwykonawcdw w ramach adbleranego etapu robdt,

b) z koplami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z koplami przelewdw bankowych potwierdzajgeych platnosci i ze sporzqdzonyml nie wiecej niz 5 dni
przed uplywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcow o nie zaleganiu z platnosciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdw, a w przypadku braku rob6t budowlanych,
dostaw lub uslug zreallzowanych przez Podwykanawcow przed dniem Odbioru czgéciowego robét

" budowlanych, lub jeZeli ‘roszczenia’ Podwykonawedw nie byly Jeszcze wymagalne - wraz
z oSwiadczenlami Podwykonawcow w tym zakresie.

11. Jezell Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg: VAT lub rachunkiem dokumentéw o ktﬁrych mowa
w ust. 10, Zarmawiajacy jest uprawnlony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcey wynagrodzenia do
czasu przed%o?_eni'a przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiaja_cego
zaplaty do czasu wypelinlenia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 10, nie skutkuje nie
dotrzymanlem przez Zamawiajacego terminu platnosci | nie uprawnla Wykonawcy do 2adanla odsetek.

12. Zamawiajgey jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcey niezwlocznie wyjaénleﬁ w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentow sk}adanych wraz z fakturg; -

13. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagl, o kiérych mowa w- ust B zawieraja_ce
szczegdfowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw
] uslug realizowanych przez Podwykonawce, prawlidiowoscl ich wykonania, oraz co do-wypetnienia przez
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplywt na wymagalnosé
roszczenia Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznoscl majgcych wplyw na te wymagalnosé,

14, Zamawiajgcy Jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej- ptatnosci na ' rzecz
Podwykonawcy | do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, Jezell Wykonawca zglosi uwagi,
o ktérych mowa w ust: 6 i wykaze nlezasadnos¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zg%os; uwag
o ktérych mowa w ust. 6 a Podwykonawea nie wykaze zasadnosci takiej ptatnosci.

15. Zamawiajgcy moze dokonaé bezposrednie] platnoSci na rzecz Podwykonawey, jezeli Wykonawca zglosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 i potwlerdzi zasadnosc¢ takiej platnosci, lub jezeli WykonaWGa nie zglosi
uwag, o ktérych mowa w ust. 6, a Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej ptatnosci.

16. Podstawg piatnosci bezpoérednlej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy bedzie
kopla faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy, - potwierdzona za zgodno$¢ z: oryginalem przez
Wykonawce lub: Podwykonawce, przedsiawiona Zamawiagjgcemu wraz z potwierdzong za'.zgodnosé
z oryginalem . kopig protokotu odbioru przez Wykonawce Iub Podwykonawcg robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw [ub ustug.

17. Bezpoérednia platnos¢ dokonywana przez Zamawlajqcego na rzecz Podwykonawcy deZle obejmowac
wylacznie nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy z tytulu
opdznienia w zaptacle naleznego wynagrodzenia przez Wykonawcg lub Podwykonawce i bgdzie dotyczyé
wylgcznie naleznoscl powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo
robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. :

18. ‘Dokonanie bezpoérednie] ptatnoscl na rzecz Podwykonawcy lub wazne zlozenie kWDty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujace] Wykenawcy od Zamamajapego z tytutt wynagrodzenia do wysokoscl kwoty
odpowiadajgcej dokonanej platnosci. .

19. Zamawiajgcy dokona bezposredniej platnoscl na rzecz: Podwykonawoy w termlnle 30 dnl od dnia
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezpoérednrel za
uzasadniona.

20. Zamawiajgcy moze zlozyé do depozytu sadowegoe kwote potrzebng na - pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwesci co do wysokosci nalezngj zapfaty lub co do
podmiotu, ktéremu pfatnosé nalezy sig, co uznaje sig za rownoznaczne z wykonaniem w zakresle objety

zdeponowang kwotg zobowlgzania Zamawiajgcego wzglgdem Wykonawcy, ,
/M/{/ N, oZ/;
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21. Odpowiedzlalnos¢ Zamawiajacego  wobec Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
rob6t budowlanych jest ograniczona: wy+qcznle do wysokoécl kwoty naleznoéci za wykonanfe tych robot

" budowlanych, wynikajacej z ninlejszej Umowy. ‘

22, W przypadku, gdy Podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od ZamaWIaja_cego platnosci bezposrednich,
nie wystawili zadnych rachunkéw Jub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, | Wykonawca zalgczy do
wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenla Podwykonawcdw potwierdzajgce te okolicznoss,
cafa kwota wynikaja_ca z faktury VAT lub rachunku zastanie wyplacona przez Zamawlaja_cego Wykonawcy

" § 29
Platnosci -

1. Naleznosc za wykonane prace bedzie przekazywana na rachunek bankowy Wykonawcy ) numerze
Credit Agricole Bank Polska S.A. |20 1940 1210 0103 13240010 0000 PLN j

2. Rachunek bankowy Wykonawey wskazany w niniejszej umowie moze byé zmieni ony tylko poprzez aneks

" do umowy podpisany przez Strony umowy.

3. Zadzien zapfaty przyjmuje sig dzien obcigzenia rachunku ZamaW|aJa_cego L

4, W przypadku, gdy platnoéé dokonywana bedzie bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, naleznosé
wplacona bedzie na konto bankowe wskazane w umowie z Podwykonawca_

- § 30. .
Wlerzytelnoscl

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastaWIema lub przenieslenia, w szczego]noscl cesjl plzekazu sprzedazy;
jaklelkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub je] czeéci, jak réwniez korzyscl wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o kidrej mowa w ust 1, wystepuje podm:ot reprezentu;qcy wszystkich czfonkéw
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pefnomacnictwem. . (* nie dotyczy)

3. Zamawlajgey nle wyrazi zgody na dokonanie czynnoéc] okreslone] w ust 1 doprbk] Wykonawca nle
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeri wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby
regulowane ze Srodkow ob]etych wierzytelnoscla bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptaci. .

4. Cesja, przelew Jub czynno&é wywotu]a_ca podobne skutkl dokonane bez plsemnej zgcdy Zamawmja_cego
sg wzg[qdem Zamawlaja_cago bezskuteczne o ‘ _

§ 31.. :
Prawa autorskle

1 Z chw1tq przyjt@cia przez Zamawiajqcego utwordw. powsta}ych w zwla_zku z reahzacja_ nmiejszej Umowy (lub
przyjmowaneg] przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej. brutto, Wykonawea przenosi .na rzecz
Zamawlajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, calodé autorskich praw majatkowych do
wszystkich utwordéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tJ. Dz.U.. 2017.880), "stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu “Umowy, lub odpowiednio calosé
nieograniczonych czasowo -1 ferytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych  do - korzystania
z przekazanych utworéw, w szczegdlnoéci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy,. obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowanla urzgdzeniami,
instalaciami itp. obiektdw. i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu
niniejsze] Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych odwiadczeri stron w tym zakresie wraz
z wylgcznym prawem do wykonywanla i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 2. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnosé
wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawxajqcemu
stosownle do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy z chwilg przenlesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzgcych w skiad ww. dokumentacji [ub jej czesci bedzie még% korzystaé z niej w catosci lub w czesci,
na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) utrwalenie 1 zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarsklmi paligraf cznymi,
reprografcznymi informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie slajdy, reprodukcje komputerowe
odrecznie | odmianami tych technik, -

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do reallzacj1 celow, zadaﬁ i mwestycﬂ Zamawmmcego

c) wprowadzanie do pamigei komputera,

) wykorzystanie w zakresie konlecznym dla prawldlowe] eksploatacii utwom w przedsmblorstwie

Zamawlajgcego w dowolnym migjscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykenanych kopii,

f) najem, dzlerzawa, :

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania | reallzac:Jl projektu technicznego zprzedmtaramr
i kosztorysami inwestorskimi,

h) rozpowszechntame w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja publikowanie
czesci Jub catoscl, opracowania,

iy przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikagji. /]

i
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Postanowlenia ust. 1 | 2 stcsu]e ‘sig odpowlednio do zmian utworéw wchodzgeych w sk{ad WW,
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywama prac objetych {3

- .dokumentacjg;-- f e

Strony ustalaja, lz rozpowszechniame na po]ach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowaé w
caloscl, w czescal, fragmentach, samodzielnie, w polgczeniu z dziefami Innych podmiotow, w tym jako czesé
dzieta zblorowego po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan
przystosowari, uzupelnien lub innych modyfikacj, itd.

W przypadku wystqplenla przez jakgkalwiek osobe trzecia w stosunku do Zarnawlajapego z roszczeniem z

tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, Jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w

zwiazku z nienalezytym wykonanlem dokumientacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzer;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego | pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postgpowania; 7 o _ _ .

c) ponie'me “wszelkie koszty zwigzane 2z ewentualnym pokryciem roszczennh majatkowych
I niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych Iub osobistych osoby lub
ostb zglaszajgeych roszczenla.’

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe,

o ktérych mowa w ust. 1, nie zostana przeniesione na Zamawiajacego, przejécie tych praw na

Zamawiajgcego nastapl z chwilq odstapienia. ‘

. §32,
Uprawmema z tytulu gwarancji Jakoscl i rgko;mi

WykonaWc:a ud2|ela Zamawiaja,pernu na wykonane roboty budowlane stanowace przedmlot Umowy,
gwaranc]i Jako&ci na okres 96 miesiecy, liczac od Terminu wykonania Umowy na warunkach okreslonych
w Zataczniku nr 7 do Umowy.

Wykonawca jest. zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezb@dny dokument gwaranoyjny zgodny z
Zatacznikiem nr 7 do Umowy w dacie Odbloru koficowego. ;

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad !ub usunle Wady w sposéh ntenalezyty,
Zamawiajgcy,; poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawle KC, moze powierzyé usunigcie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych, no co Wykonawca wyraza zgudg

Usunigcle Wad nastepuje na koszt | ryzyko Wykonawcy. ;

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowledaalnosc z tytulu rekajmi za Wady przedmlotu Umowy
na zasadach okreslonych w KC. Okres rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwaranciji jakoscl.

Udzielone rekojmia | gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczefi o
naprawleme szkody w peinej wysokoécl na zasadach okreslonych w KC.

§ 33. .
Zabezpteczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiaja_cy oé‘.wsadcza ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwotg 5 140 502,38
PLN (slownie PLN: pieé miliondéw sto czterdziesci tysigcy plecéset dwa 38/100) réwna 10 % Ceny ofertowej
brutto, okreslonej w § 27 ust. 2 Umawy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie | ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiaja_cego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w
tym usunigcia Wad w szozegdlnosci roszczefi ZamaWIaJa_cego wobec Wykonawcy o zaplatg kar
umaownych..

Beneficjentem Zabezp:eczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpleczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.,

Wykonawca  Jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpleczenie nalezytego wykonanla umowy zachowalo
moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowanla Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,

ktére majg lub moga mieé wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na

mozliwosé | zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpleczenia.

Kwota w wysaokosci 3 598 351,67 PLN (stownie PLN: trzy miliony pigcset dziewiecdzieslgt osiem tysiecy
trzysta piecédziesigt jeden 67/100) stanowigca 70 % Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru keficowego robot (Terminu wykonania Umowy).
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za Wady fizyczne, wynoszgca 30 %
wartosci Zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 1 542 150,71 PLN (sfownie PLN: jeden milion
piecset czterdziesci dwa tysigece sto pIQédZIESla_t 71/100), zostanie zwrdcona nie pdzZniej niz w 15 dniu po
uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmjana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia |/er zmniejszenja jego

wysokosci.




8.

40

Zabezpieczenie naletytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycjl Zamawia;apego [ ZaChDWUje swojg
waznosé na czas okreslony w Umowie.

Jezeli ‘nie"zajdzle powdd do-realizac]i zabezpleczenia w “calosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w caloscl lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust 6 [ ust 7.

- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w plenigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami

11.

1.

wynikajacymi z umeowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktdrym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizjl bankowej za’ przelew pIenlqdzy na rachunek
Wykonawcey.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z Zabazpleczema nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zapiacona w terminie 14 dni od .dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaplaty.

§ 34,
Zmiana Umowy

Zakazu]e sle zmian postanowlen zawartej umowy w stosunku do trecl oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba ze:

1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp zachodzi co najmntq Jedna z oko[Iczno.i;cl wymlenlonych
ponizej

1) zmiana warunkdw wykonania umowy jest konsekwencja wystapienia . co najmniej jedne]
z okoliczno&ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a)  wystgpienie udokumentowanych warunkéw pogodowych, klgsk zywiolowych powodujgcych
zniszczenia wykonanych wczesnie] robot fub  uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob | sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

b) koniecznosdé usuni@cla kolizji z urzadzenlami infrastruktury podz:emnej nie zmwantaryzowane]
geodezyinie;

c) - w przypadku istotnego Wp}ywu przedsangigé reallzowanych przez gestoréw mediow
dotyczacych terenu objgtego przedmiotewym zaméwienlem; .

d) koniecznosé przeprowadzenia wykopallsk, badari geotechnicznych lub archeologicznych
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét budowlanych,

e) koniecznoé$é uwzglednienia zalecen oséb petnigeych staly nadzor przyrodnlczy w celu spe{nlenia
. wszystkich wymagan Srodowiskowych zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy,

f) wystaplenie Sity- wstzej uniemozhwxa]apej ‘wykonanie przedmiott Umowy zgodnie z jgj
postanowleniami. . :

2) W przypadku wystgpienia okollcznoscl wymlenmnych w pkt 1.1. ppkt 1) termin: wykonania umowy,
moze ulec odpowiedniemu przed{uzenlu o czas niezbedny do zakoficzenia wykonywania przedmiotu
umowy, nie diuze] jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny na: usuniecie .
skutkéw oddzlalywania- tych  okolicznosci-w zakresie umoillwxajapym kontynuowanie czynnoscl
majgcych na celu wykonanie przedmiotu umowy.

3) Jezeli w przypadku wystaplema ktorejkolwiek z OKDHDZﬂOé‘.GI wymlenlcnych W pkt 1.1, ppkt 1)
konleczna bedzle zmiana istotnych postanowiern umowy, odpowlednie zapisy umowne zostang .
stosownle zmodyfikowane, w sposdb zapewniajacy zgodnost z obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.2. zachodzi co najmniej jedna z okolicznoscl wymienionych w art. 144 ust, 1 pkt 2) do 6) Pzp
W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgoych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu zamoéwienia - cdpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do obowsqzuja_cego
stanu prawnego.
W przypadku zmiany w okresie obowiazywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzeme brutto ulegnte
Zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany te] stawkl, przy czym wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian,
W przypadku zaistnlenia sytuacji okreslonej w ust. 3 Strony ustalaja, ze zmnana wynagrodzenla brutto
obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie odpcmedmch przepisow w tym zakresie i wymagac bgdzie
wprowadzenia aneksu do umowy. -
W przypadku zmiany w okresie obowlqzywanla umowy wysokoéci mlnimalnego wynagrodzenia za pracs;
ustalonego na podstawle art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
oraz zasad podlegania: ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
_skiadki na ubezpieczenie |ub zdrowotne — jezell te .zmiany beda mialy wplyw. na. koszty wykonania
zaméwlenia przez Wykonawce, wynagrodzenie netto i brutto moze ulec zmianie.
W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zoboquany Jest z}ozyé pisemny,
umotywowany wniosek, w ktérym szczegdlowo przedstaWI wplyw zmian wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki. na ubezpieczente lub zdrowotne. na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce. Whniosek ‘powinien zawieraé ponadto propozycjs,_s zmiany wynagrodzenia {Jjego wysoko&c)
| przywolanie wiasciwych przepisow, powodwqcych zmiang wynagrodzenia,
Whniosek, o ktorym mowa w ust 8 musi zostad zaakceptowany przez Zamawnaja_cego a zmiana
wynagrodzenla wymaga wprowadzenia aneksu do Umowy. .
Wszelkle zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawmeh Zamaw:aj cego
i Wykonawcy w formie pisemne] w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci. .
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 8 podlega uniewaznieniu. /’
|/
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10. W razie watpliwosci, przyjrmiuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany.
) a) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, ;
R REE b) danych -tEIEadl'E_SOWYCh,--"“""”‘_'"“ S e i

c) danych reJestrowych, LT o _

d) bedace nastgpstwem sukcesjl uniwersalnej po Jedne] ze stron Umowy.

§35. . P
g ¢ s Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego . .

1. Zamawiajgey jest uprawniony do odstaplenia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajace] odstgpienie, jezeli Wykonawea: - : s
a) z przyczyn zawinionych nie wykonule Umowy Iub wykonuje' jg nienalezycie i pomimo pisemnego

wezwanla Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$éuczyni zadaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres diuzszy niz 15 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 15 dni
roboczych od dnia dorgezenia Wykonawey dodatkowego wezwania, - :

¢) z przyczyn zawinionych nle przystaplt do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczgt robét albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanle Terminu zakorczenia
robét,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien, ; -

e) podzleca calo$¢ lub czesé robdt bez zgody Zamawiajacego,

f)  dokonuje cesjl Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego, ‘ , _

g) w przypadku, gdy zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonaway,

h) wrazie koniecznosch: . C ; . -

» 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajgceqo, lub ,
o koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci Podwykonawcy na sume wieksza niz 5%

. wartosci Umowy. : . ; -

2. W razie zaisinlenia istotne] zmiany okollcznoscl powodujgcej, 2e wykonanie Umowy nie-lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwill zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze - zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczefistwu  publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznociach;
w tym przypadku Wykonawca moze 2ada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z:tytulu wykonania czesci - -

Umowy. . . : o
3. Wykonawca udziela rekojmi | gwarancji Jakoscl w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é zobowiazania .-
wykonang przed odstapieniem od Umowy. . _ ; ' AN : : SR
4, Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub - 2

w formie pisma ziozonego w siedzibie Wykonawey za pokwitowaniem, z chwilg:otrzymania oswiadczenia . -
o odstapieniu przez Wykonawce. : - g

§ 36.
Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzle uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnla pozyskania wiedzy o
powstaniu okolicznoscl uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy: : :

a) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentagji projektowe] lub Terenu budowy, przekracza 15
dni; , o ‘

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokolu cdbioru przekracza 15 dni; _

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wediug protokolu odbioru i zataczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych robét w terminie 60 dni od uptywu terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen, w szczegoinoscei z tytulu roszczert Zamawiajgcego lub kar umownych,

d) na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do Dzlennlka budowy przerwa lub opdznienie w wykonywaniu roboét trwa diuzej niz
60 dnl, bez nalezytego uzasadnienia; _ ,

e) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub op62znienie w wykonywaniu robét trwa diuzej niz 60
dni. _ . : .

2. Odstgpienle od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwlerdzeniem odbioru lub w
formie pisma zlozonego w siedzible Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia

o0 odstgpieniu przez Zamawiajgcego. '

s §37.
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku
Z odstapieniem od Umowy '
1. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce Jub Zamawlajgacego, Wykonawca ma obowiagzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrong. zycia i whasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnle uzgodnionym oraz zabezpieczyé Teren
budowy | opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace sig w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platnosé orﬂz inna, ({oqu;:nq k

g /
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przez niego lub na jego’ rzecz, Dokumentacj@ prqektnwa, na]pr.‘:znlej w terminie WSkazanym przez
Zamawiajacego.

-2, Werminie 10 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowoséé do odbioru

robot przerwanych oraz robot zabezpleczajgcych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunile z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy
przez niego dostarczone lub wniesione materialy | urzgdzenia, niestanowiace wlasnosci Zamawiajacego lub
ustall zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienla od Umowy przez Wykonawce lub Zamawmjapego Zamawlajacy zobowm_zany
jest do dokonanla w terminie 10 odbioru robét przerwanych | zabezpleczaja_cych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawlajqcego Wykonawca jest zobowia_zany nlezwioczme
zorganizowac usunigcie sprzetu i robdt tymezasowych na swaj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia
przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu | robét
tymczasowych na koszt | ryzyko Wykonawacy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sig do zawartych w oswiadczenit o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczerstwa robot.

§ 38.
Rozllczema w zwigzku z odstapremem od Umowy

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawialgcego, sporzadzi
szczegOiowy protokdt odbioru robdt  przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wediug stanu na dzief
odstapienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu lnwentaryzacjl robdt wediug
stanu na dzien odstgpienia. "

3. Wykonawca sporzadzl wykaz tych materialow, konstrukcji jub urzadzen, ktdre nie moga_ byé wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, Jezeli odstgpienie nastaplia Z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia

4. Szczegu{owy protokdl robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja
robot | wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanow1q podstawe do wyatamenia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT, - :

B, Zamawlajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzeme za roboty wykonane do dma odstqpienIa wediug cen ha
dzleri odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawliajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojml | gwaranc]l lub inne roszczenla odszkodowawcze' oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajgce sig do wbudowania w inny oblekt.”

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét I Terenu budowy oraz wszelkie inne:uzasadnione ..
koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 39.
Kary umowne

Strony ustalajg, 1z naprawienie szkudy wynikie] z niewykonania lub menalezytego wykonania zobowigzarn
nieplenigznych wynikajacych z niniejsze] umowy nastapl przez zaplate okreslong] sumy (kara umowna)
w nastepujacych przypadkach | wysokosciach:

1. Wykonawca zapiaci Zamamajqcernu kary umowne:

a) za zwioke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoriczenia Umowy - w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

b) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 - w wysokosci 5,000,00 PLN za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

) w przypadku nie uwzgiedmenia przez Wykonawece w caloscl lub w czesci uwag Zamawiajgcego do
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo- finansowego w terminie okreslonym w § 13 ust. 8, lub
gdy przedtozony Harmonogram bedzle w ocenie Zamawlajacago nlezgodny z Umowa, a Zamawlajqcy

uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe - w wysokosci
5.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwiokl do momentu zat\merdzenia Harmonogramu przez
Zamawlajqcego

d} w przypadku nie uwzglednienia w caloscl lub w czegsc:[ uwag Inspektora nadzoru }nwestorsklego do
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowege w terminie okreslonym w § 13 ust. 16 |ub gdy
przediozona aktualizacia Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
niezgodna z Umowg - w wysckosci 2.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzlen zwioki. do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego,

e} (skreslono),

za zwloke Wykonawey w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze |lub w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwaranc|i Jakosci — w wysokoéci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto, za wykcnany przedmiot
odbloru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki Ilczuny od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad,

) | za zwioke w przediozeniu do zatwlerdzenia Programu naprawczego - w wysokoscl 2, DOO 00 PLN za

kazdy rozpoczety dziert zwioki, -

R
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h) . ztytulu odstaplenia od Umowy z przyczyn ieZa_cych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % Ceny
ofertowe] brutto. Zamawiajgcy. zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i
--gwarangji-do prac dotychczas wykonanych; :

i) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom W wysokoscl 10 000,00 PLN za kazde

dokonanie przez Zamawiajacego bezposrednie] platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcaw,

]} za nieterminowg zaplate wynagrodzenla naleznego Podwykonawcom w wysokosci 2 % wartosci
niezaplacone] naleznosci za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty, .

k) za nieprzediozenie do zaakceptowama projektu Umowy o podwykonawstwo, kiére] przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu Jej zmii any - w wysokoscl 500,00 PLN za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt Umowy |ub jej zmiany,

) zanieprzediozenie poswiadczone] za zgodnosé z oryginatem kapii Umowy 0 podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysoko$ci 5.000,00 PLN za kazda nieprzediczong kopie Umowy lub jej zmiany,

m) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie -
w wysokosci 5.000,00 PLN,

n) za przysta[pienie do robét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia pchJektu tymczasowej
orgamzaql ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu — w wysokosci 50.000,00 PLN za kazdy dzieﬁ ich wykonywania, _

o) za nlezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organlzacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanle oznakowania z nienalezyts starannoscig -w
wysokosci 10.000,00 PLN za kazdy dzieri nieprawidiowosci;

p) zadopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu -
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajagcegd Podwykonawca & skigérowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto,

q) za zawinione przerwanie realizacjl robét przez Wykonawc@ trwajqce powyzej 20 dni - w wysokosci
0,1 % Ceny ofertowe] brutto, za kazdy rozpoczety dzlen przerwy w wykonywaniu robat, =~ .

r) w przypadku naruszenia zobow!qzanfa do usuwania odpadéw zgodnle z § 22 ust. 4 Umowy a takze
zobowigzanla do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz ~ sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 22 ust, 5 Umowy - w wysokoscl 5 000, OD PLN
za kazde naruszenie,

s) w przypadku, gdy czynnoscl zastrzeZone dia Kierowmka budowylrobét b@dzie wykonywa}a inna
osoba ‘niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — W wysokoém 0,1. % Ceny .ofertowej, brutto_
okreslonej w § 27 ust. 2 Umowy — za kazdy stherdzcny przypadek;. , o

)  w przypadkach, gdy Wykonawca nie ziozy w wymaganym terminie oéw:adczema o ktdryrn mowa W .
40 ust. 5 Umowy, a takze gdy nie udostgpnieni do wgladu w wyznaczorym. termlnie dokumentéw |
okreslonych w § 40 ust. 6 Umiowy — w wysoko$ci 2.000,00 PLN za kazdy: dzler zwlokl W stosunku do
‘wymaganych terminéw — odpowiednio - na z{ozenle 0§w1adczen|a quz na udoste,pnienfe dc wglqdu e
dokumentaw,

u) w przypadku stwierdzenia nledopeinlema przez Wykonawcq ubawmgku zatrudnienia pracownlkow
wykanUJa_cyc:h czynnosci okreslone w § 40 ust. 1 na podstawie umowy o pracg, Zamawiajacy
uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umowne] w wysokosci ustawowego minimalnego
miesigcznego wynagrodzenia za prace obowigzujgcego w dniu stwierdzenia nledope)fmema przez
Wykonawce obowlgzku zatrudnienia liczae za kazdy stwierdzony przypadek.

Limit kar umownych, jakich Zamawlajapy moze zgdac od Wykonawey z wszystkich tytuiéw pIZEW[dZ!aI'chh

w niniejsze] Umowie, wynosi 30 % Ceny ofer’rowej brutto okreslonej w § 27 ust. 2 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytuiu wymienionego w ust, 1 nie pokrywa poniesione] szkody, to

Zamawiajgcy moze dochodzie odszkodowanla uzupelniajacego na zasadach ogélnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego. A

Zamawiajaey zaptaci Wykonawey kary umowne: '

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronle Zamamajqcego wwysokoécl 20 %
Ceny ofertowej brutto; kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o
ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,.

b) za nieprzystapienie przez Zamawia)qcego do odbioréw robét zgfcszonych do odbloru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg - w wysokoscl 5.000,00 PLN za kazdy rozpooczety dzier
zwitoki, .

Limit kar umownych, jakich WykonaWCa moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystklch tytuidw

przewidzianych w niniejsze] Umowie, wynosi 30 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w § 27 ust, 2 Umaowy.

Jezell kara umowna z ktdregokoiwnek tytulu wymienionego w § 39 ust. 1 nle pokrywa poniesionej szkody,

to Wykonawca moze dochodzié odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dziefi zwloki | Jest wymagalna od dnla

nastgpnego po uplywie terminu je] zaplaty.

Ter in zaptaty kary umownej wynosl 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapiaty.

W razle opéznienla z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne] moze ‘zgdac
odé’et’fek ustawowych za kazdy dzien opéznienia

2\ ﬂl// ﬂ
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9. Zaplata kary przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci nalezne]
Wykonawcy nie zwalnia Wykanawaey z obowm_zku ukonczenia robét lub jakichkolwiek mnych cbowigzkow |
e zobowmzaﬁ wymkaja_cych z Umowy

; : § 40 , '
Wymogl dotyczgce zatrudnienia pracownlkéw

1. Zamavaa]a_cy wymaga, by czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem

a) robot przygotowawczych i rozbiorkowych, _

b) robétziemnych,

c) robot nawuerzchniowych ' ‘

d) robét zwigzanych z wykonaniem cznakowama | montazem urzqdzen bezpleczenstwa ruchu

e) robot fundamentowych, ‘ . ;

f) robét zbrojarskich i betcnowych

g) robét konstrukeyjnych,

h) robat wykoriczeniowych, N '

i) prac zwigzanych z wykonaniem 21eleni i nasadzen,

j) prac montazowych, =~ - ;

k) prac zwigzanych z wykonaniem oéwietlenia drogowego ‘

[) prac zwigzanych z wykonaniem siect elektroenergetycznych NN, SN I WN,

m) robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacjl deszczowe)] i sleci drenarskiej,

n) robétzwigzanych z wykonaniem kanalizac]i sanitamej I. wodoc:agu

o) robétzwigzanych z wykonaniem sieci gazowych SC | WC,"

p) robétzwigzanych z wykonaniem siecl telekomumkaey;ne;,

wykonywane by{y przez osoby zatrudnione przez Wykonawcg fub Podwykonawce na podstawie umowy
o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U.2016.1666
zpéin zm), o ile nie sq wykonywane przez dane osoby osobiécié w ramach prowadzone] przez
nie dzialalnosci gospodarcze] na podstawle wplsu CEIDG. Wymoég ten nie dotyczy os6b kierujgeych
budowa, wykonujgcych ustugi geodezylne, ustugi transportowe i sprzetowe.

2. W zwigzku z faktem, 2e obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcéw Wykonawca jest
zobowigzany zawrzeé w kazde] umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. W trakcle realizacji umowy Zamawlajacy zastrzega soble prawo do dokonywania czynnoéci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spefniania’ przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

4. Zamawiajgey uprawniony jest w szczegadlnoscl do: ; ‘ ‘

a) Zgdania oswiadczen |- dokumentéw w zakresie- potwierdzen:a spe%niama wymogow zatrudniania
pracownikéw na podstawie umowy o prace | dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasniei w. przypadku watpliwoscl w zakresie potwierdzenla wymogow zatrudnfama

‘ pracownikdw na podstawie umowy o prace, -
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania émadczema '

5. W zwiazku z postanowieniami ust, 1-4, Wykonawca zobcwlazany jest do sktadania w terminie;

a) 30 dni liczac od daty podpisania Umowy,
b) a nastepnie raz na kwartat - zgodnie z rzeczywistym zakresern wykonywania czynnoéci
oswiadczen Wykonawcy i PodwykonaWcy o liczbie osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
Oswiadczenia te powinng zawiera¢ réwnlez: dokiadne Dkreéleme podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenla oswiadczenia, wskazanle rodzaju umowy o prace I wymiaru etatu oraz podpis osoby
upowaznione] do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentac]l potwierdzajacej zatrudnienie wykazanych

os6b. Wykonawca zobowigzany jest umozliwié Zamawiajgcemu wglad do dokumentacji w ciagu 3 dni

roboczych od zg}cszema przez Zamawiajacego stosownego wnlosku Wykonawca - zgndnle z wyborem

Zamawiajacego - winien przygotowac i przediozyc: '

a) kopie uméw o pracg zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujqcyml
czynnosci okreslone w ust. 1. Kopla umowy o prace winna zawieraé nastepujace informacje: rodzaj
umowy, date zawarcia umowy | czas [e] obowiqzywama oznaczenie stron umowy, rodzaj uméwionej
pracy, miejsce wykonywania’ pracy oraz wymiar czasu pracy. Wykonawca zobowla_zany jest do
uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych. W przypadku braku zgody, informacje wrazliwe, pod[egajqc:e ochronle
na podstawle ustawy o ochronie danych osobowych, nalezy zanonimizowag.

b) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, pot\merdzajqce oplacenie przez Wykonawce Ilub
Podwykonawcg skfadek na ubszpieczenie spo}eczne i zdruwotne z tytulu zatrudnienla na podstawie
umodw o prace za ostatni okres rozliczenlowy;

c) poswiadczong za zgodnoéé z oryginaiem odpowiednio przez Wykonaweg lub Podwykonawce kopie
dowodu pot\Nlerdzaja_cego zgloszenie pracownika przez pracodawceg do ubezpieczer, zanonimizowang
w sposbb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osocbowych. '

Niewypeinienle przez Wykonawce powyzszych obowigzkéw uprawnia Zamawiajacego do (naliczenia

Wykonawey kar umownych w wysokosciach okreslonych w § 39 ust. 1 lit. t) oraz [it. u)
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§ 41.
e S Procedury rozstrzygania sporow
~Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla sledziby Zamawiajgcego — Sad Okregowy w Legnicy.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzéch na 29 stronach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze Stron. '

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego Umowe podpisali:

MIASTC JELENIA GORA
Plac Ratuszowy nr 58
58-500 JELENIA GORA
NIP 611-000-18-88 _REGON 230821524

Podpis { Podpis
SKARBNIK STA

JelenieyZa . E‘%EZYD?;T‘ m'&?ﬁ‘-\u on
Jelenie] Gory 4
Ja ad;‘.‘,ga (/%A,Ux,d @(5: /4 .

R P A T N LGt NN
LS R A LR o A S

W imieniu [ na rzecz Wykonawcy Umowe podpisali:

Podpis

Zafgczniki: .
BUDIMEX S.A,
1. Zalacznik nr 1 ~ Dokumentacja projektowa: ul. Stawkl 40, 01-040 Warszawa
a) Projekt budowlany NIP: 526 10 03 187
b) Projekty wykonawcze REGON: 010732630

c) Projekt stalef organizacji ruchu
2. Zalgcznik nr 2 — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
3. Zalgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia 01.08.2017 r.
4, Zalgeznik nr 4 — Wzdr protokolu odbioru koricowego
8. Zalgeznik nr 5 — Wzdr zgfoszenia robét do odbioru koricowego

6. Zalgeznik nr 6 — Wykaz adreséw i numeréw kontaktowych Wykonawey i Zamawiajgcego
7. Zafgeznik nr 7 — Wzdr karty gwarancyjnej

RADCA PRAWNY

“_Stroph 29
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“Fundusze QOLNY ~ Unia Europejska

Europejskie Europejskl Fundusz
SLASK Rozwoju Regicnalnego

Program Regionalny
Projekt wspdifinansowany przez Unig Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwolu Reglonalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa Dolnoélaskiego 2014 — 2020

BUDIMEX SA Zatgcznik nr 1
ul. Stawki 40, 01-D40 Warszawa
Regon 010732630, NIP 528 10 03 187 FORMULARZ OFERTY,
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zadanie; "Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gorze - budowa poludnjowej obwodnicy
miasta" realizowana w ramach Projektu: ,,Obwodnica poludniowa Jeleniej Gry — etap 11,

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawlajacego: MR AN

1. ZAMAWIAJACY: Miasto Jelenia Géra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra, Polska

2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

L.p. Nazwa i NIP Wykonawcy Adres Wykonawcy
1 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
Budimex S§.A.

NIP 526-10-03-187

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

Imie i nazwisko Piotr Kuba

Adres 53-009 Wroctaw, ul. Ozynowa 32
Nr telefonu 797-601-606

Nr faksu 71-712-70-48

Adres e-mail Piotr.kuba@budimex.p!

4. Ja nizej podpisany oswiadczam, ze:
4.1. zapoznalem sie z treSclg SIWZ dla niniejszego zamadwienia;

4.2, gwarantuje wykonanie catoscl niniejszego zamdéwienia zgodnle z trescig SIWZ, wyjasnien do SIWZ
oraz |ef zmian;

4.3, Zobowigzuj¢ sig¢ do realizacji niniejszego zamdwienia przy zastosowaniu nastgpujqcych
warunkow:

a)cena ryczaltowa brutto mojej oferty za reallzacje niniejszego zamdwienla wynosi:
5 rreen 51 405 023,79................ PLN brutto {gcznie z naleznym podatkiem VAT (stownie
- piecdziesigt jeden milionéw czterysta pieé tysiecy dwadzlescia trzy z4 79/100 gr ), w tym:

- cena netto: 41 792 702,27 PLN (stownle: czterdziesci jeden milionéw sledemset dziewieédziesiat dwa
tysigce siedemset dwa zi 27/100 gr), ‘

- podatek VAT: 9 612 321,52 PLN (slownie: dziewie¢ milionow szeScset dwanascie tysigey trzysta
rfadz:eSc:fa jeden zt 52/100 gr). DYREKTOR GRUPY KONTRAKTOW

Tom | S%- nBudowa obwodnicy Maclejowe]j w Jelenie] Gérze ~ budowa potudniowe] obwodnicy B‘ﬁﬂ(
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ul, Stawk 40

Regun 0107326@?5?%”@05@6\\' zadania:

A | BRANZA DROGOWA
1_| ROBOTY PRZYGOTOWAWGZE, ROZBIORK! | WYBURZENIA ° 1087 440,48 1349 851,77
2 | ROBOTY ZIEMNE 2860 758,61 351873308
3 | PODBUDOWY | ELEMENTY ULIC 6 557 362,62 8065 556,02
4 | NAWIERZCHNIE 4 639 977,36 5584 172,16
5 | OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 1962 920,94 2414 39276
6 | ROBOTY WYKONCZENIOWE | ZIELEN DROGOWA 1754 834,87 2168 446,88
B | BRANZA MOSTOWA (OBIEKTY INZYNIERSKIE - MOST M-1)
1_| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | FUNDAMENTOWE 1223 246,05 1504 532,64
2 | ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONOWE 3593 831,64 442053591
3 | ODWODNIENIE, IZOLACJE | NAWIERZCHNIE 38909546 478 587,42
4 | LOZYSKA, DYLATACJE | ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE 458 597,58 564 567,02
5 | ROBOTY WYKONCZNIOWE, UMOCNIENIA | INNE 737 608,16 807 258,04
C | BRANZA MOSTOWA (OBIEKTY INZYNIERSKIE - MOST M-2)
1_| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | FUNDAMENTOWE 380 431,50 467 930,75
2 | ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONOWE 1049 040,65 1280 320,00
3 | ODWODNIENIE, IZOLACJE | NAWIERZCHNIE 238 117,58 292 884,62
4 | LOZYSKA, DYLATACJE | ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE 301 068,04 370 313,68
5 | ROBOTY WYKONCZNIOWE, UMOCNIENIA | INNE 338.378,7 41374587

BRANZA MOSTOWA {OBIEKTY INZYNIERSKIE - PRZEJAZD
D | GOSPODARCZY) :
1_| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | FUNDAMENTOWE 250 904,16 308 612,11
2 | PRZEPUST STALOWY Z BLACHY FALISTEJ 343 607 45 422 637,17
3 | ROBOTY WYKONCZNIOWE, IZOLACJE, UMOCNIENIA | INNE 1021 221,41 1256 102,33
E | BRANZA MOSTOWA (PRZEPUSTY)
1_| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PODBUDOWY 215598,82 265 678,54
2 | FUNDAMENTOWANIE 655 243,21 805 949,15
3 | ROBOTY MONTAZOWE, ZBROJARSKIE | BETONOWE 1824 896,99 2244746,30
4 | IZOLACJE | NAWIERZCHNIE 255 965,80 314 837,68
5 | DYLATACJE | ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE 281 866,45 346 683,44
6_| ROBOTY WYKONCZENIOWE, UMOCNIENIA | INNE 1751 563,79 2154 42348
F | BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
1 | OSWIETLENIE DROGOWE B89 346,65 1093 896,38
2 | SIEGNNISN 302 530,19 372 112,14
3 | SECWN 737 462,50 907 078,88
G | KANALIZACJA DESZCZOWA | SIEC DRENARSKA 1987925,21 2445 152,92
H | KANALIZACJA SANITARNA | WODOCIAG 394 429,64 485 148,45
1 | MuR oPOROWY 1082797,15 1331 840,50
J_| SIECI GAZOWE '

OYREKTDR GRLLJY KO

Tom ! SIWZ{-' ,,Budowa obwodnicy MacieJowej w Jelenie] Gérzs ~ budowa potudniowe] BWIW miasta” real
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orpenes Ayczattowa okreslong..w .pkt a) skiadajg sie wartosci poszezegdlnych elementéw robot
QRighyeharsiniajszym zamdwieniem okreslone w ponizszym zestawieniu, stanowigcym Zbiorcze




Reg

1 SEQGIALQWA,_SG 253 684,27 312 031,65
EX: UDIVIEA SA o e © 931 187,57 1145 360,71
o0 1 DTG MDR L0 187 " 321545,18 395 500,57
L | EKRANY AKUSTYCZNE 809 221,75 895 342,76

- | RAZEM NETTO | BRUTTO 4179270227 51405023,79

¢c) Na wykonany przedmiot zamdwienia udzielam gwarancji na wykonane roboty budowlane
na okres*:
- 60 m-cy - 72 m-ce -84 m-ce X | ~896 m-cy " e M-CY

*  Nalezy wybraé jedng z opcji przez wstawienie znaku X" w polu odnoszgcym sie do wybranef pozycji.
** W przypadku gdy Wykonawca udziela gwarancji diuzszej niz 96 m-cy naleZy podac okres gwarancji bedacy
wielokrotnoscig 12 miesigoy

4.4. oswiadczam, Zze wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia/wysokosé minimalnej stawki godzinowej,
ktdrych wartoé¢ zostala przyjeta do ustalenla ceny oferty nie jest nizsza od minimalnego
wynagrodzenia za pracg/minimalne] stawkl godzinowej, ustalonych na podstawle przepisdéw ustawy
2 dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U.2015.2008 z
pd&Zn.zm.};

4.5. informacje stanowigce tajemnice przedsieblorstwa w rozumieniu przeplséw o zwalczaniu
nieuczclwej konkurencji ninlejsza oferta zawiera na stronach: nie dotyczy;

4.5. akceptuje termin wykonania niniejszego zamdwienia zgodnie z SIWZ - pkt.-8 Tomu | SIWZ;
4.6. niniejsza oferta jest wazna przez 60 dnli, od ostatecznego terminu skiadanta ofert;
4.7. akceptuje bez zastrzezer wzor umowy przedstawiony w Tomie Il SIWZ;

4.8, w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystnigjszg, umowe zobowigzuje sie zawrzec
w miejscu i terminle jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcege oraz zobowlgzuje sie
zabezpieczyd umowe zgodnle z tresclg pkt 12 Tomu | SIWZ;

4.9. Zakres zamowienla, ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcom: Caly
zakres rob6ét z wylgczeniem koordynacji i kierowania robotami w ramach
Generalnego Wykonawstwa oraz robdt zastrzezonych w SIWZ przewidzianych do

samodzielnego wykonania przez Wykonaweg,

4.10. Firma Wykonawcy, zgodnie z zestawieniem zawartym w tabeli nr 1 ponizej, jest zaliczana do:

mikroprzedsiebiorstw

matych przedsieblorstw
Srednich przedsigbiorstw

HDDD

pozostalych przedsigbiorstw

Tabela nr 1
Kategoﬂe przedsiebiorstw wg zaiqczmka I do Rozporzqdzeme Komtsﬂ (We) Nr 364!2004 z dn{a 25 Lutego 2004 .

SKATEGORIA - " HGZBA, OS‘G‘

. PRZEDSIEBIORSTW v ZATRUBNIGJNYCH',.,,' Rl .
MIKRO <10 i < 2 m[n auro lub =<2 min euro
MALE <50 <10 min euro < 10 min euro
SREDNIE < 250 < 50 min euro s-43 min euro

Wroclaw, dnia 01.08.2017r. e R e TR~ g ol .
podplsy 1 pleczgcle osﬁ)b uprawnlonych do skladanla
oswladezen woll w Imieniu Wykonawaoy.

;Tom | SIWZ - ,Budowa obwodnicy Macisjowe] w Jalanie] Gérze ~ budowa poludniowej obwodnicy miasta’ reallzowana w
( ) ramach Projektu: ,,Obwaodnica pofudniowa Jelenie] Gory — etap 11" /T
trona 3
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Protokét odbioru konicowegoltechnicznego *
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Zatgocznik Nr 4 do Umowy

na okolicznos¢ odbioru koricowego zadanla pn.. ,,Budowa ohwodnlcy MacieJowej w Jelenle] Gorze —
budowa poludniowej obwodnicy miasta” reallzowanego w ramach PrOJektu’

»Obwodnica poludniowa Jeleniej Gory — etap II”

CZESCI

1. Zamaw;aj acy:

Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra
reprezentowane przez Prezydenta Miasta, w imieniu ktdrego dziataja;

....... st R RS ARS8 SR SRR

4) ...

B LT

B wesemmucomenommmmmemmmsr oo o sams e amasmnrns ol famsears

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w osobach:
L) - OO St = S o D e e P et
3) s

P T T T N T T T PP

B R T T PR

D L T T T T T P TP PR T ST N

)
Wykonaweca:

B L R e e R T L R T

reprezentowany przez: .
1) coeeeeeerees e esereeeeeseeessene oot er et e ettt s tr e

2) ...
<)

e T T LT P T P PP P TP

Kierownik budowy:
reprezentowany przez.
T) s s S R I S R R e T

Inne osoby:

B T S S T T T T N R R

R R T P R L

4} EE Ll A R e R S AL RS savbrerbbieddn trenbrrad -

AA

VV

\S!rona}ﬁ



Y vomnrepsnemesnesswmesvewin saess oy e gy s s B S T S S S B S RE F .
2] etreenaesaone e sse na e s he aes onn sy ee R ten s b HhE Seb st and s KRy B2 SR T T AR 08 RS ALb Th Rk bes e e s es SN one are sreaeas sebanerensoes
) Jr—

B e etrer et et et et e et s vttt et ot on e ae bRt s s s e e o4 4t eae b SAeebe eea veh s RAs et ehe et et ehs eae ehe ersees b ses erne

7. Wykonawca W dnlU .....eveeecneinnneenne.. Zglosit gotowosé do odbioru inwestycji
[]- wpisem do dziennika budowy (tom..........,, strona.........)
[ ]- pisemnie, zgtoszeniem z dnia —

8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w dniu .......ccecoverinnnne... potwierdzili gotowos¢ do rozpoczecia
czynnosci odbloru koricowego zadania pn.: ,Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej G6rze — budowa
poludniowej obwodnicy miasta” realizowanego w ramach Projektu: ,,Obwodnica potudniowa Jeleniej
Gory — etap 11"

CZESC i

1. Na podstawie przedstawlonych dokumentéw oraz szczegélowego zapoznania sie z wynikami odbloraw
czgs$clowych | opiniami rzeczoznawcow (jesli wystapily), Koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego
ustalif, ze:

|:| - mozna przystaplé do czynnoscl odbioru koricowego inwestycfi ,Budowa obwodnicy Maciejowej w
Jeleniej Gérze — budowa potudniowej obwodnicy miasta” ‘

D T L P T PP PP Y T TP T TR T TN T Y

(podpis  Koordynatora  inspektorow
nadzoru Inwestorsklego}

D inwestycja posiada [SIOIM B WAGK iliiismvrsmmysrsssrvinsmssrrmasesammvesnmssesssraererssiesyisssirsvose B o emsck sgrpse v Esssess

[ T P B L T Ll T L T L LT LT T LT T T T T T O P Y

I L T T e T S L T L L] LL LT T PP Py reea arsessrrerrorssnns e retasiaass

skutkquce odstaplenlem od czynnc\ém odblorowych a tym samym uznaje si@. lZ Wykonawca
nie dotrzymal terminu zakonczenia zadania wynikajgcego z umowy.

Jednoczesnie wyznacza sie termin usuniecia stwierdzonych wad do dnig ...eeevieveciiiiieiieeceeciiceeeee.
W zwiazku z okolicznoSciami opisanymi powyzej odstgpiono od czynnosci odbioru koricowego tym
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcje protokofu odbioru technicznego.

{data podpls Koordynatora inspektarow nadzoru (data I pndpis przads!awicieta Zamawm}qcegn) (da!a | podpls przadslawlclela Wykunaw:y)
Inwestorskiego)

Na tym protokdf czesciowy zakoriczono. ﬁg&

Iwena Eawiiskq-Tarsa

1 | V RADCA PRAWNY
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2

Raboty wykanane zostaly w-czasie od .......eeeveren. Lo o zgodnie z zapisami w Dzienniku budowy.
Umowa Nr 1ZP-Z.272.17.2017 r. z dnia 21 wrzesnia 2017 r. przewidywata termin rozpoczgma robot dnia

L+ eereesserersermassesssasenennrens | 1ETMIN Ukaticzenia.robdtdodnla....ccvvevevivinnn I

Roboty tzostawnie zostaly] wykonane” zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa co poiwierdzajg
inspekiorzy nadzoru branzy:

1) D T O T LR T L LT LI T O Y TS N
3 S
3 :

A) 1ot et ey s et e oot st et et es et s et s et s ereeae et ens ot e erseneean aaan

5) B L T T Ry N T T I e B

Ocena jakosci wykonanych robét (zaznaczyd wlasciwe)
[ ] & wdniu odbioru koficowego inwestycji nie stwierdzono wystepowania wad.

D b) w dniu odbloru koricowego inwestycji stwierdzono, ze inwestycja posiada wady dajgce sie usungé:

R D R PP
nn»nu--n--.u------.'------.--.-u-.-n.....-.A“........-..........‘..........-.u....................-.....--...-.u...oof1cc.... -------------- R R P
L T D P Y
sautemavanatanre R T T R P PP Fasasea debIaesEEaNEdd
----- B R L T L T T PP

sasssanisasssaansan

R B T T L S RS

CZESC Il

1

Przedmiot odbioru koficowego - przekazania do uzytku (eksploatac]i) stanowi inwestycja o wartosci
cterrernneeeresnenenneeeennennennnes. PLN BIUHO 0 nastepujacej charakterystyce:

Lp. Rodzaj elementu © Uwagi

2.

W zwigzku z ustaleniami czeéci Il pkt 2 | dalsze, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrang koricowo od Wykonawcy, oraz:

[::l - Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych
wczescill pkt4 b} w terminie do dnla ........ccermmieneinnsnnenecnsssrseren:

|:| - Zamawiajgcy stwierdza, ze wady nle nadajg sig do usunigcia, lecz umozliwiajg wykorzystanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem | w zwigzku z tym obniza wynagrodzenie Wykonawcy
0 kWD’tEg i ms s sessrrererereny,. W EWIEZIKD z B warte8é robét  wynosi

L L L T TR L R L L R R L R T R e serrsassasiassias

- Zamawna]qcy stwierdza, ze |nwestyc1a odpow;ada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacjl) -z

uwzglednieniem ustaleri pkt 2,

. Okres gwarancyjny trwa ............ miesliecy od daty dokonania odbioru koncowego i przekazania przedmiotu

zamowienia Zamawiajgcemu, . 0d dnla ......occvoneoviviieeeriecnreosnn -

Wykonawca jest obowigzany usungé na wiasny koszt ujawnione wszelkle wady stwierdzone protokolarnie
w ciagu okresu gwarancyjnego przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub uzytkownika.




CZESC IV

Inne Wnioski:, " T T e Tl e

= - .
P T R Ll T R T R Y

T T T T T L L L o e L T R P R T PP T T T Y

DT T R L L T L L EE R L tasseirsesibarstaanas

S D T L L L L e T T P LT
.

2. Zalgczniki-do protokéiu stanowigce jego integralng czgseé:

T s e 5 A G 9 R A VAR NS ORA S
3. Protokdt sporzadzono W .........c.eeeaeenee.. £gZemplarzach z przeznaczeniem dla:
Y nemonnionsins s A s S S K S A O S e

Na tym protokét odbioru koficowego zakoriczono | podplsano.
*) Niepotrzebne skreslic

(data | podpls Koordynatora inspekloréw nadzoru (data | podpls przedstawiclela Zamawlajgcepo) (data | podpis przedstawiciela Wykonawcy)
Inwestorsklego) G

©

7 ' hwnena-tawiriska-Tarsa
7
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Zatgoznik Nr 5 do Umowy

Zgtoszenie robét do odbioru koricowego

Dotyczy' odbioru koricowego zadania pn.: sBudowa obwodnicy'Maci'ejowej w Jelenie] Gérze — budowa
poludniowe] obwodnicy miasta” realizowanego w ramach Projektu; ,,Obwodnica poludniowa
Jeleme; Gory - etap |

Umowa nr; 1ZP-Z.272.17.2017 z dnia 21 wrzesnia 2017 r.

1. Wykonawca:
BUDIMEX Spélka Akcyjna, ul. Stawki 40, 01 -040 Warszawa
reprezentowany przez: .

zgtasza zakoriczenie robot polegajaeych na budowie obwodnicy Maciejowe]j w Jelenie] Gorze realizowanych
na podstawie Umowy nr IZP-Z.272.17.2017 zdnig ......c.coeevnnee 2017 r. i zglasza gotowos¢ do ich odbioru,

2. Wykonawca o$wiadcza, ze Klerownik budowy w 0SODIE ..occorevercniiviniiiiineciineee.. W dniU

.......................... wpisem do Dziennika budowy (tom..........., strona .........) zglosit gotowo$¢ do odbioru, a
Koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego W osobie ............c.ecoennieienennnen...... fakt ten w dniu
.. potwierdzit.

3. Do niniejszego zgloszenia Wykonawca zatgcza nastepujgce dokumenty:

R L D T P L R TR I TR TR AT

B I R R P T T R TR I

.
.

7 (miejscowodd, dats) {podpis upowaZnionego
S przedstawiclela Wykanaway)

L = ] 4/1/
AAT T




4, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w osobach:

4) P L T T T T T T T T R LR T

.

potwierdzaja gotowosé do rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiotu Umowy nr 1ZP-Z.272.17.2017
2 dnia 21 wrzesnia 2017 r., ktére] przedmiotem bylo wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: ,Budowa
ocbwadnicy Maciejowe] w Jeleniej Gorze — budowa poludniowej obwodnicy miasta” realizowanego w ramach
Praojektu; ,Obwodnica potudniowa Jeleniej Gory — etap 1",

Podpisy Inspektoréw nadzoru inwestorskiego:

1Y e

( podpis)
{podpis)

{podpls)

U
(podpis)

(podpis)

(miefscowoéd, data) (podpis Koordynatora Inspektoréw
nadzoru Inwestorskiego)

“\Strona 25
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Zafgeznik Nr 6 do Umowy

Adresy i numery kontaktowe

Dotyczy; zadania pn.. ,Budowa obwodnicy Maciejowej w' Jeleniej Gérze — budowa poludniowej
obwodnicy miasta” realizowanego w ramach Projektu: ,,Obwodnica poludniowa Jeleniej Gory —
etap II” -

Umowa nr: IZP-Z2.272.17.2017 z dnia 21 wrze$nia 2017 r.

Adresy i numery kontaktowe Zamawiajacego | Wykonawcy, w celu kontaktowania sie przedstawicieli
Stron Umowy w trakcie realizacji zamowienia:

Zamawiajacy: . Adres do korespondenciji:
Urzad Miasta Jelenia Géra
Plac Ratuszowy 58 Miejski Zarzad Drég | Mostéw
58-500 Jelenia Gdra 58-500 Jelenia Géra
ul. Ptasla 2a
Adres e-mail: pdyla@jeleniagora.pl
Fax: 75 64 200 34
Wykonawca: Adres do korespondencji:
BUDIMEX Spétka Akcyjna Budimex S.A.
ul. Stawki 40 59-220 Legnica
01-040 Warszawa Ul. Slubicka 4
Adres e-mail: lukasz.zapart@budimex.pl
Fax. 7171270 48
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Zatgcznik Nr 7 do Umowy
" KARTA GWARANCYJNA -
(Gwarancja Jakosci)
* Zadania inwestycyjnego pn.:
»Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gérze — budowa potudniowej ohwodnicy miasta”.

Projekt ,,Obwodnica potudniowa Jeleniej Géry — etap Il

nr RPDS.05.01.03-02-0001/16 w-ramach Osi PnorytetOWeJ nrs Transport"
Dziatania nr 5.1 ,Drogowa dostepnosé transportowa™

Poddziatania nr 5.1.3 ,Drogowa dostgpnosé transportowa — ZIT AJ" :
Regionalnego Programu Operacyjnego WO]EWOdZtWa Dolnoslaskiego 2014—2020

Gwarantem jest:

BUDIMEX Spétka Akcyjna, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, NIP: 5261003187; REGON: 010732830,
KRS 0000001764, reprezentowana przez:

bedagey Wykonaweg Umowy nr 1ZP-Z.273.17.2017 z dnia 21 wizesnia 2017 . , ktdre] pfzedmiofem jest zadanie
pn.: ,Budowa obwodnicy Maclejowe] w Jelenie] Gérze — budowa potudniowe] obwodnicy miasta”.

Uprawmonym z tytulu Gwarancji Jast

Miasto Jelenia Gara, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
reprezentowane przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawile

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta —Janiny Nadolskiej -
zwane dale] w tresci dokumentu ,,Zamawiajacym”.

. PRZEDMIOT | TERMIN GWARANGJ]

1. NinieJsza Gwarancja Jakosci (zwana. dalej w tresci dokumentu réwniez ,"Gwarancjg”) obejmuje wymagania
w zakresie odpowiedzlalnosci za wady robét budowlanych zadania pn.: ,,Budowa obwodnicy Maciejowej
w Jeleniej Gorze — budowa pofudniowej obwodnicy miasta”, bedgcego Przedmiotem Umowy nr IZP-
Z.272.17.2017 z dnia 21 wrzesnia 2017 r.

2. Gwarant oswiadcza, ze zrealizowany przez niego Przedmiot Umowy zostal wykonany zgodnie z Umowg
i Specyfikacig Istotnych Warunkéw Zamdwienia (zwang dale] w tresci dokumentu SIWZ) oraz zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne] | przepisami techniczno-budowlanymi wykonania robét.

3. llekraé w niniejsze] Karcle Gwarancyjnej Jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna, o
ktére] mowa w art. 556 § 1 k.c. Wada Istotna oznacza wade powodujgeq zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego; wada nielstotna oznacza wszystkie pozostate wady.

4, Ninlejsza Gwarancja jakosci abejmuje caly przedmiot umowy, co oznacza, ze Gwarant odpowiada wobec

Zamawlajacego za caly wykonany przedmiot umowy, w tym takze za czgsci realizowane przez
podwykonawcow.

5. Okres gwarancji, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wynosi 96 miesigcy, liczac od daty. podpisania Protokolu
cdbioru koricowego.
8. Czesé szczegdlowa niniejsze] Karty Gwarancyjne] okresla wymogi dotyczgce cech funkcjonalnych i
" wskaznikow poszczegolnych elementow Przedmiotu Umowy w okresie obowigzywanig Gwar. "
!
\Qrona7ﬁ
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Il. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON

1. -W.przypadku ujawnienia jaklejkolwiek wady w.Przedmiocie umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania niecdplainego usunigcia wady Przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzgca w
zakres Przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do Zgdania wymiany e} rzeczy na nowg,
walng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

¢) zadania od Gwaranta kary umownej okreslonej w § 39 ust.1 Iit f) Umowy, .

d) dochodzenia odszkodowania uzupeinlaja_cego do wysokosci rzeczyw:écle poniesionej szkody na
- zasadach ogdélnych.

. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umawy, Gwarant jest zobowiqzany do:

a) terminowego speinienia zadania Zamawia_[a_cego dotyczgcego usunigcia wady, przy czym usuniecie wady
moze nastgpié réwniez poprzez wymlang izeczy wchodzace] w zakres Przedmiotu umowy na wolng od
wad,

b) speinienia zgdania Zamawiajgcego dotyczapega wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile Gwarant
stwierdzl, ze je] usuniecie jest niemozliwe; -

c) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt 11.1.c),

d) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie I1.1.d).

. W przypadku, gdy Gwarant nie przystgpi do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawlajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawle kodeksu cywilnego, moze powlerzyé
usuniecle wad podmiotowi trzeciemu na koszt | ryzyko Gwaranta, po uprzednim wezwaniu Gwaranta i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego n]z 7 dni roboczych, no co Gwarant wyraza zgode.

. Gwarant jest uprawniony do: ‘ : :

a) oceny | kwalifikacji wad zg%oszonych przez Zamawqucego
b) oceny zasadnoscl zgloszone] reklamacii,
c) oceny zasadnoscl zadan wysunigtych przez Zamawiajgcego.

. Ocena zasadnoscl | kwallfikacja ‘'wad zgloszonych przez Zamawiajacego nie b@dzie miala wp}ywu
na procedure usuwania wad wykonanego Przedmiotu umowy.

. Gwarant jest odpowiedzialny za ewentualne wszelkle szkody, ktore zostaly spowodowane usuwaniem wad,

. llekro¢ w postanowleniach niniejszef Karty Gwarancyjnej jest mowa o ,usunigciu wady" nalezy przez to
rozumieé réwniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu umowy na wolng od wad, o ile Gwarant
i/lub Zamawlajgcy, uprawniony z tytutu Gwarancji stwierdzi, Ze jef usunigcie jest niemozliwe.

. Uprawnieniom z tytutu niniejszej Gwarancji nie podlegajg wady wynikle z nieprawidlowego uzytkowania
przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy - moze powierzyé wykonanie czynnoscl stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego
z tytulu Gwarancji innemu podmiotowi-dziatajgcemu w imieniu Zamawlajgcego. - . ,

‘ [ll. TERMINY | TRYB USUWANIA WAD .
O ujawnicnych wadach Zamawiajgcy bez zbedne] zwloki pow;adomi Gwaranta w sposob okreélony w pkt
VI, podajgc rodzaj wady.

Gwarant bedzie obowlgzany rozpoczaé usuwanie Uujawnione] wady wedlug przedstawionych
w ponizsze] tabell wymagar technicznych oraz czasowych dla usuwania wad.

Klasyfikacja Wad Reakcla Gwaranta Wymagany czas reakcji Sposob powiadamiania

: Przedstawiclele Zamawiajacego:
Polwierdzenie przylgcia 1. Jag
zgloszenia i . —
Do 24 h od chwili powiadomienial £+ cereesrrrssrreiinitsiiansrnsierrscciones
i okreslenie SPU;ODU USU“IP:G[E‘ 3 telefonicznie na nr: 75 64 200 35
- wady g . ‘ , S
WADY = —— : faksem na nr: 75 64 200 34
ISTOTNE Zapewnienie nieprzerwang] .
dostepnoscl do droglfje]  |Do 72 h od chwili powiadomienia| &-mailem na adres:
przejezdnosci _ . pdyla@jeleniagora.pl.
Zgodnie ze wskazanym przez ‘
Calkowite usunigcie wady Zamawiajacego

w powiadomieniu
terminem na usunigcle wady

WADY Potwierdzenie przyjecia 5 g
NIEISTOTNE zgloszenia i okreélenie Do 72 h od chwili powladomienia
sposobu usunigcia wady




et

s e ot et e e e 7O UD Zgodnie 28
. o o wskazanym przez
Calkowite usuniecle wady Zamawiajacegow |
powiadomleniu
terminem na usunigcle wady

8.
9.

10.

11

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, na koszt | ryzyko Gwaranta, podjaé dzialania majgce
na celu minimalizacje strat oraz zapobiezenie skutkom trwajacej awarii.

Usuniecie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego | Gwaranta.

W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w pkt 2 nie bgdzne mozliwe,
Zamawmjap,y na wniosek Gwaranta moze przed{uzyc termin na usunl@cne wady

IV. PRZEGLADY GWARANCYJNE 1 ODBIOR POGWARANCYJNY

. Przeglady gwarancyjne odbywaé slg bedg co najmniej raz w roku w okresie obowlazywania niniejsze]

Gwarancji jakosci lub w innych okresach — wg uznania Zamawiajacego, jesli zajdzie taka potrzeba.

Date godzing | miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc o nim
Gwaranta na pi$mle, z co najmnig] 7-dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicleli
Zamawlajacego | Gwaranta. Nieobecnos¢ Gwaranta nle wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac Gwarantowi Protoké! Przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunigcia stwlerdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwiazanych z usunigciem wad UJawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancii jakoscl.

W skiad komisji przegladowe] beda wchodzily, co najmnie] 2 osoby wyznaczone przez Zamawlajgcego oraz
co najmnie] 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta,

Z kardego Przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdl Plzegla_du gwarancyjnego,
w dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawliajgcego i Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawiclela Gwaranta, Zamawiajgcy cbowlgzany Jest niezwlocznie przes%aé Gwarantow] Jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

Odbidr pogwarancyjny stuzy potherdzenlu usuniecia wszystkich wad ujawnic:nych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Gwaranta wszystkich
obowigzkdw wynikajgeych z Umowy.,

Odbidr, pogwarancyjny przeprowadzony zostanie na trzy miesigce przed uptywem okresu Gwarancii jakosci|
rekojmi.

Z QOdbioru pogwarancyjnego sporzadza sie przed uplywem okresu gwarancji i regkojmi Protokét odbloru
pogwarancyjnego.

Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wacly, o ktorych
mowa w pkt 8, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidér pogwarancyjny, natomiast Wykonawca Jest
zobowigzany przediuzyé odpowiednio okres gwarancji i rekojmi oraz przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji | rekojmi. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru
pogwarancyjnego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowlgzany usungé wady.

.Do odbioru pogwarancyjnego zastosowanie majg odpowiednio zasady okreslone w pkt 3.

V. KARY UNMOWNE

. Zgodnie z § 39 ust.1 lit f) Umowy, w przypadku zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w

okresie rekajmi za wady fizyczne lub gwaranc]l jakosci — Gwarant zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto, za kazdy rozpoczegty dzier zwloki liczony od dnia uplywu terminu na
usuniecie wad.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych, Zamawiajacy zastrzega mozliwosé dochodzenia od Gwaranta
odszkodowania uzupeiniajgcego, za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane rzeczy na wolne od wad,
przewyzszajgcego wysokosé kar umownych do wysokoscl rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach
ogolnych.

VI. KOMUNIKAC.JA

. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. O kazdej wadzie osob

wyznaczona przez Zamawiajgcego powladamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a nastgpni

Y

potwierdza zgloszenie faksem bgdz e-mailem. Powiadomienie nastepuje na nlimery telefondw, fa i
J? / ! fW \\ Strona



adresy e-mall okreslone w pkt 11l 2. Kopla potwierdzenia zgioszema przesy{ana Jest réwniez faksem lub e-
mailem do Zamawlajgcego.

2. Pisiia sKigrowane do GWaranta nalezy Wysylag ha adres: Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

3. Pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysylaé na ‘adres: Urzgd Miasta Jelenia Gora, Plac
Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra. :

4. Zmianach danych teleadresowych Stfbhy obowigzane Informowaé slg niezwlocznie, nie p6&znie]
niz 7 dni kalendarzowych od chwili zaistnienia zmian.

VII POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych nlmejszq Kartq GWarancyjna_ zastosowame maja_ odpuwiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdinoscl kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowieri publicznych,

2. Ninlejsza Karta Gwarancyjna jest Integralng czgscig umowy nr |ZP-Z.272,17.2017. ,
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaig formy pisemnej pod rygorem nIewaznoécI

GWARANT: L ) - ZAMAWIAJACY:

Podplisy osob uﬁruWnIbnych do rf.ﬂp.l’tih!&.'r!tcm.ﬂ':rrn’ai ‘ i B Padplsy osth upfawﬁfanych do reprezentdwanfa

o viona-tawiiskalTarsa
| o B | TADCA PRAWITY
N ﬂ/;y
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..CZESC.SZCZEGOLOWA KARTY GWARANCY.JNEJ
_ Zadania [nwestycyjnego pn .
»Budowa ohwodmcy Mame]owej w Jeleme; Gorze — budowa pqudmowej obwodmcy m:asta”

Okres gwarancji na wszystkie elementy Przedmiotu umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy {Gwaranta),
wynom 96 miesiecy, liczgc od daty podplsanta Protokotu odbioru koncowego

Czc—;éé Szczegr.‘)lowa Karty Gwarancyjnej obelmu_[e elementy Przedmiotu Umowy wskazane w poniZszych
_punktach. Wykenawca zobowigzuje sie, ze poszczegdine wymienione elementy zachowaja wskazane ponizej
cechy funkcjonalne | wskazniki, z uwzglednieniem okreslonego w ninlejszej Czesci Gwarancji stopnia zuzycia,
wskazanege dla poszczegélnych elementéw Przedmiotu Umowy. Opisane ponize] cechy funkcjonalne
I wskazniki bedg ustalane w oparciu o metodologig opisang ponizej.

1. NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie podatne i pélsztywne

Parametry nawierzchni:

a) Szorstkosé nawierzchni (mlarodamy wspo{czvnnlk tarcia)

Tabela 1. Wymagane wartoscl mlarodajnegn wspofczynnika tarcia

Klasa drog| Element nawlerzchni Miarodajny wspalczynnik
tarcia*
GP Pasy ruchu, pasy dodatkowe, > 0,36
‘ utwardzone pobocza ' ‘ g

podane wartoécl odnoszg sie do mlarodajnego wspéh:zynmka tarcia” pomlerzonego opong PIARC
165/186R przy predkosci 60 km/h. ‘

ymiarodainy wspélezynnik tarcia Dim - réznica wartosci srednie] E(m)  odchylenia stahdarddWego D:

Dm = E(m) - D. Wynikl podaje sle z doktadnoscla do dwdch miejsc po przecinku. “Wartosé mlafodajneg'o
wspobtczynnik tarcia nie moze byé mniejsza od minimalnej wartosci wyniku pomlaru na odcinku 50
metrowym s

Mlarodajny wspo%czynnlk tarma wyznacza SlQ dla kllometrowych odcinkéw drég,

W przypadkach szczegdinych, jak poczatek 1 koniec drogi, warto$é miarodajng wyznacza sie dla odcinkow
o diugosci 500-1499 m. W tabeli 1 podano minimalne dopuszczaine wartosci wskaznika, ponizej ktérych
nalezy zastosowad program naprawczy.

Pomiar wspoiczynnika tarcia powinle’n by¢ okreslony na mokrej nawierzchni przy cafkowitym poslizgu
opony testowe]. Pomiar wykonuje sie w sladzie prawego lub lewego kola nie rzadzie] niz co 50 m na
nawierzchni zwilzane] woda w ilosci 0,5 I/m?, przy 100% poslizgu opony testowej rowkowanaj (ribbed tyre)
rozmiaru 165 R 15 - zalecanej przez World Road Association PIARC, lub za pomocg innej wiarygodne]
metody réwnowaznej, jesli dysponuje sie sprawdzong zaleznoscig korelacyjnq umozliwiajacg przeliczenie
wynikdéw pomiardw, Pomiary powinny byc wykonywane w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C, na
czyste] naw[erzc:hni

b) Réwnoéé poprzeczna

Tabela 2. Wymagana warto$¢ miarodajnej giebokosci kaleiny

Klasa drogl | Miarodajna glebokosé koleiny [mm] |

GP <10

_W tabell 2 podano maksymalng dopuszczalnq wartosc WSkaznlka powyzej kiorego nalezy zastosowac
--program naprawczy.

“Miarodajna glebokosé koleiny wyznaczona dla 50 m odcinka drogi - Jest rowna sumie wartoécl Srednie] {h) i
dwoch odchyleri standardowych Dy, kltdre oblicza sig dla zbloru n wynikdéw z automatycznego pomiar
‘glebokosci koleiny z ustalonym krokiem pomiarowym (h) i oblicza sie wg ponizszego wzoru:

S

S |/
74 [V . Strona 41




Hp, = E[h] + 2Dy,
..gdzie: . .

Hm -~ miarodajna glgbokosé koleiny dia odeinka 50 metrowego,
E[h]- wartosc Srednla z n pojedynczych pomlaréw dla ustalonego kroku pomiarowego h,
Dy, - odchylénié standardowe dla odcinka 50 metrowego, ’

Miarodajna gleboko$é koleiny wﬁﬁaczohé dla Id]ometrowegd odcinka drogi - Jest réwna sumie
wartosci $redniej E[Hy] | potowie odchylenia standardowego Dy, kitra oblicza sie dla zbloru n (n=20)
srednich wynikéw dla kazdego z 50 metrowych odcinkéw z automatycznego pomiaru gtebokosci koleiny
(h), wg ponizszego wzoru: - S . o |
I Hp=EHJ+05 Dy . |

gdzie:

Hp - miarodajna gteboko$é koleiny dla odeinka kilometrowego,

E[Hn] - wartos¢ $rednia obliczana z sumy pomiaréw wartoscl érednich dla kazdego 50 m odcinka
pomiarowego, ;

Dhm - odchylenie standardowe dla odcinka kilometrowego.,
Wyniki obliczen zaokragla sie do 1 mm zgodnie z ogdlnymi zasadami,

W przypadkach szczeg6inych, jak poczatek 1 koniec drogi, odcihkowq'obéng Hg,‘wyinacza sie dla odcinkaw
o diugosci 500-1499 m. k. , ‘

c) Rdwnoss god%uina'

Do oceny réwnoscl podiuznej warstwy &cieralne] nawlerzchni drég klasy G nalezy stosowaé metode
profilometryczng bazujgeg na wskaznikach réwnosci IRI [mm/m]. Profil nieréwno$ci warstwy nawierzchni nalezy
rejestrowac z krokiem co 10 cm. Warto$é IR standardowo nalezy wyznaczaé z krokiem co 50 m. Pomiary
nalezy wykonywaé w $ladzie prawego kola. Wymagana réwnosé podiuzna jest okreslona przez wartosé
srednig wynikow pomiaru [Rls, oraz wartosé maksymalng pojedynczego pomiaru IRl;.y ktorych nie mozna
przekroczyé na diugoscl ocenianego odcinka nawierzchni nie diuzszego niz 1000 m. W . przypadku
odcinka nawierzchni o calkowite] diugosci mniefszej niz 500 m, dopuszczalng warto$é IRy, Wg tabeli 3
nalezy zwiekszyé o 0,2 mm/m. £

‘Dopuszcza sie stosowanie réwnowainej,‘ wiarygodnej aparatury pomiarowej, jesli dysponuje é{i@f sprawdzong
zaleznosclg, korelacyjng umozliwiajaca przeliczenie wynikow pomiaréw na wartosci uzyskiwane profilografem
laserowym. : : ' : : °

Tabela 3, Wymagane parametry réwnoéci podiuzngj:+

Wskazniki dla zadanego zakresu
d:élgisa Element nawierzchni diugosci odcinka drogi (mm/mj)
: s IRl : IRlire
Pasy ruchu zasadnicze, :
GP - dodatkowe, wiaczenia : <15 <2 7

W tabell 3 podano maksymalne dopuszczaine wartoscl wskaznikow, powyzej ktorych nalezy zastosowaé
program naprawczy.

d) Stan nawierzchni

Oceng stanu nawierzchni wykonuje sie przy uzyciu pojazdéw, umozliwiajacych fotorejestracje w.trybie ciaglym
oraz wyposazonych w oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania | klasyfikowania rodzajow
uszkodzen,

Tabela 4, Wymagane parametry cech powierzchniowych nawierzch ni,
liczone jako procent powierzchni na 1km

Parametr ‘Wartosé [%]

Spekania siatkowe, skupiska spekan | pekniecia pojedyncze <1

taty <1 )
~ 7 <

Ls
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W tabell 4 podano maksymalne dopuszczalne wartosci parametréw, powyzej ktérych nalezy zastosowad
program naprawczy '

2. EKRANY AKUSTYCZNE

2.1. Wypeinienia nleprzezroczyste
Wypelnienla nieprzezroczyste z paneli betonowych zrabko- betonowych itp.
a) Wskazniki: : L oo , -
W trakcle frwania okresu gwarangjl sprawdzeniu podlega¢ bedzie
. odpornoéc na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
o szczelnoécl konstrukeji - nalezy zwroclé uwage na u?ozenie panell, ich uszczelnienie éraz posadowienle
pomiedzy stupami.

b) Dopuszozalne formy uszkodzer! i nieprawidiowosci okreslane na podstawle oceny wizualnej:

- odpornosé na dzialanie warunkéw atmosferycznych oceniana bedzie na podstawie stopnia zn!szczenla
powierzchni poledynczego panelu. taczna powierzchnia uszkodzern nie powinna byé wigksza niz 2%
powierzchni podlega]apej ocenie a maksymalna powierzchnia pqedynczegu uszkodzenia nie powinna
przekraczad 0,1 m?,

. rozchylenie, rozejéme i przesunigcia (pionowe | pozmme) paneh wzg]@dem siebie powodu;qce powstanie
nieszczelnosci miedzy poszczegdlnymi elementami o szerokosci nie wigkszej niz 1 cm, o ile nie bedzie to
powodowaé zagrozenia wypadniecia elementu oraz zostanie uszczelniona w sposob zapewniajacy
odpowiednig skutecznose akustyczng ekranu,

2.2 Ekrany

a) Wskazniki:
b) W trakcie trwania okresu gwaranci sprawdzeniu podlegac bedzie:

e szczelnosé konstrukell - na podstawie oceny wizualnej, nalezy zwroclé uwage czy widoczne sa ubytki
konstrukeji oraz wypetnienia, w tym trwalos¢ konstrukci stalowe] o ile byta stosowana,

s - statecznosé konstrukejl - na podstawle oceny wizualnej nalezy sprawdzi¢, czy nie sg widoczne
odchylenia pionowe konstrukeji lub obsunigcia na powlerzchni ziemnej skarp.

c) Nie dopuszcza sie utraty szczelnoscl | statecznoscl kénsﬁukcjl ekr.janéw
2.3 Elementy metalowe konstrukc]i ekranéw (slupy, ramy itd.)
a) Wskazniki:

W trakcie trwania okresu gwaranc]i sprawdzemu podlegaé bedzie;

- stan powicki zabezpieczajace],
» stabilnosé konstrukcji,

. stan powlok zabezpieczaja_cych przed korozja nalezy ocenié pod wzgledem stopnia zmian objawiajapych
sig przez ziuszczenia, spgkania, pofa%dowania tworzenie sig pgcherzy itp. Dopuszczalny Jest stoplefi
zmian powloki antykorozyjne] slupa na poziomie 10% powierzchni danego elementu,

- odksztalcenie konstrukeji slupéw stalowych powodujgee powstanie odchylenia w pionie oraz nleszczelnosci
migdzy poszczegbinymi elementami (plytami). Ze wzgledu na trudny do wskazanla liczbowy wskaznlk
dopuszczalnosal taklego odksztalcenia, ocena odbywaé sle bedzle na podstawle opinil Komisji Odbiorowe],

ktora uwzgledniat bedzie przede wszystkim stopleri zagrozenia stabilnosci konstrukcji | bezpleczeristwa
otoczenta.

2.4 Elementy betonowe konstrukcji ekranow (widoczne czgsci pali, podwalina ekranu)
a) Wskazniki:
.1 W trakcie trwania okresu gwarancjl sprawdzeniu podlegaé bedzle:
h . adpomosé na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
« sztywnosc materialu,
= szczelnosci konstrukeji - nalezy zwrdcic uwagg na umocowanie paneli pomiedzy siupami
b) Dopuszcialne formy uszkodzen i nieprawidlowosci okreslane na podstawie oceny wizualnej:

/! » odpornosé na dziatanie warunkéw atmosferycznych - {aczna powierzchnia uszkodzed nie powinna by
wigksza niz 2% powierzchni podlegajace| ocenie a maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzen
nie powinna przekraczac 0,1 m?,

Strona




»- rozchylenie, ‘rozejécle | przesunigcia (plonowe | poziome) elementéw wzgledem' siebie powodujgce
powstanie nieszczelnoscl szerokosci nie wigkszej niz 2 om, o lle nie bedzie powodowaé to zagrozenia

"~ wypadnigcia  elementu oraz-zostanieuszczelniona w- sposéb  zapewniajacy odpowiednig skutecznosé
akustyczng ekrany, ‘ ;

- nieszczelnosc pomiedzy podwaling ekranu oraz gruntem - nie dopuszcza sie nieszczelnogcl pomigdzy podwaling
ekranu oraz gruntem, za wyjatkiem ekranu zlokalizowanego poza obrysem korony drogl (na skarpie), wowczas
dopuszcza sig pozlom szczeliny o wysokosci 3 om na diugosci stanowigce] max 10 % diugosel. "

W przypadku wystapienia wad o nieznacznych odstepstwach od dopuszczalnych form uszkodzer | nieprawidiowosci
dopuszcza sig naprawe uszkodzenla poprzez np. uszcezelnienie bez konlecznosc wymiany danego elementu,
Ocena koniecznoscl wymiany Iub napraw zostanie okre$lona przez Komisje na podstawie wizji terenowej
wykonywane] podczas przeglgdu gwarancyjnego. ' ' i ,

W przypadku wystapienia Wad przekraczajacych dopuszczalne formy u$ikodzeﬁ i nieprawidiowosci przed uplywem
okresu gwarancjl, Wady winny by¢ usuniete na zasadach okreslonych w warunkach Gwarancji - Jakoscl oraz
Protokole Przegladu gwarancyjnego. :

3. 0ZNAKOWANIE DROG

3.1. Kontrola- elementéw oznakowania poziomego i pionowego odbywaé sle bedzie w oparciu o zapisy
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnla 3 lipca 2003 r. w sprawle szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatdéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 » Z pdZnigjszymi zmianami.).

3.2, WsZyétkié elementy oznakowania poziomego i plonowego :powinny zachowaé trwalosé | utrzymanie
wymaganych parametréw (takich, jak widocznosé, odblaskowo$éd) zgodnie z dokumentem odniesienia
wymienionym w powyzszym punkcie 3,1, w calym okresie przewidzianym gwarancja.

4. PREFABRYKATY BETONOWE

4.1. Wskazniki: _
W trakcie trwania okresu gwarancyjnego sprawdzeniu podlegaé bQ'da_ uszkodzenia plowierz'ch‘ni.

4.2. Dopuszczalny stopien zuzycla

a) Prefabrykaty powierzchniowe (késtki'bkukowe, piyty chodnikowe)

taczna powierzchnia uszkodzer nie powinna byé wigksza niz | % powierzchni podlegaj%cej ocenie, a
maksymalna powierzchnia pofedynczego uszkodzenia nie powinna przekraczaé 0,1 m*.i nie wiecej
niz 5% powlerzchni pojedynczego elementu. Dopuszczalna forma uszkodzel to zluszczenia
powierzchni narazonej na oddziatywanie ruchu | warunkéw atmosferycznych. ‘

Powierzchnia odcinka podlegajaca ocenie nie moze przekraczaé 100 m2
b) Prefabrykaty liniowe (krawezniki, obrzeza, scieki) S

taczna powierzchnia uszkodzen nie powinna byé wieksza niz 1 % powlerzchni podlégala_cej ocenle,
a maksymaina powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie powinna przekraczaé 0,1 m? i nie wiece|
niz 5% powierzchni pojedynczego elementu. Dopuszczalna forma uszkodzefi to zluszczenia
powierzchni narazonej na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

Odcinek pddlégajqcy ocenie nie moze przekraczac 50 mb. -
5. DROGOWE OBIEKTY INZYNIERSKIE

5.1. Rodzaje obiektéw inzynierskich
Do drogowych oblektéw inzynierskich zalicza sle.
« obiekty mostowe, a w tym: wiadukty,

* Pprzepusty,
« kanstrukcje oporowe.

5.2. Wskazniki

Ocena stanu technicznego, kazdego elementu drogowego obiektu Inzynierskiego, podlegac bedzie
ocenie zgodnie z ,Instrukcja przeprowadzania przegladéw podstawowych | rozszerzonych
drogowych obiektow inzynierskich" wprowadzong do stosowania Zarzadzeniem nr 14 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych | Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. z pozniejszymi zmianami.

Skala 1 kryteria ocen punktowych stanu technicznego kazdego elementu drogowego obiektu
inzynierskiego, podlegaé bedzle ocenie zgodnie z ,Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu
technicznego i przydatnosci do uzytkowania drogowych oblektow inzynierﬁch" wpro%fdzof_rgmi do
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5.3,

stosowania Zarzadzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych | Autostrad z dnia 13

listopada 2008 r.

----Koncowq -oceng- stanu--technicznego--kazdego--elementu -drogowego obiekiu inzynierskiego dezle

najnizsza ocena za kazdy rodza] uszkodzen przewidzianych dla tego elementu zgodnie z ,Zasadami
stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego | przydatnosci do uzytkowania drogowych cbiektow
inzynierskich".

W koricowe] ocenie stanu technicznego kazdego elementu nle bedg uwzgledniane jako rodzaj
uszkodzenia zanieczyszczenia, zgodnie z katalogiem uszkodzern zawartym w ,Instrukcji
przeprowadzania przegladow podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektéw inzynierskich".

Do oceny elementdw nie bedg wliczane oceny czastkowe dotyczace rodzaju uszkodzen (zgodnie z
,Zasadami stosowania skall ocen punktowych stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania
drogowych obiektéw inzynierskich"), ktore wystgplty na skutek zdarzen losowych, tj. uszkodzeri
elementdw konstrukeji obiektu niewynikajacych z warunkéw normalnej eksploatacii.

Ocena stopnia zuzycia

Nie dopuszcza sie nizsze] oceny niz 4 pkt w trakcie trwania okresu gwarancji, dla stanu technicznego
kazdego elementu, podlegajgcego ocenie zgodnie z ,Instrukcija przeprowadzania przegladow
podstawowych i rozszerzonych drogowych oblektow inzynlerskich" oraz ,Zasadami stosowania skali
ocen punktowych stanu technicznego | przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektow
inzynierskich".

6. ZIELEN

6.1

6.3.

. Wykonawca w okresie pierwszych 3 lat gwarancjl jest zobowigzany do prowadzenia zabiegow

konserwacyjnych zgodnie z wymogami okreslonymi ,Warunkami Wykonania i Odbloru Robot
Budowlanych" na wszystkich elementach zieleni przydrozne] wykonane] I/lub nasadzonej w ramach
zrealizowanego zadania.

Zielenn w pasie drogowym, nalezy pielggnowaé | utrzymywaé w takl sposcb, aby nie powodowac
ograniczenia przeplywu wody, obsypywania sig skarp | rozsiewania sig chwastéw. Jej wysokos¢ nie
moze ograniczaé widocznosci urzadzefi umieszczonych w pasie drogowym. Nie moze takze rozrastac
sig w skrajnie drogi a roslinnosé niska (w tym trawa) nie moze by¢ wyzsza niz 20 cm. Zasady te
obowigzujg przez 3 pierwsze lata okresu gwarancji.

Wymagania okreslone w pkt 6.1. maja na celu stworzenie stanu, ze zielen wiasciwle uksztattuje sie i
ukorzeni oraz zapewni wiasciwa wegetacje (kondycjg).

Na 5 miesigcy przed uplywem biegu pierwszych 3 lat okresu gwarancji zostama przeprowadzona
kontrola jakosci humusowania | obsiania skarp, rowaw i terenéw plaskich. taczna powierzchnia
nieporosnietych miejsc nie powlnna wowczas byé wieksza niz 2% wszystkich obsianych
powlerzohni a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych migjsc nie powinien przekraczac
0,2 m? Nie dopuszcza sie na zaro$niete] powierzchni wystepowania jakichkolwiek wyzioblen
erozyjnych ani lokalnych zsuwdw.

6.4. Kontrola Jakoscl nasadzonych drzew, krzewow | pngczy

ses

W okresie ckreslonym w pkt 6.4.
a) Udatnosé nasadzer nie bgdzie nizsza niz:
« 95% dla krzewow
05% dla drzew szkdtkarskich (szkotki lesne)
+ 98% dla drzew soliterowych
b) Dopuszczalny stopieri wypadéw (zieleni wysokiej i niskiej, ktéra sie nie przyjgta) bedzie wynosit:
« 5% dla krzewdw
» 5% dla drzew szkotkarskich (szkotki lesne)
« 2% dla drzew sollterowych

GWARANT: ZAMAWIAJACY:
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