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TOM Il - Projekt umowy
UMOWA NR 1ZP-Z2.272.13.2018

zawartawdniu ___ . . 2018 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawite,

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej,

a:

ZSIedzibg ..o,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ...t ,REGON ...
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcga”,

reprezentowanym przez:

dalej w tresci umowy zwanymi ,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwiehn Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1579
z pézn.zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zamdwienia publicznego pn.:

.Modernizacja stadionu przy ul. Lubanskiej w Jeleniej Gorze — etap I” w ramach Projektu pn.:

.Rewitalizacja Cieplic — uzdrowiskowej czesci Jeleniej Gory”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego

2014-2020 wspotfinansowany ze s$rodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego.

Projekt nr: RPDS.06.03.03-02-0019/17 - ZIT AJ; program operacyjny: RPO WD 2014-2020;

Os$ priorytetowa: 6 Infrastruktura spojnosci spotecznej, Dziatanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych

obszaréw; Poddziatanie: 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw - ZIT AJ.

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe oraz rozbiérke,

b) wykonanie rozbidrki dwoch budynkéw klubowych wraz z urzgdzeniami technicznymi, jak szambo itp.;
uzupetnienie wykopow pospétka, utozenie humusu na gr. min. 15 cm, obsianie trawa,

c) rozbiérke utwardzonych nawierzchni przy rozbieranych budynkach,

d) budowe budynku zaplecza dla sportowcow,

e) montaz obiektu magazynowego,

f) budowe nawierzchni z kostki betonowe;j,

g) rekultywacje terenu w rejonie rozebranych budynkéw i instalacji, utozenie humusu na gr. min. 15 cm,
wysianie trawy,

h) budowe przytaczy do projektowanego budynku,

i) renowacje istniejacej ptyty trawiastej boiska gtéwnego,

j) budowe oswietlenia istniejgcego boiska pitkarskiego, natezenie o mocy 180-200Ix.

k) budowe lamp fotowoltaicznych - o$wietlenie skateparku,

I) likwidacje kolizji istniejgcej infrastruktury podziemnej z projektowanymi obiektami,

m) wykonanie innych robét nie wymienionych powyzej, a koniecznych do wykonania, tak aby obiekt
petnit swa funkcje zgodnie z przeznaczeniem,

n) wykonanie wszelkich niezbednych prac z uwzglednieniem poniesienia wszelkich optat administracyjnych
koniecznych do realizacji robét objetych zamowieniem,

0) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

p) sprawowanie nadzoru autorskiego,
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gq) wykonanie wszelkich innych czynnosci, jakie okazg sie niezbedne do wykonania obowigzkéw lub
rezultatéw wskazanych w pkt. od a) do p) powyzej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz w zatgcznikach do niej, w szczegdlnosci w
Tomie Il SIWZ (Opis przedmiotu zaméwienia) i Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz zgodnie ze
swojg oferta.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamowienia oraz usung¢ wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.

5. Roboty budowlane Wykonawca zobowigzany bedzie zrealizowa¢ na podstawie wykonanej przez niego
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych ~ Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
(STWIORB), zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe.

6. Realizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci: ustawg
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1332 z p6zn.zm.), ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z p6zn.zm.), ustawg
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.459 z p6zn.zm), a takze normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia.

7. Integralng czesé niniejszej umowy stanowig:

1) wzor karty gwarancyjnej — zatacznik nr 1

2) wzor protokotu odbioru kohcowego — zatgcznik nr 2

oraz nizej wymienione dokumenty:

3) SIWZ wraz z Tomem Il (Opis Przedmiotu Zamdwienia),

4) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow zadane w trakcie postepowania
przetargowego,

5) zlozona i przyjeta oferta Wykonawcy.

8. Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje opracowanie projektu budowlanego,
projektdow wykonawczych, Specyfikacji Technicznych ~ Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

9. Projekt budowlany ma zosta¢ wykonany w 5 egzemplarzach, Projekt wykonawczy ma zostaé wykonany
w 3 egzemplarzach, STWIORB - w 2 egzemplarzach.

10. Do kompletu dokumentacji nalezy dotgczy¢ pityte CD zawierajgcg opisy techniczne, i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc),
wszystkie pliki graficzne dokumentacji wykonane programem pozwalajgcym zapisa¢ pliki graficzne
z rozszerzeniem (nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki nalezy zapisa¢ w formacie pdf.

§2.
1. Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy bedg podlegaty odbiorowi.
2. Z czynnosci odbiorowych przedmiotu zamowienia sporzadza sie protokdt wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 2 do umowy.
3. Czynnosci odbiorowe bedg przebiega¢ wg procedury opisanej ponizej.

a) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do przeprowadzenia odbioru nie pdzniej niz 7 dni
przed datg planowanego rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

b) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot zamdwienia nie spetnia
wymogow okreslonych w SIWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamowienia, dokumentacji projektowej
lub niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujgce, ze korzystanie z przedmiotu umowy nie
bedzie mozliwe, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy i zaptaty pozostatego
wynagrodzenia oraz odstgpi¢ od umowy.

c) Jezeli mimo stwierdzonych w toku czynnosci odbioru wad, korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniecie wad przedmiotu zamowienia. W przypadku niedotrzymania terminu Zamawiajgcy jest
uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 ust. 2 lit. ¢) umowy.

d) Brak poprawnego wyniku czynnosci odbiorowych nie stanowi podstawy do przedtuzenia terminu
realizacji umowy.

§3

Termin wykonania i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:

1) przekazanie dokumentacji oraz ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe -
do dnia ....... 2018 r. (termin przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji w zakresie
okreslonym przedmiotem zamdwienia na podstawie protokotu odbioru),

2) termin zakonczenia robét budowlanych - do dnia 23.08.2019 r. (data zgfoszenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego),

3) termin zakonczenia umowy - do dnia 30.08.2019 r. (data podpisania protokotu koricowego odbioru
robot).

§4

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.
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2.

3.
4.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie za  wykonanie przedmiotu umowy  wynosi
.................................. PLN (stownie zZlotych: .........coiiii), W EYM
nalezny podatek VAT.

a) W kwocie wynagrodzenia okreslonej w ust.2 uwzgledniono cene dokumentacji projektowej

W KWOCIE. ... PLN brutto.

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta.

Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
niezbedne do jego prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczegdlnosci
wynikajace z opisu przedmiotu zamdwienia wraz z zatgcznikami, w tym koszty:

a) sporzadzenia dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem obecnosci projektanta/-éw w Urzedzie
Miasta minimum 1 raz na miesigc, az do dnia ztozenia wniosku o pozwolenia na budowe, w celu
przedstawienia postepu prac projektowych (zgodnie z § 6 ust.2 pkt 2.2. umowy),

b) przeniesienia praw autorskich w stosunku do wykonanej dokumentacji projektowej,

c) czynnosci zwigzanych z robotami przygotowawczymi, ktére Wykonawca musi wykona¢ wlasnym
staraniem,

d) urzadzenia terenu budowy, w tym m.in. ponoszenia kosztéw zuzycia mediéw, usuwania odpadodw,
zabezpieczenia i ochrony wtasnego mienia,

e) wykonania robé6t budowlanych,

f) sprawowanie nadzoru autorskiego,

g) uporzadkowania terenu po wykonaniu robdét,

h) sporzadzenia 2 egz. kompletnej dokumentacji odbiorowej na ktérg sktada sie dokumentacja
powykonawcza w tym: protokét odbioru, certyfikaty, atesty dotyczgce wbudowanych materiatow
oraz zamontowanych wyrobow oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla prawidtowego
procesu uzytkowania obiektu,

i) wtasciwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz.21 z pézn. zm.)

oraz wszelkie inne niewyszczegodlnione w SIWZ ani w zatgcznikach koszty, ktére beda konieczne do
poniesienia dla prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest state w catym okresie umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom

z zastrzezeniem § 14 Umowy.

§5

Rozliczenie nastgpi w oparciu o faktury cze$ciowe oraz fakture korncowg wystawiong po zakohczeniu

zdania.

Faktury bedg wystawiane za wykonywane i odebrane elementy zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji w

terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe.

Faktury wystawiane bedg wg nastepujgcych zatozen:

a) pierwsza faktura czesciowa — za wykonanie dokumentacji okreslonej w § 1 ust.2 a) - wystawiona
zostanie po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na budowe, przy czym wartosc tej
faktury nie moze byé¢ wyzsza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy,

b) faktury czesciowe za roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 2 b-q) wystawiane bedg nie czesciej
niz jeden raz w miesigcu, przy czym fgczna wartos¢ faktur czesciowych za roboty budowlane nie
moze przekroczy¢ 91 % wartosci przedmiotu umowy,

c) faktura koncowa wystawiona zostanie po zakonczeniu zadania, tj. po podpisaniu protokotu
koncowego odbioru robdt budowlanych; warto$¢ tej faktury stanowi¢ bedzie kwota pozostata po
odliczeniu od wartosci przedmiotu umowy sumy wartosci faktur czesciowych okreslonych w pkt a) i
b).

Termin ptatnosci faktur: do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z

dokumentami rozliczeniowymi tj.:

a) do faktury czesciowej za wykonanie dokumentacji projektowej — protokotem odbioru dokumentacji z
uzyskanym pozwoleniem na budowe,

b) do faktury czesciowej za roboty budowlane — protokotem odbioru wykonanych robét podpisanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy,

c) do faktury kohcowej — protokotem odbioru koncowego podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz wymaganymi
dokumentami odbiorowymi, w tym dokumentami potwierdzajgcymi utylizacje lub prawidtowe
zagospodarowanie odpadéw zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z
2018 r., poz.21 z pézn. zm.).

W przypadku, gdy w trakcie realizacji zadania Wykonawca zatrudniat Podwykonawcéw, Wykonawca

jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z dostarczong fakturg dowdd potwierdzajgcy uregulowanie wzgledem

nich wszystkich naleznosci. Wykonawca moze przedtozy¢ inne dowody potwierdzajgce brak zalegtosci

Wykonawcy lub podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo. Niniejszy

ustep ma zastosowanie réwniez do faktur czesciowych.
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7. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamowienie sitami wtasnymi, sktadajgc fakture winien dotaczyé
oswiadczenie, ze zrealizowat roboty bez udzialu podwykonawcéw. Dotyczy to réwniez faktur
czesciowych.

8. Naleznos¢ za wykonane prace bedzie przekazywana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze

aneks do umowy podpisany przez Strony umowy.

10. Za dzieh zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na udzielenie na rzecz os6b trzecich ces;ji jakichkolwiek wierzytelno$ci
wynikajgcych z niniejszej umowy za wyjatkiem uzgodnionych z Zamawiajgcym podwykonawcow.

§6

1. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. Weryfikacja dokumentacji projektowej i potwierdzenie jej przyjecia do realizacji protokotem
zdawczo-odbiorczym.
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy,
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym robdt, ktéry nastgpi w terminie do 7 dni od
daty zgtoszenia zakonczenia robot,

1.5. Terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej okreslonej w § 1 ust.2 pkt a) niniejszej umowy, uzyskanie
materiatdw wyjsciowych do projektowania, uzgodnien, opinii, decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na
budowe,

2.2. Przeprowadzenie co najmniej jeden raz w miesigcu spotkan z przedstawicielami Zamawiajgcego
w Urzedzie Miasta Jelenia Gora w celu okreslenia przyjetych rozwigzan projektowych (niezaleznie
od biezgcych, koniecznych konsultacji).

2.3. Wykonywanie robét budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1
ust. 1 z materiatbw witasnych, z nalezytg starannoscig, zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowg, STWiIORB, swojg ofertg, sztukg budowlang, przepisami p.poz., bhp i przepisami prawa,
a takze biezgcymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiajgcym.

2.4. Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzen
oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w
takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z
nich wywnioskowane.

2.5. Organizacja terenu robot staraniem i na koszt Wykonawcy, w tym zapewnienie dostepu do mediéow
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia i poniesienie kosztéw ich zuzycia.

2.6. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w ramach niniejszego zamowienia
czynnosci, ktérych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.108 z pézn. zm.) — zgodnie z zapisem
czesci Il pkt 8 Tomu Il SIWZ.

2.7. Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonanych robét i jakosé zastosowanych materiatow.

2.8. Odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczehstwa, w tym zabezpieczenie
i oznakowanie terenu wykonywania rob6t, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas realizacji zadania.

2.9. Odpowiedzialnos¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robo6t podczas
realizacji umowy.

2.10. Odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwaranc;ji

i rekojmi.

2.11. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez podwykonawcow.

2.12. Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakonczenia robdt ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty, a
nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

2.13. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie w stosunku
do wbudowywanych materiatbw dokumentéw potwierdzajgcych ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, jak réwniez przekazywanie
informacji dotyczgcej personelu zatrudnionego na budowie - w zwigzku z zapisem pkt 8 ppkt 8.3.
czesci Il Tomu Il SIWZ (Opis przedmiotu zamadwienia).

2.14. Przeprowadzenie badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg (jezeli Zamawiajgcy zazgda
takich badan); w przypadku, gdy w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robot sg niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas w przypadku zgodnosci - koszty pokrywa Zamawiajgcy.

2.15. Zagwarantowanie obecnosci pracownikdw oraz zapewnienie potrzebnych urzadzenh i materiatéw
wymaganych do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wbudowanych materiatow.

[ N . N
B Wi
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2.16. Utrzymywanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz biezgce
usuwanie zbednych materiatéw i odpaddw.

2.17. Umozliwianie wstepu na teren robét przedstawicielom Zamawiajgcego.

2.18. Zabezpieczenie terenu robét przed wejsciem osob trzecich.

2.19. Przekazanie Zamawiajgcemu w terminie odbioru koricowego robét uporzgdkowanego terenu robot
po zakonczeniu prac.

2.20. Niezwiloczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robdét.

2.21. Prowadzenie robét w sposéb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery.

§7
Dokumentacja projektowa bedzie podlegata akceptacji przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia
jej przedtozenia.
Dokumentacja Projektowa bedzie przedkfadana Zamawiajgcemu wraz z oswiadczeniem
stwierdzajgcym, ze jest ona zgodna z Umowag, gotowa, kompletna i zdatna, zaréwno do zatwierdzenia,
jak i wykorzystania w celu realizacji inwestycji.
W  przypadku dokumentacji projektowej, ktdéra zostata przediozona do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego:
a) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze przediozona cze$¢ dokumentacji projektowej zostata
zatwierdzona z uwagami lub bez, lub Ze jest wadliwa, podajgc zakres w jakim ma to miejsce,
b) bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zatwierdzit dokumentacje projektowg Wykonawcy z
uptywem terminu, o ktorym mowa w ust. 1, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajgcy
uprzednio wyrazit zastrzezenie.
W odniesieniu do dokumentacji projektowej, w przypadku gdy Zamawiajgcy wskaze wady ziozonej
dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i
uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.
Przy projektowaniu Wykonawca uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia i
uzgodnienia, od wtasciwych podmiotdw na swdj wiasny koszt.
Dokumentacja projektowa winna odpowiada¢ obowigzujgcym normom technicznym, przepisom prawa
budowlanego oraz innym wymienionym w PFU.
Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
W rozwigzaniach projektowych bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego
stosowania w budownictwie bedg mogly by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.
Do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbidorke i budowe zatgczona zostanie wersja
dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

§8
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajacemu zaakceptowany kompletny, uzgodniony,
wielobranzowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami oraz kopig
ztozonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe w terminie okreslonym w § 3 pkt 1) Umowy.
W przypadku gdy w zwigzku ze ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wtasciwy organ
zazgda usuniecia stwierdzonych naruszen, Wykonawca uzupeni lub zmieni wykonang dokumentacje
projektowg zgodnie z wymaganiami organu.
Uzyte w ust. 1 sformulowanie ,zaakceptowana dokumentacja” oznacza rozwigzania projektowe
pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego na etapie prac projektowych.
Miejscem przekazania i odbioru dokumentac;ji projektowej wraz z dokumentami, wymaganymi zgodnie z
Umowa, bedzie siedziba Zamawiajgcego. Dokumentem potwierdzajagcym przyjecie przez
Zamawiajagcego wykonanej dokumentacji projektowej bedzie protokdt odbioru podpisany przez obie
strony umowy.

§9

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania go w postepowaniach
administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnosciach koniecznych do nalezytego
wykonania niniejszej Umowy.

1.

2.

3.

§10
Przedmiot niniejszej umowy obejmujgcy opracowanie dokumentacji projektowej podlega ochronie
przewidzianej ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
opracowan bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.
Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zamawiajgcego polega¢ bedzie na umozliwieniu korzystania z
przedmiotu zamowienia w sposéb nieograniczony czasowo i terytorialnie w dowolnym celu, w zakresie
wszystkich pol eksploatacji obejmujgcych w szczegdlnosci:
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a) prawo do zlecenia robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wytworzonej w wyniku
realizacji zamowienia;

b) wprowadzenie do pamieci komputera;

Cc) nagrywanie na urzadzeniach stuzgcych do wielokrotnego odtwarzania za pomocg nosnikéw
cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie;

d) nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w srodkach masowego przekazu,
po utrwaleniu na nos$nikach obrazu;

e) wykorzystanie do celéw marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, produkt
placement, public relations;

f) inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej, wyswietlanie lub
publiczne odtwarzanie;

g) dokonywanie opracowan, w tym prawo dokonywania obrobki komputerowej oraz wprowadzania
zmian i modyfikacji, w szczegoélnosci ze wzgledu na wymogi techniczne zwigzane z okreslonymi
powyzej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dzieta, jak rowniez
wykorzystywania takich opracowan i zezwalania na wykorzystywanie opracowan;

h) prawo do dokonywania zmian uzasadnionych istniejgcymi lub mogacymi sie pojawi¢ potrzebami
Zamawiajgcego.

4. Przej$cie praw autorskich nastepuje po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej i zgodnej z umowg
dokumentaciji projektowej i powoduje przejscie na Zamawiajgcego wiasnosci egzemplarzy przedmiotu
zamowienia, o ktorym mowa w § 1 ust.8-10 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majgtkowe do przedmiotu niniejszej umowy bez obowigzku
zapfaty dodatkowego wynagrodzenia.

§11

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom.

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia.

3. Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca zatrudniajgc podwykonawcéow:

a) okreslit szczegbtowy zakres robot, ktdry powierzy podwykonawcom;

b) przedstawit Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca (a takze jej zmiany) w celu wyrazenia
zgody na jej zawarcie;

c) przedstawit Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni, potwierdzong za zgodno$¢ kserokopie umowy z
podwykonawca, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci wiekszej lub réwnej 0,5 %
wartosci niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy moze zgtosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy, lub zapiséw umowy z podaniem
uzasadnienia.

5. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy z
podwykonawcg lub jej zmiany wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robo6t okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
powierzenie robot Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, w terminie do 7 dni przedstawi
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosé kserokopie umowy z podwykonawca.

6. Umowa pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcg powinna by¢é zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg z zastrzezeniem, ze termin
ten nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni.

. W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizacje robét podwykonawcy, zaptata wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy bedzie mozliwa po przedtozeniu przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawcag, zgodnie z
postanowieniami § 3 ust.5 umowy.

. W przypadku gdy Wykonawca, w ustalonym w umowie z podwykonawcg terminie, nie ureguluje
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, zaptata wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy zostanie
wstrzymana do przedtozenia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom.

10. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje sie zapisy ust. 3-8.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

—_

(o]

©

§12
1. Wykonawca (Gwarant), zgodnie z deklaracjg zawarta w ofercie, udziela Zamawiajgcemu
........... miesiecznej gwarancji jakosci na wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy, liczac od
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dnia wystawienia korcowego protokotu odbioru robét i uznania przez Zamawiajgcego robot za nalezycie
wykonane.

Warunki udzielonej gwarancji wynikajg z karty gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu
zamowienia, niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwarancji, na zasadach okre$lonych w Kodeksie
cywilnym. Okres rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci.

. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
§13

Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
niepienieznych wynikajgcych z niniejszej umowy nastgpi przez zapfate okreslonej sumy (kara umowna)
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1.

2.

—_

Zamawiajgcy, zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2
umowy;

b) za niedotrzymanie terminu opracowania dokumentacji i zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczgc za kazdy dzien opdznienia od daty okreslonej w § 3 ppkt 1)
umowy;

c) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt budowlanych z winy Wykonawcy - w wysokosSci
0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczac za kazdy dzien opdznienia od
daty zakonczenia robét okreslonej w § 3 ppkt 2) umowy;

d) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczac za kazdy dzieh od
daty wyznaczonej na usuniecie wad,;

e) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om) lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 % warto$ci nieuregulowanych zobowigzan, liczgc za
kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

f) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamowienia lub w przypadku nieudostepnienia
w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace
- w wysokosci ustawowego minimalnego miesiecznego wynagrodzenia za prace obowigzujgcego
w dniu stwierdzenia niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia lub nieudostepnienia
stosownej dokumentacji - liczac za kazdy stwierdzony przypadek;

g) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania:

- projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

- poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany

w przypadku umowy o podwykonawstwo na ustugi,

- w wysokosci 500,00 PLN liczac za kazdy dzien zwioki liczagc od daty wyznaczonej na

przedtozenie ww. dokumentu;

h) z tytutu:

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokoéci 300,00 PLN
liczagc za kazdy dzien zwitoki liczgc od daty wyznaczonej na dokonanie zmiany,

- nieprzedtozenia w wyznaczonych terminach oswiadczen o ktérych mowa w czesci Il pkt 8 ppkt
8.2. Tomu Ill SIWZ (Opis przedmiotu zamowienia), dotyczgcych zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace -w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien opdznienia liczagc od daty
wyznaczonej na ztozenie przedmiotowych oswiadczen,

- nieprzediozenia w wyznaczonym terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci
200,00 PLN za kazdy dzien opdznienia liczgc od daty wyznaczonej na ztozenie tego dokumentu.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej Umowy w
terminie 14 dni od daty wystgpienia z zagdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w razie
zwtoki w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

. Wysokos$¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 20 %

catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2; gdy kara umowna przekroczy 20 %,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

warunkach ogélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§14
Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:
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1.1.na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych
ponizej:

1) zmiana warunkow wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) niezawinione przez Wykonawce przedtuzenia sie procedur, w tym administracyjnych,
na etapie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien,

b) wystgpienia warunkéw pogodowych, klesk zywiotowych powodujgcych zniszczenia
wykonanych wczesniej robdt lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

c) koniecznosci usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej nie
zinwentaryzowanej geodezyjnie,

d) istotnego wptywu przedsiewzie¢ realizowanych przez gestorow mediéw dotyczgcych
terenu objetego przedmiotowym zamowieniem,

e) koniecznosci przeprowadzenia wykopalisk lub badan geotechnicznych
lub archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie rob6t budowlanych.

2) W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania
umowy, moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonhczenia
wykonywania przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o
czas niezbedny na usuniecie skutkow oddziatywania tych okoliczno$ci w zakresie
umozliwiajgcym kontynuowanie czynnosci majgcych na celu wykonanie przedmiotu umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne
zostang stosownie zmodyfikowane, w sposdb zapewniajgcy zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

1.2.zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art.144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamodwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane
do obowigzujgcego stanu prawnego.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie (zwigkszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym
wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w pkt 3 Strony ustalajg, ze zmiana wynagrodzenia brutto
obowigzywacé¢ bedzie od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepisow w tym zakresie i wymagac
bedzie wprowadzenia aneksu do umowy.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie lub zdrowotne — jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wynagrodzenie netto i brutto moze ulec zmianie.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemny,
umotywowany wniosek, w ktérym szczegdtowo przedstawi wptyw zmian wysokosci minimalnego
wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie lub zdrowotne na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce. Wniosek powinien zawiera¢ ponadto propozycje zmiany wynagrodzenia (jego wysokos¢) i
przywotanie witasciwych przepiséw, powodujgcych zmiane wynagrodzenia.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 6 musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego, a zmiana
wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do Umowy.

Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg w formie pisemnej i muszg by¢ podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 8 podlega uniewaznieniu.

§ 15
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach.
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i 4 w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Wykonawca nie rozpoczgt rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robot
bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;
b) gdy stwierdzone wady bedg skutkowaty tym, Zze uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem bedzie niemozliwe;
c) gdy wystgpi powtarzajgce sie opdznienie w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru wad
przedmiotu zaméwienia;
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d) wystgpita, zgodnie z art. 143c. u.p.z.p. koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci niniejszej umowy;

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszg
umowg, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, lub wskazaniami Zamawiajgcego;

f) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikdw majgtku Wykonawcy;

g) zajda okolicznosci okreslone w § 13 ust. 4 umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie
z obowigzku zapfaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwéch miesiecy od uptywu
terminu wyznaczonego na zapfate faktury.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonanej czesci umowy.

§ 16

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

b) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu koniecznos¢ dokonania odbioru roboét przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

c) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt b), Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacii robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

d) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do sporzadzenia inwentaryzacji dotychczas
wykonanych robaot.

§17
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.
2. Terminy zwrotu zabezpieczenia zostaty okreslone w Tomie | SIWZ.

§18

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowaé konkretne
roszczenie na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowa.

4. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, a w szczegdlnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§20
Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Europejskie Europejski Fundusz £
SLASK Rozwoju Regionalnego i

Program Regionalny
Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014 — 2020

Zatgcznik nr 1 do umowy IZP-Z2.272.13.2018

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Zadanie: Modernizacja stadionu przy ul. Lubanskiej w Jeleniej Gorze - etap | realizowana w
ramach Projektu: ,Rewitalizacja Cieplic — uzdrowiskowej czesci Jeleniej Gory”
(zaméwienie w formule ,zaprojektuj i wybudu;”)

Gwarantem jest:

bedacy Wykonawcg umowy nr 1ZP-Z2.272.13.2018 dotyczacej zamowienia pn.: Modernizacja stadionu
przy ul. Lubanskiej w Jeleniej Gorze - etap | realizowana w ramach Projektu: ,Rewitalizacja Cieplic —
uzdrowiskowej czesci Jeleniej Gory’.

Uprawnionym z tytutu Gwaranc;ji jest:

Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra, NIP 611-000-38-99, REGON 230821523,
zwane dalej w tresci dokumentu ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowane przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawite

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej.

Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie czynnosci stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego z tytutu
Gwarancji innemu podmiotowi dziatajgcemu w imieniu Zamawiajgcego.

1. Przedmiot i termin Gwarancji.

1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje finalny efekt robét budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotowego zamowienia - zgodnie z zakresem okreslonym w Tomie Il SIWZ — Opis
Przedmiotu Zaméwienia i zatgcznikach.

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.

1.3. Okres Gwarancji wynosi: ...... miesiecy od daty podpisania kohcowego protokotu odbioru robét.

1.4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. llekro¢ w
niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o
ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

1.5. Gwarant gwarantuje wykonanie robot, w tym usuniecie wad, objetych przedmiotem Gwarancji,
o ktérych mowa w punkcie 1.1 powyzej.

2. Obowiazki i uprawnienia stron
2.1. Gwarant jest uprawniony do oceny i kwalifikacji wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego oraz
oceny zasadnosci zgtoszonej reklamacji i oceny zasadnosci Zzgdah wysunietych przez
Zamawiajgcego. Ocena zasadno$ci i kwalifikacja wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego nie
bedzie miata wplywu na procedure usuwania wad okreslong w punkcie 3 niniejszej Karty
Gwarancyjnej.

2.2. W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta zwigzanej z wystgpieniem wady w przedmiocie
umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu umowy,

b) wskazania trybu usunigcia wady,

c) zgodnie z § 13 ust. 2 lit ,d)” umowy, Zagdania od Gwaranta kary umownej za op6znienie w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy liczgc za kazdy dzieh od daty
wyznaczonej na usuniecie wad.
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2.3. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany do:

a) spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady
moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Gwarancji
na wolng od wad (wymagania czasowe — zgodnie z punktem 3 niniejszej Karty);

b) Speftnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile
Gwarant stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe;

c) Zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.2. c).

d) Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania wynikajgcego z wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

2.4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, o ile Gwarant
stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe.

2.5. Uprawnieniom z tytutu niniejszej Gwarancji nie podlegajg wady wynikte z nieprawidiowego
uzytkowania przedmiotu umowy.

3. Tryby usuwania wad

3.1. W razie ujawnienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Gwarant ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajagcy zgtosi wade na pismie lub za posrednictwem faksu bgdz poprzez
e-mail - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na jej usuniecie.

3.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, na koszt i ryzyko Gwaranta, podjg¢ dziatania
majgce na celu minimalizacje strat oraz zapobiezenie skutkom trwajgcej awarii.

3.3. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w pkt 3.1. nie bedzie
mozliwe, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze przedtuzyé termin na usuniecie wady.

3.4. Usuniecie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego i Gwaranta.

3.5. W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w terminie, o ktérym mowa w pkt.
3.1., Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Porozumiewanie sie stron

4.1. Wszelkie ustalenia pomiedzy stronami potwierdzone zostang w formie pisemnej. Obowigzuje
nastepujgce dane adresowe:
a) Gwarant:

b) Zamawiajacy:
Miasto Jelenia Gora,
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Goéra
€-MaAIl: e

4.2. 0 zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 4.1 strony obowigzane sag
informowac sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

4.3. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ziozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

4.4. Zamawiajagcy jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych
okolicznosci majgcych wplyw na wykonanie postanowien niniejszej Gwarancji powiadomi¢ na
pismie o tym fakcie Gwaranta.

5. Postanowienia koncowe

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego.

5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig umowy nr 1ZP-Z.272.13.2018.

5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

GWARANT: ZAMAWIAJACY:
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Europejskie Europejski Fundusz s
SLASK Rozwoju Regionalnego i

Program Regionalny
Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014 — 2020

Zatgcznik nr 2 do umowy IZP-Z2.272.13.2018

Protokét odbioru koricowego/technicznego *
Spisany dnia .................. 20....r.

na okoliczno$¢ odbioru kohcowego zadania pn.: Modernizacja stadionu przy ul. Lubaniskiej w Jeleniej
Gorze - etap | realizowana w ramach Projektu: ,Rewitalizacja Cieplic — uzdrowiskowej czesci Jeleniej
Gory” (zamoéwienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)

CZESC1

1.

Zamawiajacy:
Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra
reprezentowane przez Prezydenta Miasta w imieniu ktérego dziataja:

. Kierownik budowy:

reprezentowany przez:

Tom Il SIWZ - Modernizacja stadionu przy ul. Lubanskiej w Jeleniej Gorze - etap | realizowana w ramach Projektu:

+Rewitalizacja Cieplic — uzdrowiskowej czesci Jeleniej Gory” (zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)

Strona 12



7. Wykonawca W dniu ...........cceeeeeieniennnn. zgtosit gotowos¢ do odbioru inwestycji

|:| - wpisem do dziennika budowy (tom........... , strona ......... )
|:| - pisemnie, zgtoszeniem z dnia ............cceecnnnee
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu ................ potwierdzit gotowosé do rozpoczecia czynnosci

odbioru przedmiotu umowy, tj. zamoéwienia pn.: Modernizacja stadionu przy ul. Lubanskiej w Jeleniej
Gorze - etap | realizowana w ramach Projektu: ,Rewitalizacja Cieplic — uzdrowiskowej czesci Jeleniej
Gory”

CZESC I

1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz szczeg6towego zapoznania sie z wynikami odbiorow
czesciowych i opiniami rzeczoznawcow (jesli wystapity), inspektor nadzoru ustalit, ze:

|:| - w odniesieniu do zaméwienia pn.: Modernizacja stadionu przy ul. Lubanskiej w Jeleniej Gérze
- etap | realizowana w ramach Projektu: ,Rewitalizacja Cieplic — uzdrowiskowej czesci Jeleniej
Gory” mozna przystgpi¢ do czynnosci odbioru koncowego.

|:| - inwestycja posiada istotne wady:

skutkujgce odstgpieniem od czynnosci odbiorowych, a tym samym uznaje sie, iz Wykonawca
nie dotrzymat terminu zakonczenia zadania wynikajacego z umowy.

Jednoczesnie wyznacza sie termin usuniecia stwierdzonych wad do dnia ...,

W zwigzku z okoliczno$ciami opisanymi powyzej odstgpiono od czynno$ci odbioru koricowego tym
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcje protokofu odbioru technicznego.

(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)  (data i podpis przedstawiciela Zamawiajacego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Na tym protokét czeSciowy zakoriczono.

2. Roboty wykonane zostaly w czasie od .................. o [o TSR zgodnie z zapisami w dzienniku
budowy.
Umowa Nr IZP-Z2.272.13.2018 r. zdnia ........coccvveverernennn. r. przewidywata termin rozpoczecia robét dnia
.................................. i termin ukonczenia robdt do dnia .....ccoveveveennn 1

3. Roboty [zostaty/nie zostaty| wykonane*) zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg co potwierdzajg
inspektorzy nadzoru branzy:

4. Ocena jakosci wykonanych robét (zaznaczy¢ wtasciwe)
|:| a) w dniu odbioru koncowego inwestycji nie stwierdzono wystepowania wad.

b) w dniu odbioru konncowego inwestycji stwierdzono, ze inwestycja posiada wady dajagce sie
usungc:
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CZESC 1l

1. Przedmiot odbioru koncowego - przekazania do uzytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartosci

.......................................... PLN brutto o nastepujgcej charakterystyce:

Lp. Rodzaj elementu Uwagi

Roboty dodatkowe (tylko w przypadkach okreslonych w § 14 ust.1 pkt 1.2. Projektu umowy — Tom Il SIWZ)

2. W zwigzku z ustaleniami czesci Il pkt 2 i dalsze, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrang koncowo od Wykonawcy, oraz:

|:| - Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
wykazanych w czescill pkt 4 b) w terminie do dnia ........cccceveeeeiiieiiiiiieeeee e,

|:| - Zamawiajgcy stwierdza, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg wykorzystanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w zwigzku z tym obniza wynagrodzenie
Wykonawcy
0 KWOLE e , W zwigzku z tym wartos¢ robdt wynosi

3. Zamawiajgcy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji) —
z uwzglednieniem ustalen pkt 2.

4. Okres gwarancyjny trwa ........... miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego i przekazania
przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu, tj. od dnia ...........ccccceciiiiiiiiiiniiie e, .

Wykonawca jest obowigzany usungé na wiasny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone
protokolarnie w ciggu okresu gwarancyjnego przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub uzytkownika.

CZESC IV

1. Inne wnioski:

Na tym protokét odbioru koncowego zakorczono i podpisano.

*) Niepotrzebne skredli¢

(data i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)
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