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A. WYMAGANIA OGÓLNE.
1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ]
Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n. 
„ Wzmocnienie konstrukcji wie ży budynku głównego ( BUD.A ) 
   Jelenia Góra al.Jana Pawła II 18
   Dz. nr  5/12, 5/15 Obr ęb 0060, jedn. ewid.: 026101_1 Miasto Jelenia Góra”

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów  przetargowych i Kontraktowych przy 
zleceniu i realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres Robót obj ętych ST
1.3.1.   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
            objętych przedmiotowymi specyfikacjami technicznymi ( ST ).
            Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa wg wykazu w pkt.1.6.3.

1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te 
winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami,w których są wymienione. Normy krajowe należy rozumieć 
jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajów Unii Europejskiej, w zakresie w jakim normy te są  

             dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

1.4.Określenia podstawowe.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
[1] Aprobata techniczna  – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 
określane są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów.
[2] Atest  – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo-badawcze.
[3] Badania gruntowe  – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych ) 
określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb 
budowlanych.
[4] Bezpiecze ństwo realizacji robót budowlanych  – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania 
robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym.
[5] Budowa  – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
[6] Budowla  – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu.
[7] Budynek  – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 
[8] Certyfikat  – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
[9] Dokładno ść wymiarów  – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami 
lub z dokumentacją techniczną.
[10] Dokumentacja budowy  – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych
• rysunki i opisy służące realizacji obiektu
• książki obmiarów

[11] Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.  58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 89/11-12       tel./fax 764-61-72 (3),            e-mail : biuro@portalab.pl



P314-1773-2015  Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                          3
 Wzmocnienie konstrukcji wieży budynku głównego ( BUD.A )

                             Jelenia Góra al.Jana Pawła II 18
                             Dz. nr  5/12, 5/15 Obręb 0060, jedn. ewid.: 026101_1 Miasto Jelenia Góra

[12] Droga tymczasowa  ( montażowa ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,  
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
[13] Dziennik budowy  – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego.
[14] Elementy robót  – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
[15] Etap wykonania  – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
[16] Europejska norma ( EN )  – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 
[17] Geodezyjna obsługa budowy  – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 
wykonania obiektów.
[18] Grupy, klasy, kategorie  – należy przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień.
[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona w umowie i wyznaczona 
przez Inwestora ( o której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
[20] Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi ( eksploatacji ) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
[21] Inwestor  – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca 
swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania.
[22] Kierownik budowy  – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych. Osoba 
wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu.
[23] Kontrola techniczna  – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową.
[24] Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń wyjściowych  
do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych.
[25] Kosztorys ofertowy  – wyceniony kompletny kosztorys ślepy.
[26] Kosztorys ślepy  – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem 
materiałów podstawowych.
[27] Kosztorys powykonawczy  – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo- 
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót.
[28] Laboratorium  – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót.
[29] Materiał  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru..
[30] Nadzór autorski  – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w 
toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu 
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.
[31] Nadzór inwestorski  – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości robót i 
kosztów realizowanej inwestycji.
[32] Norma zu życia  – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość ( ilość ) jakiegoś 
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych.
[33] Obiekt budowlany  – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.
[34] Obiekty liniowe  – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.
[35] Obmiar  – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót. 
[36] Odpowiednia zgodno ść – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
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[37] Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z  

             prowadzeniem budowy.
[38] Polska Norma (PN)  – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania,metody 
badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności,w szczególności w zakresie: 
bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia,zdrowia,mienia i środowiska z 
uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych,podstawowych cech jakościowych wspólnych dla 
asortymentów grup wyrobów,w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców,materiałów paliw i 
energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,głównych parametrów typoszeregów,wymiarów 
przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i 
jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalna wyrobów,projektowania obiektów 
budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru,a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-
montażowych,dokumentacji technicznej.
[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne  – zespół czynności geodezyjnych, mających na celu 
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu 
zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych.
[40] Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie.
[41] Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia wykonywania robót 
budowlanych.
[42] Projektant  – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
[43] Protokół odbioru robót  – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 
podstawę żądania zapłaty. 
[44] Przedmiar  robót  – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.
[45] Przepisy techniczno-budowlane  – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych.
[46] Rejestr obmiarów  – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów               

             podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
[47] Rekultywacja  – należy przez tp rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych.
[48] Remont  – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
[49] Roboty budowlane  – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
[50] Roboty podstawowe  – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia.
[51] Roboty zabezpieczaj ące – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych 
lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych 
przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to 
nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. 
Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o 
przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 
ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych.
[52] Roboty zanikaj ące – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 
kolejnych etapów budowy. 
[53] Sieci uzbrojenia terenu  – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i 
urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i 
inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych.
[54] Siła wy ższa – zdarzenie nadzwyczajne,zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia 
np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.  

           [55] Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
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[56] Tymczasowy obiekt budowlany  – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do

             przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem.
[57] Urz ądzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i  urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także  
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
[58]  Ustalenia  techniczne  –  należy przez to  rozumieć  ustalenia  podane w normach,  aprobatach  
technicznych i szczegółowych.
[59] Wada techniczna  – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za 
co odpowiedzialność ponosi wykonawca.
[60] Właściwy organ  – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.
[61] Wspólny Słownik Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 
[62] Wyrób budowlany  – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
[63] Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno- użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego.
[64] Znak bezpiecze ństwa  – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat.

1.5. Zakres  zadania inwestycyjnego.
Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie konstrukcji wieży budynku głównego ( BUD.A ) w Jeleniej 
Górze przy al. Jana Pawła II 18. Dz. nr  5/12, 5/15 obręb 0060, jedn. ewid.: 026101_1 Miasto Jelenia 
Góra.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót
1.6.1.Ogólne zasady wykonywania robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.

5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i 
wytycznych. 

6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję.

7.  Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.

8. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3 i uwzględnił ich 
przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w pkt 1.3, przeprowadzone 
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu 
realizacji umowy.

9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje 
zmianę podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje,umiejętności i 
odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same lub lepsze od wymienionego w 
ofercie.

1.6.2.Przekazanie placu budowy.
• Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy: teren budowy, dokumentację 

projektową wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
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• Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność 
za przekazany teren, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy.

• Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na placu budowy lecz 
niezinwentaryzowane w protokóle przekazania budowy.

• Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
lub utrwali na własny koszt.

1.6.3.Dokumentacja Projektowa 
1.6.3.1. Dokumentacja załączona do Dokumentów Przetargowych – zgodnie z SIWZ.
1.6.3.2. Dokumentacja projektowa 

Opinia Techniczna   Rej. nr P314-1769-2015
Projekt Wykonawczy   Rej. nr P314-1770-2015
Przedmiar Robót   Rej. nr P314-1771-2015

    Specyfikacje Techniczne   Rej. nr P314-1773-2015

1.6.4.Zgodno ść Robót z Dokumentacja Projektow ą i ST.   
1.  Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w dokumentach kontraktowych,a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru,który dokona odpowiednich 
zmian,poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacja Projektową.
4. Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe,od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
5. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami lub wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.
6. W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja 

Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi,a Roboty prowadzone będą na koszt Wykonawcy .

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz robót 
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót,a w szczególności:
(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych.

(b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ( w razie potrzeb ) przedstawi Inspektorowi nadzoru 
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:zapory,światła ostrzegawcze,sygnały itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie zapory, znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(c) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urządzenia 
terenu, wykonania przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i  energetycznych dla potrzeb 
budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, ponoszenia kosztów ewentualnych wyłączeń i 
włączeń energii elektrycznej

(d) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, których treść  będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne będą utrzymywane w dobrym 
stanie przez Wykonawce przez cały okres realizacji Robót.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się,że jest wliczony w cenę kontraktową.
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1.6.6.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
-możliwością powstania pożaru.

1.6.7.Ochrona przeciwpo żarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych,biurowych,magazynach,
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi odpowiednimi przepisami 
oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy.

1.6.8.Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego przejęcia 

od Inwestora, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej.
3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub mające wartość 

archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i 
przerwać roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie , nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidywanym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże 
współpracę i ułatwi przeprowadzenia wymienionych robót.

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki mające na celu 
zabezpieczenie sieci i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie 
realizacji robót.

6. Wszelkie czasowe wyłączenia sieci konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać z Inspektorem 
Nadzoru oraz właścicielem sieci.

7. W przypadku  uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą 
lub będącą właścicielami sieci, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w 
usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub bez zaniedbania Wykonawcy 
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń 
obciąża Wykonawcę.

9. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Kontraktu do :
• demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz napraw innych uszkodzeń obiektów istniejących i 

elementów zagospodarowania terenu.
• poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego

1.6.9. Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy.
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia  oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w 
stawce jednostkowej robót objętych umową.
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3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów,odpadów i śmieci.

4. Wykonawca powinien zapewnić w ramach umowy dozór Terenu Budowy.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy.
1. Wykonawca powinien utrzymać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru.

2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalającym stanie to na 
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty.

1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepisów.
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 

lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją 
robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót.

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy 
wymienione w ust. 1.

3. Wykonawca umożliwi wstęp na budowę pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i pracownikom 
jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora. 

1.6.12. Stosowanie rozwi ązań opatentowanych.
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 

projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dot. zasad 
zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w 
razie potrzeby przedstawić ich kopie.

3. Jeżeli nie dotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub 
prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

1.6.13.Ryzyko
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z 
wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.

2. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne,które:
• bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora,a obejmujące ryzyko wojny,działań 

zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy 
wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów 
(jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub 
odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi

• spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego przez 
Inwestora.

2.MATERIAŁY.
2.1. Źródło uzyskania materiałów.

1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiału przeznaczonego do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty i aprobaty 
techniczne.

2. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
tego źródła uzyskają zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących jego 
własność z wyjątkiem materiałów przekazanych przez Inwestora.

5. Wykaz tych materiałów zawierać będzie umowa.

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
       1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
           materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i  
           jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem    
           eksploatacji źródła.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie  
    metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
    jakiegokolwiek źródła
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z 
    dostarczeniem materiałów do robót.
5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą

           formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukończeniu 
           robót.

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc   
    wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
    umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.
7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić  
    żadnych wykopów na terenie budowy, poza tymi które zostały wyszczególnione w kontrakcie.
8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w    
    danym terenie. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom.
1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.

2.5. Wariantowe stosowane materiałów.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości wariantowego zastosowania różnych 
rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

  Jeżeli  w dokumentacji projektowej przytoczono nazwy materiałowe konkretnych producentów to należy 
  je traktować jako przykładowe, dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów, jeśli    
  posiadają one nie gorsze parametry techniczne, istotne dla danego typu materiału.
  Ewentualne wskazanie nazw własnych, czy produktu referencyjnego, nie jest nakazem    
  stosowania materiału danego producenta, czy miejsca pochodzenia materiału, w myśl PZP, natomiast 
  jest określeniem standardu jakości, funkcjonalności i estetyki, koniecznym do spełnienia i 
  stosowania, przyjętym na etapie projektowania.

2.6. Materiały rozbiórkowe
Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Inwestora i
Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności dla ich zachowania.
Niezależnie od celu, w jakim Inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których 
zastrzega sobie prawo własności wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu 
wskazanym  przez Inwestora poniesie Wykonawca. 

            W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach elementy rozbiórkowe i materiały 
            rozbiórkowe są odpadami. W związku z powyższym należy  z nimi postępować w  myśl przepisów ww. 
            ustawy oraz związanych z nią rozporządzeń.
            Zasady  gospodarki  odpadami – materiałami i elementami z rozbiórek określi ostatecznie Zamawiający na  
             etapie wyłaniania Wykonawcy robót.

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się do użycia materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.
Materiały,które są szkodliwe dla środowiska tylko w czasie robót, a potem ich szkodliwość zanika mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzeganie wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
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tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użyje materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

2.8. Wymagania szczegółowe
       Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi  
               odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
       Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby,dla których wydano:
       a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami   
              technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych   
              dokumentów technicznych.
       b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.       
        Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla   

  przedmiotowej inwestycji.        
  Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym zapewnia sie zgodność  

       wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.
  Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga każdorazowo 
  pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

2.9. Inspekcja wytwórni materiałów.
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenie zgodności stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane 
następujące warunki:

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp,w dowolnym czasie do tych części wytwórni,w 
której odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

3.   SPRZĘT.
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Wytycznych Technologii Robót, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w Umowie.

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dot. 
jego użytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.   TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu.

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
            dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

4.2. Wymagania dotycz ące przewozów po drogach publicznych.
1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów    

             ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
             technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora 

    Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.
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    Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności 

            za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.
2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
    pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

        3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 
            powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt , w sposób         
            zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów.
       Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie gruntu,   
        materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
        przewozu nietypowo wagowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie          
        powiadamiał Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

• projekt zagospodarowania placu budowy,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),
• projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych  
       materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, 
       projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługą geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru,

• następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.

• decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także normach i 
wytycznych,

• polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Program zapewnienia jako ści

1.Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora     
   Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,  
   możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z  
   dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora   
   Nadzoru.

      2.Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a/ część ogólną opisującą:

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
• metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,
• system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b/. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót :
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu
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• sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ści robót.
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.

7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.

8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  Wykonawca.

6.3.Pobieranie próbek.
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada ń.
1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań

uzgodnionymi z nim.
2. Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru .
1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli,pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
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2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganymi ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.

3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów robót z ST i Wytycznymi Technologii Robót. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
  Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST
       W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia  
       dostarczona do robót posiadać będzie te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
       Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.
6.8.1.Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Kierowniku Budowy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

3. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

        5.  Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności :
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
    Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  
    ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.   
     Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
     Robót.

6.8.2.Księga Obmiaru. 
          Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  
          elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach  
          przyjętych w Kosztorysie Ofertowym lub ST.
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6.8.3.Dokumenty laboratoryjne.
          Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  
          kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. 
          Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie 
          Inspektora Nadzoru.

6.8.4.Pozostałe dokumenty budowy.
         Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty :

• protokoły przekazania Terenu Budowy ,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót ,
• protokoły z narad i ustaleń,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• korespondencję na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Inwestora. 

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

1. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

        3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
według instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy w czasie określonym w Umowie.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów.
1. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich ST lub w katalogach powszechnie 

stosowanych aktualnych publikacji ( KNR, KNNR itp. )
2. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy.
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru.
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa żenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
2. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.
3. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na stronie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.  58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 89/11-12       tel./fax 764-61-72 (3),            e-mail : biuro@portalab.pl



P314-1773-2015  Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                          15
 Wzmocnienie konstrukcji wieży budynku głównego ( BUD.A )

                             Jelenia Góra al.Jana Pawła II 18
                             Dz. nr  5/12, 5/15 Obręb 0060, jedn. ewid.: 026101_1 Miasto Jelenia Góra

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów.
       W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
       dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1. odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
2. odbiorowi częściowemu,
3. odbiorowi końcowemu ( ostatecznemu ),
4. odbiorowi po upływie rękojmi,
5. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.
1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru.

3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

4. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań, prób jak również do wykonania odkrywek robót w 
przypadku nie zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających do odbioru.

8.3.  Odbiór cz ęściowy.
   Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
    Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg  
    zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ko ńcowy ( ostateczny ).
8.4.1. Zasady odbioru 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu, 
    ilości i jakości..
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
    Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
    Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
4. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności    
    Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
    podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
    wykonania z Dokumentacją Projektową i ST.
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
    odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
    zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje  
    czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych  
    asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 
    uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
    bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych 
    robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
          1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru

 końcowego robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.
          2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót, 
• Specyfikacje Techniczne,
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
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• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ,

• rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

          3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 
              do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru  
              końcowego robót.
          4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

  wzoru ustalonego przez Inwestorem.
          5. Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

 wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji.
1. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
2. Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt.8.4.

9.    PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Inwestora w dokumentach umownych.

3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i Dokumentacji Projektowej.

4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować :
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytkówtransportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy )
• koszty pośrednie w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym 
doprowadzenie energii i wody, itp. ), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące 
BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z włączeniem podatku VAT
5. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

6. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą inwestycji 
oraz dokumentację rozruchową i eksploatacyjną.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
         Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i Odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
• opłaty/dzierżawy terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych,
barier i świateł,

• utrzymanie płynności ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.     Ustawy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyborach budowlanych 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie przeciwpożarowej 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.  o dozorze technicznym 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 

10.2.     Rozporz ądzenia
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach 

budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w  
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

10.3.     Inne dokumenty i instrukcje
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990.
• Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych.   Instytut Techniki  Budowlanej, 

Warszawa 2003-2014
• Ogólne Specyfikacje Techniczne, Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i 

Mostowego Sp. z o.o., Warszawa 2010 
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ST-B.   ROBOTY INŻYNIERYJNE 
              ST-B-01  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE   
                              KOD CPV 45111300-1
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
       Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych
       związanych z:
       „ Wzmocnienie konstrukcji wie ży budynku głównego ( BUD.A ) 
         Jelenia Góra al.Jana Pawła II 18.
         Dz. nr  5/12, 5/15 Obr ęb 0060, jedn. ewid.: 026101_1 Miasto Jelenia Góra”

1.2. Zakres stosowania SST
       Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
       i realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robót obj ętych SST
       Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
       wykonanie robót rozbiórkowych w zakresie elementów budynków. 

1.4. Określenia podstawowe
       Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.
       Roboty rozbiórkowe  - wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem do robót wynikających z  
       wytycznych technologii robót, wymagających usunięcia części lub całych elementów budynku.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją   
       projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST   
       Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania      
       Ogólne. 
       Drewno przeznaczone do wykonania stemplowań, konstrukcji podpierających, pomostów       
       zabezpieczających, powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom  PN-91/D-95018
       i PN-75/D-96000.

3. SPRZĘT
       Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu  sprawnego technicznie  sprzętu mechanicznego         
       spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
       dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne.
       Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące sprzęt        
       powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone.
       O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje przedstawiciel Zamawiającego na budowie 
       Jeśli sprzęt lub urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, należy okazać stosowne dokumenty       
       fabryczne potwierdzające ten fakt.
       Wszystkie urządzenia i maszyny użyte na budowie muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich     
       obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu. Podczas pracy 
       urządzeń przekraczających dopuszczalne normy należy zapewnić pracownikom przebywającym w strefie 
       zagrożenia właściwe środki ochrony na czas pracy urządzeń. 

4. TRANSPORT
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania Ogólne.
       Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszą posiadać dopuszczalną masę pojazdu 
       dostosowaną do ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy oraz posiadać pozwolenia wymagane  
       odrębnymi przepisami, uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli takie wystąpią. Gruz na środkach 
       transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, pyleniem, wyciekaniem 
       podczas jazdy (plandeki, siatki).
       Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem 
       dopuszczalnej ładowności jak również kary nałożone za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego obciążają 
       Wykonawcę.

5. WYKONANIE ROBÓT  
       5.1.  Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Wymagania Ogólne.
       5.2.  Szczegółowe warunki wykonania robót rozbiórkowych elementów budynków. 
       Przygotowanie rozbiórki
       Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego          
       poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować       
       projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarowania plac rozbiórki. Teren rozbiórek przed ich      
       rozpoczęciem należy zabezpieczyć przed  dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczyć interes osób        
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       trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu rozbiórki, a w szczególności:

• ochronę przed nadmiernym hałasem, zapyleniem,
• zapewnić dostawy prądu, wody, gazu i odprowadzenie ścieków na czas trwania rozbiórek,
• zapewnić swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich.

       W przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych Wykonawca, przed przystąpieniem do          
       rozbiórki, musi uzyskać stosowne pozwolenie na rozbiórkę takich elementów.
       Wykonawca  jest zobowiązany posiadać dokument potwierdzający sposób zagospodarowania odpadów z  
       rozbiórek (nie dotyczy odpadów komunalnych).
       Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie elementu 
       nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. 
       Wykonanie robót rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy robotników 
       oraz osób postronnych  mogących przebywać w strefie rozbiórki. Przed  przystąpieniem do robót      
       rozbiórkowych w pierwszej kolejności należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia; jak 
       oznakowanie i ogrodzenie terenu robót – wyznaczenie strefy rozbiórki, zgromadzić potrzebne narzędzia i 
       sprzęt, oraz wykonać urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.
       Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zapoznani z zakresem prac do 
       wykonania; w szczególności otrzymać dokumentację określającą kolejność rozbiórki elementów 
       konstrukcyjnych. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkie 
       obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane 
       przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy muszą być wyposażeni w odzież   
       roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. Znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót urządzenia 
       użyteczności publicznej jak: 
       latarnie, słupy z przewodami, znaki drogowe itp. powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
       Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych gruz i drobne materiały należy usuwać przez zsypy.  
       Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu elektronarzędzi lub narzędzi pneumatycznych. Przy
       częściowym rozbieraniu konstrukcji należy wykonać tymczasowe wzmocnienia tych konstrukcji. Przy 
       robotach rozbiórkowych budynków obowiązują wszystkie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy     
       dotyczące robót budowlanych.
       Urządzenia zabezpieczające i ochronne:
       Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejścia i pomosty, należy zabezpieczyć barierami, a pomosty  
       krawężnikami obrzeżnymi. 

       Przebieg robót rozbiórkowych
       Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od ogrodzenia
       i przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach        
       zagospodarowanych powinny być szczelne. 

       Przechowywanie gruzu na placu budowy
       Dopuszcza się składowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilości nie pozostającej w   
       sprzeczności z obowiązującymi przepisami. Składowisko tymczasowe odpadów na placu budowy powinno być   
       zlokalizowane w sposób zapewniający swobodny wywóz gruzu z terenu i nie naruszający interesu osób 
       trzecich.

       Wywóz gruzu z terenu budowy
       Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilości i   
       asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli zachodzi taka konieczność - zutylizowany. 
       W  przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych nie wolno ich składować na placu budowy a         
       Wykonawca musi wskazać do transportu osoby posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
       Ogólne zasady jakości robót podano w ST Wymagania Ogólne.
       Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli zastosowanych materiałów, sprawdzeniu prawidłowości
       wykonania rusztowań i stemplowań. Kompletności wykonania prac zgodnie z wytycznymi technologii robót.
       Poszczególne etapy robót rozbiórkowych muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
       i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie można rozpoczynać kolejnych etapów robót bez
       zezwolenia Inspektora nadzoru budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.    

7. OBMIAR ROBÓT  
       Ogólne zasady podano w ST Wymagania ogólne.  
       Jednostką obmiaru jest m3/m2/szt./m rozbieranych lub wyburzanych elementów. 

       WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
       Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze, dokumentacji projektowej lub gdzie indziej w 
       warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar robót  
       zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania oraz robót zanikających lub podlegających zakryciu 
      przed ich zakryciem.
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8. ODBIÓR ROBÓT
       Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Warunki ogólne.
       8.1 Zgodność robót z wytycznymi technologii robót i ST
       Roboty powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi technologii robót, ST oraz pisemnymi decyzjami 
       Inspektora nadzoru.
       8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
       Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

1. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru  w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
wytycznymi technologii robót i ST

2. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru
       8.3 Odbiór końcowy
       Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
       zakończenia robót rozbiórkowych i spełnienia innych warunków dotyczących tych robót zawartych w  
       umowie.
       Odbiór robót rozbiórkowych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być dokonywany na  
       podstawie wizji lokalnej w terenie, dziennika rozbiórek, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu    
       wykonanych robót. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane dodatkowe 
       badania. Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i wywozu gruzu, w 
       tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty  
       potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu 
       dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie 
       pod kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli 
       takie występują). Odbiorowi końcowemu podlegają również drogi dojazdowe do terenu budowy pod względem 
       ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, elementów architektury (słupki, znaki, ogrodzenia, naroża budynków) oraz stan 
       zanieczyszczenia tych dróg ze względu na możliwość zanieczyszczenia podczas wywozu gruzu.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 
       Wymagania ogólne.
       Cena wykonania robót obejmuje:

1. prace przygotowawcze z pomiarami
2. kompletny zakres robót podany w poz. 1.3
3. wykonanie badań i pomiarów kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich 

ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich 
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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ST-B.   ROBOTY INŻYNIERYJNE 
            STB-02 ROBOTY REMONTOWE                                  Kod CPV 45453000-1

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.  58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 89/11-12       tel./fax 764-61-72 (3),            e-mail : biuro@portalab.pl



P314-1773-2015  Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                          23
 Wzmocnienie konstrukcji wieży budynku głównego ( BUD.A )

                             Jelenia Góra al.Jana Pawła II 18
                             Dz. nr  5/12, 5/15 Obręb 0060, jedn. ewid.: 026101_1 Miasto Jelenia Góra

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące 
       wykonania i odbioru dla: 
       „ Wzmocnienie konstrukcji wie ży budynku głównego ( BUD.A ) 
         Jelenia Góra al.Jana Pawła II 18.
         Dz. nr  5/12, 5/15 Obr ęb 0060, jedn. ewid.: 026101_1 Miasto Jelenia Góra”

1.2 Zakres stosowania SST 
       Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy    
       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
       Odstępstwa od wymagana podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach  
       małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
       podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
       doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

- robót ciesielskich 
- montaż elementów: wieńców, słupów zastrzałów , mieczy ścian wieży wraz z ich impregnacja, w 
  miejscu rozebranych i zniszczonych a także miejscowych ociosań istniejących elementów konstrukcji 
  drewnianych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania.

1.3 Zakres robót obj ętych SST 
       Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy      
       montażu elementów wymienionych w p-kcie 1.1, także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji 
       roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące . 

1.4 Określenia podstawowe 
       Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w    
       SST „Wymagania ogólne” 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z: 

-dokumentacja projektowa, 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r „ sprawie warunków technicznych, jakim
 powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.(Dz.U. z 15.06.2002 r). 
-specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 
 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

2. MATERIAŁY 
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST „Wymagania    
       ogólne” pkt 2. 
       Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją lub równoważne zaakceptowane  
       przez  Inspektora nadzoru:
       Konstrukcyjne elementy drewniane -odpowiadają klasie drewna C24
       Łączenia powinny być wykonywane na gwoździe, śruby, tradycyjne połączenia ciesielskie. 
       Wszystkie łączniki stalowe powinny być galwanizowane w gorącej kąpieli. Wszystkie prace wykonać 
       zgodnie ze sztuka budowlana.. 

3.SPRZĘT 
       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
       Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
       Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu elementów drewnianych powinien spełniać wymagania  
       obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
       Wykonawca przystępujący do wykonania w/wym robót winien wykazać się możliwością korzystania z   
       następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

• piły ręczne, mechaniczne; 
• młotki; 
• siekiery; 
• ściągi; 
• strugi; 

       Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
       Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 
       Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
       Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu:  
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• samochód skrzyniowy 
• samochód dostawczy 

5. WYKONANIE ROBÓT 
       Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

       5.1. Wymagania ogólne 
       Wykonawca opracuje technologie wykonania Robót Ciesielskich w czynnym obiekcie i przedstawi do     
       akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie zarządzenia Kierownika robót     
       budowlanych, oraz przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie prowadzenia prac budowlanych na terenie  
       obiektów. 
       Zastosowane rozwiązania techniczne, przyjęte materiały,osprzęt i urządzenia, muszą posiadać atesty. 
       Wykonawca winien opracować projekt organizacji robót zgodny z harmonogramem pozostałych robót 
       budowlanych i instalacyjnych. 
       Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  
       uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
       Składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed 
       możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów. Wszystkie  
       materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadające normom. 

       Rusztowania zewn ętrzne ramowe elewacyjne z osłon ą
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Warunkami   
       Technicznymi Wykonania i Odbioru, obowiązującymi normami i przepisami bhp, SST i poleceniami  
       Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Wymagania Ogólne.
       Nie wolno montować ani demontować rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego   
       dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o szybkości 
       przekraczającej 10 m/s.

1. Każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania. W przypadku gdy założony schemat 
rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym  w instrukcji montażu i eksploatacji wydanej 
przez producenta dla danego typu rusztowania, należy wykonać szkice i na ich podstawie specyfikację 
elementów rusztowania.

2. Montaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji montażu. W celu właściwego 
i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać instrukcję dla danego rusztowania.

3. Po zakończeniu montażu rusztowania należy wykonać jego przegląd przy udziale zamawiającego i 
przekazać do eksploatacji w oparciu o sporządzony protokół odbioru.

4. Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli 
rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu.

5. Demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji i uwag wynikających z 
kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem.

6. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

7. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica podająca typ rusztowania oraz dopuszczalną nośność 
pomostów roboczych (1,5kN/m2; 2,0kN/m2;  2,5kN/m2) 

       Każde rusztowanie przed rozpocz ęciem eksploatacji musi zosta ć odebrane przez osob ę do tego     
       uprawnion ą, a to musi by ć potwierdzone protokołem odbioru rusztowania. (osoba uprawniona to  
       osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i   
       będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego)

       Kontrola (przegląd) montażu rusztowania przed odbiorem i przekazaniem do eksploatacji polega na:
- sprawdzeniu stanu podłoża – zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badania
  podłoża
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez oględziny zewnętrzne
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań z
  uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek)
- sprawdzeniu zakotwień, należy przeprowadzić próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją
  montażu, lub projektem technicznym rusztowania
- sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających, przez oględziny zewnętrzne
- sprawdzeniu komunikacji, przez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników transportowych
  należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0kN
- sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych, przez pomiar oporności
- sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych, przez oględziny zewnętrzne i pomiar
  odległości
- sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań, przez oględziny zewnętrzne 

       Każde rusztowanie przed rozpocz ęciem eksploatacji musi zosta ć odebrane przez osob ę do tego   
       uprawnion ą, a to musi by ć potwierdzone protokołem odbioru rusztowania. 
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       Osoba uprawniona to osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
       bez ograniczeń i będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

       EKSPLOATACJA RUSZTOWANIA
        Po przekazaniu rusztowania musi być ono użytkowane zgodnie z otrzymaną instrukcją eksploatacji.
        W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega obowiązkowym przeglądom:

1. Przeglądy codzienne
Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. pracowników 
pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu czy:

- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń
- rusztowanie jest prawidłowo zakotwione
- przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania
- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów – 
   w warunkach zimowych, zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów)
- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania

2. Przeglądy dekadowe
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator 
rusztowania lub pracownik inżynieryjno-techniczny, np. majster lub kierownik budowy.
Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, 
które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji 
rusztowania.
Wyniki przeglądu dekadowego powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujące 
przeglądu.

3. Przeglądy doraźne
Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w eksploatacji 
rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6º w skali Beauforta (tj. 12m/s)
Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądach codziennych i dekadowych.
Przegląd doraźny powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i Inżyniera 
budowy. Przegląd doraźny może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru 
budowlanego. Dostrzeżone usterki muszą być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem 
do pracy na rusztowaniu. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub 
upoważniona przez niego osoba. Wyniki przeglądu doraźnego powinny być zapisane w dzienniku 
budowy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
       Ogólne zasady jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne 
       Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami 
       oraz niniejszą Specyfikacją Techniczna. 
       Kontrola związana z wykonaniem Robót Ciesielskich powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
       etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla 
       danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany 
       etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
       Kontroli podlega wykonanie: 

• wykonanie robót ciesielskich. 
• Wykonanie połączeń poszczególnych elementów; 

7. OBMIAR ROBÓT. 
       Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.· 
       Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa i 
       Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określanych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
       Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.
       Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach   
       Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
       Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 
       Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikająca z płatności na rzecz   
       Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora 
       Nadzoru. 
       Jednostka obmiarową robót konstrukcji drewnianych jest 1 metr sześcienny (m3), 1 metr bieżący (mb) 
       Jednostka obmiarową dla obudowy płyt OSB jest 1 metr kwadratowy (m2.) 

8. ODBIÓR ROBÓT 
       Ogólne zasady odbioru robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 8 
       8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora    
       Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
       Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane, Polskimi Normami i art.  
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       54-56 Prawa Budowlanego. 
       Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów,  
       jak również wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumentacja wykonawcza i poleceniami Inżyniera a 
       także  normami, przepisami. 

9.PODSTAWA PLATNO ŚCI 
       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
       Cena robót obejmuje: 

• prace pomiarowe; 
• zakup, załadunek i rozładunek materiałów; 
• transport materiałów do robót ciesielskich; 
• transport materiałów do robót impregnacyjnych; 
• wykonanie robót ciesielskich; 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
       10.1. Związane normatywy 
                Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom I –Budownictwo   
                ogólne Arkady Warszawa, 1990. 
       10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa 

   PN-81/B-03150.01-03      Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
   PN-82/D-94021                Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
   PN-B-03150:2000            Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
   PN-EN384-1999               Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych, 

właściwości mechanicznych i gęstości. 
   PN-84/M-81000               Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. 
   PN-82/M-82054-00                  Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie. 

   Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczace zakresu 
   robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. Nie wymienienie tytułu    
   jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
   wymogów określonych prawem polskim. 
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