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Czesé Il — Swiadczenie ustugi nadzoru archeologicznego

zawartaw dniu . .2017 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Géra , Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra,
posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,Zamawiaj acym” ,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawit e

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej

a:

ZSIEAZIDG .o

posiadajgca/-ym numer identyfikacyjny NIP ..............coei i, y,REGON ...,
zwana/-ym dalej w tresci umowy ,Wykonawc q”,

reprezentowana/-ym przez:

dalej w tresci Umowy zwanymi ,Stronami ”.

I.  Umowa dotyczy postepowania na $wiadczenie ustugi nadzoru archeologicznego podczas wykonywania
robot budowlanych majacych na celu realizacje zadania pn.: ,Budowa obwodnicy Maciejowej w Jelenigj
Gb6rze — budowa potudniowej obwodnicy miasta”, realizowanego wramach Projektu: ,Obwodnica
potudniowa Jeleniej Gory — etap 1I”

Projekt nr RPDS.05.01.03-02-0001/16 w ramach Osi Priorytetowej nr 5 , Transport”
Dziatania nr 5.1 ,Drogowa dostepno$¢ transportowa”

Poddziatania nr 5.1.3 ,Drogowa dostepnos¢ transportowa — ZIT AJ”

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Dolnoslaskiego 2014-2020.

II. W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2015.2164 z p6zn. zm.) — zwanej dalej
u.p.z.p., Strony uzgadniajg co nastepuje:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest ustuga sprawowania nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Goérze - bu dowa
potudniowej obwodnicy miasta” . Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: ,Obwodnica
potudniowa Jeleniej Gory — etap II”

2. Inwestycja realizowana bedzie na obszarze zarejestrowanego intensywnego osadnictwa sredniowiecznego
i nowozytnego, w oddziatywaniu stanowisk archeologicznych Jelenia Géra — Maciejowa nr 7/23/AZP 84-17
oraz Jelenia Goéra — Maciejowa nr 8/24/AZP 84-17 oraz w bezposrednim otoczeniu zespotu patacowo —
parkowego, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/4948/539/J decyzjg z dnia 06.07.1979 .

3. Warunki i obowigzki nadzoru archeologicznego okre$la pismo =z dnia 29.08.2016 .
nr JG/Arch.5183.231.2016.TW — wydane przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroctawiu, Delegatura w Jeleniej Gorze, stanowigca Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Zakres nadzoru obejmuije:
a) przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na staty nadzér i ratownicze badania archeologiczne do
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu,
b) opracowanie programu prowadzenia badan archeologicznych (bedacego zatgcznikiem do wniosku o
ktérym mowa w ppkt a)),
c) prowadzenie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych zwigzanych 2z realizacjg
przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
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d) opracowanie stosownego sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego i przekazanie
jednego egzemplarza Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawiu oraz
jednego egzemplarza Zamawiajgcemu.

§2
Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

W trakcie wykonywania swoich obowigzkéw Wykonawca nie bedzie ujawniat informaciji, ktére otrzymat dla
celéw sprawowanego nadzoru archeologicznego o metodach prowadzenia przedsiewziecia, za wyjatkiem
przekazywania ich tym wladzom, ktérym jest to niezbedne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za wyrzadzone szkody bedace

nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych niniejsza umowa,

ocenianego w granicach przewidzianych dla umow starannego dzialania z uwzglednieniem zawodowego

charakteru wykonywanych czynnosci, w szczeg6lnosci:

2.1. przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim
poprzez wadliwe wykonywanie obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy,

2.2.odpowiada - jak za wtasne - za dziatania 0s6b, badz podmiotow, ktérymi sie postuguje, w tym rowniez
za dziatania skierowanych na budowe Inspektoréw nadzoru archeologicznego,

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce z nie wykonania lub nienalezytego

wykonania swoich zobowigzan przez wykonawce robét budowlanych oraz Zamawiajgcego lub innych

uczestnikdw procesu inwestycyjnego, chyba ze akceptowat czynnosci powodujace powstanie szkody.

Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce, wzglednie w wyniku

zaniechania czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci

poniesionej szkody na zasadach ogdélnych, z zastrzezeniem postanowien § 11 niniejszej umowy.

Wykonawca nie ma prawa podejmowania jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacedo.
§3
Personel Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze nadzér archeologiczny sprawowa¢ bedzie/beda;

W szczegélnie uzasadnionych przypadkach losowych odpowiednio udokumentowanych (np. $mierc,
diugotrwata choroba) Wykonawca ma prawo do zmiany osoby sprawujacej nadz6r archeologiczny na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po
poinformowaniu Zamawiajgcego 0 zamiarze powyzszej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji - wg
zasad okreslonych w ust. 3-5.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
nastapi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie. Zamawiajacy zaakceptuje ww.
wniosek w terminie 7 dni od daty jego przediozenia tylko i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych w
postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia. Brak akceptacji przez Zamawiajagcego zmiany 0s6b, o ktorych
mowa w ust. 1 umowy, stanowi o bezskutecznosci zmiany ww. os6b wzgledem Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzoru nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku nadzoru bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1, nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

§4
Terminy realizaciji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony ustalajg na dzien zawarcia umowy przez
Zamawiajgcego z wykonawcg robot budowlanych. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn umowa z
Wykonawcg robot budowlanych nie zostanie zawarta, niniejsza umowa zostanie rozwigzana i strony nie
beda z tego tytutu wnosi¢ wobec siebie zadnych roszczen.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg wstepnie na dzien 30.06.2019 roku,
z zastrzezeniem postanowien ust. 3.

Ze wzgledu na fakt, ze nadz6r archeologiczny dotyczy prac ziemnych przewidzianych do wykonania w
ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w § 1 ust.1, rzeczywisty termin zakonczenia realizacji ustugi
objetej niniejszg umowg moze ulec zmianie, stosownie do terminu zakonczenia wykonania rob6t ziemnych.
Zrealizowanie przez wykonawce robot budowlanych catego zakresu rob6t ziemnych winien potwierdzié
Wykonawcy Inspektor nadzoru inwestorskiego.
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§5
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczaitu.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto

.................................. PLN (Stownie PLN: ...t e e eeeeeeeens), W RN
-wartos¢ netto - ................ PLN (SIOWNIE: ..t e e e e e e e e e e ),
- podatek VAT (..... %) - coevvvveeennn. PLN (SIOWNIE: oo e e e ).

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta, stanowigca
Ztacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem
nadzoru archeologicznego, w szczegoélnosci koszty:
urzadzenia stanowiska pracy,
zakwaterowania i delegacii,
artykutéw/srodkéw ochrony bhp,
transportu i tacznosci,
urlopow i zwolnien,
pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy - jezeli zajdzie taka potrzeba,
koszty przesytek pocztowych i kurierskich zwigzanych z wykonywang ustugg stanowigcg przedmiot
umowy,
h. koszty wymaganych ubezpieczen (zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3-5 umowy)
oraz wszelkie inne koszty zwigzane z pracg osoby/osdb sprawujgcej/-ych nadzor archeologiczny.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, w takze oddziatywania innych czynnikbw majacych lub mogacych miec
wptyw na te koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:

a) petnienia nadzoru archeologicznego w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach
nadliczbowych,

b) zwiekszenia zakresu robét ziemnych w ramach umowy z wykonawcg robét budowlanych,

c) zatrudnienia dodatkowych os6b, ponad wskazane w § 3 ust. 1 - celem wykonania przedmiotu umowy,

d) wydluzenia okresu realizacji robét.

@~ oooow

86
Rozliczenia

Rozliczenie nastepowac¢ bedzie w czterech réwnych czesciach, w oparciu o trzy (3) faktury czesciowe oraz
fakture koncowa wystawiong po zrealizowaniu wszystkich obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie.

Przyjmuje sie nastepujace okresy rozliczeniowe:

a) 1 okres - od daty zawarcia umowy do 31.12.2017 r.

b) 2 okres —od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

¢) 3 okres —od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

d) 4 okres — 0d 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. (z zastrzezeniem postanowien § 4 ust.3 niniejszej umowy).

Termin ptatnosci faktur: do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami

rozliczeniowymi, tj.:

a) do faktury czesciowej — podpisanym przez obie Strony protokolem potwierdzajgcym wykonanie przez
Wykonawce ustugi nadzoru archeologicznego w danym okresie rozliczeniowym,

b) do faktury koncowej — podpisanym przez obie Strony protokotem odbioru koricowego potwierdzajagcym
zrealizowanie przez Wykonawce catego zakresu ustugi objetej umowa.

Podstawe wystawienia protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a), stanowi¢ bedzie pisemna informacja
Wykonawcy dotyczgca sprawowanego nadzoru archeologicznego w danym okresie rozliczeniowym.
Informacja powinna zosta¢ dostarczona Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni po zakorhczeniu okresu
rozliczeniowego.

Podstawe wystawienia protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b), stanowi¢ bedzie okreslone w § 1 ust.4 lit.d)
sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego przekazane Zamawiajgcemu w jednym
egzemplarzu, wraz z dowodem przekazania jednego egzemplarza do Dolnoslaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu. Sprawozdanie Wykonawca przekaze w terminie do 3 tygodni liczac
od daty zakonczenia realizacji ustugi, zgodnie z postanowieniami § 4 ust.3 niniejszej umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty faktury, Wykonawcy przystugiwa¢ beda odsetki ustawowe liczone za
kazdy dzien zwtoki — z zastrzezeniem zapisow § 13.

Wykonawca moze przenies¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajace z realizacji niniejszej umowy na osobe
trzecig wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega op6znieniu na skutek
niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych
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pomiedzy Stronami, bezsporna czes$¢ naleznosci powinna byé zaptacona Wykonawcy w terminie
okreslonym w ust. 3, a pozostalo$¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

87
Ptatno sci

Nalezno$¢ za wykonane prace bedzie przekazywana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze

Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko poprzez aneks
do umowy podpisany przez Strony umowy.
Za dzien zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy ptatnos¢ dokonywana bedzie bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, nalezno$¢
wptacona bedzie na konto bankowe wskazane w umowie z Podwykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.

§8
Obowi azki Zamawiaj gcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przekazanie Wykonawcy dokumentacji terenowej (mapy) obejmujacej obszar objety nadzorem
archeologicznym.

Udostepnianie do wgladu dokumentacji projektowej dotyczacej realizowanych rob6t budowlanych oraz
umowy zawartej przez Zamawiajacego z wykonawcg rob6t budowlanych.

Przekazywanie Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji oraz kopii dokumentéw, ktére bedg
dotyczy¢ wykonania umowy.

Terminowe uregulowanie nalezno$ci Wykonawcy.

§9
Obowi gzki Wykonawcy

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci do:

1.1. wspéipracy z Kierownikiem budowy i Inspektorami nadzoru inwestorskiego,

1.2. zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
wykonawcg rob6t budowlanych w zakresie niezbednym do petnienia nadzoru archeologicznego,

1.3. poinformowania Wykonawcy robét budowlanych o sposobie realizacji rob6t umozliwiajacym
sprawowanie nadzoru archeologicznego,

1.4. obecnosci na terenie budowy podczas wykonywanych robét ziemnych,

1.5. uczestnictwa w naradach koordynacyjnych (narady koordynacyjne odbywac sie beda we wtorki o
godz. 10.00, jeden raz na dwa tygodnie; miejsce narad: Urzad Miasta Jelenia Géra, ul. Sudecka 29,
pok. nr 12),

1.6. wykonywania na biezgco archeologicznej dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej -
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wiasciwg organizacje iodpowiednie tempo prac
archeologicznych pozwalajace na realizacje robét budowlanych bez przestojow,

1.7. zabezpieczenia ruchomego materiatu zabytkowego w przypadku jego napotkania,

1.8. dokonywania wpiséw w Dzienniku budowy w zakresie sprawowanego nadzoru archeologicznego,

1.9. opracowywania informacji, o ktérych mowa w § 6 ust.4 oraz sprawozdania z przeprowadzonych
prac archeologicznych okreslonego w § 1 ust.6 lit. d) niniejszej umowy.

Wszelka korespondencje z organami administracji prowadzong w zakresie niniejszej umowy Wykonawca

zobowigzany jest przysyla¢ Zamawiajgcemu do jego wiadomosci niezwlocznie po wystaniu/otrzymaniu

pisma.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu

szkdd, ktdre mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej, jak rowniez do jego utrzymania przez caty okres realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu, na kazde jego zadanie, aktualne polisy lub dowody

regularnego optacania skladek ubezpieczeniowych. Brak takiego okazania uwazany bedzie za

nieposiadanie polisy i skutkowa¢ moze zawarciem umow ubezpieczenia lub optaceniem zalegtych sktadek
na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytulu ubezpieczenia z

wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
Sita wy zsza

Strony niniejszej umowy beda zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan

zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.

Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami

0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powédz, katastrofy narodowe,

wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.
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Strona moze powotaé sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugg
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze moga
zaistnie¢ okolicznosci sity wyzsze).
Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

§11

Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

2.1. za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

3.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy;

3.2. za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek nie wywigzania sie Wykonawcy z
obowigzkéw umownych z przyczyn lezacych po jego stronie - w wysokosci 500,00 zt;

3.3. za zwiloke w zlozeniu sprawozdania, o ktérym mowa w § 1 ust.4 lit.d) — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu okreslonego w SIWZ.

Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie moze przekroczy¢é 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 30%
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w stosunku
do Wykonawcy. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej
umowy w terminie 14 dni od daty wystapienia z zagdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy moze w
razie zwioki w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
warunkach ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§12
Odst gpienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujacych sytuacii:

1.

=

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1.1. Wykonawca przerwat realizacje ustug bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni
roboczych;

1.2. Wpykonawca realizuje ustugi przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowa;

1.3. Zostanie ogtoszona upadios¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

1.4. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikow majatku Wykonawcy;

1.5. Zamawiajacy ujawni, ze roboty sg wykonywane przez niezgtoszonych podwykonawcow.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

2.1. Nie wywigzuje sie z obowigzku zapftaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od
uptywu terminu zaptaty, okre$lonego w niniejszej umowie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa, Zamawiajacy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13
Zmiana umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba Ze:
1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych
ponizej.:
1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencja wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:
a) zmiany terminu realizacji robot budowlanych;
b) zmiany umowy o roboty budowlane majgca wptyw na realizacje niniejszej umowy;
c) wystgpienia udokumentowanych warunkéw pogodowych, klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych
prowadzenie nadzoru archeologicznego;
d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
2) W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1), termin wykonania umowy,
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zrealizowania przedmiotu Umowy, nie
diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny na usuniecie skutkdéw
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oddziatywania tych okolicznosci w zakresie umozliwiajgcym kontynuowanie czynnosci majacych na
celu wykonanie przedmiotu umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w sposéb zapewniajacy zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.2. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do obowigzujacego
stanu prawnego.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3 Strony ustalajg, ze zmiana wynagrodzenia brutto
obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie i wymagaé bedzie
wprowadzenia aneksu do umowy.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie lub zdrowotne — jezeli te zmiany bedg mialy wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, wynagrodzenie netto i brutto moze ulec zmianie.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest ziozyé pisemny,
umotywowany wniosek, w ktérym szczegbélowo przedstawi wplyw zmian wysokosci minimalnego
wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie lub zdrowotne na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce. Wniosek powinien zawiera¢ ponadto propozycje zmiany wynagrodzenia (jego wysokosé)
i przywotanie whasciwych przepiséw, powodujgcych zmiane wynagrodzenia.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 6 musi zostaé zaakceptowany przez Zamawiajgcego, a zmiana
wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 8 podlega uniewaznieniu.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§14
Postanowienia szczegotowe
Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego sprawowac beda;:
Ze strony Wykonawcy nadzér archeologiczny petni¢ bedg osoby wymienione w § 3 ust.1 umowy.

§15
Postanowienia ogoélne

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.
Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie przede
wszystkim zafatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usunaé watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wlasciwego dla Zamawiajgcego sadu powszechnego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

1) Pismo z dnia 29.08.2016 r. nr JG/Arch.5183.231.2016.TW
2) Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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