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Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Miasta Jelenia Gora
etap | — roboty budowlane

Przedmiot zamdéwienia
Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.: ,Termomodernizacja
budynkéw oswiatowych Miasta Jelenia Gora — Etap I” wspdffinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewédztwa Dolnoslgskiego na lata 2014 — 2020.
W ramach Priorytetu nr 3 Gospodarka niskoemisyjna.
Dziatania 3.3 Efektywnos¢ energetyczna w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze mieszkaniowym.

. Zakres przedmiotu zamowienia

1. Zamoéwienie zostato podzielone na czesci:

a) Czes¢| - Miejskie Przedszkole nr 2 przy ul. Pitsudskiego 32

b) Czes¢ Il — Miejskie Przedszkole nr 4 przy ul. Krasickiego 6
) Czesé Il — Miejskie Przedszkole nr 11 przy ul. Chopina 4

) Czes¢ IV — Miegjskie Integracyjne Przedszkole nr 14 przy ul. Junakéw 2A

) Czes¢ V — Zespot Szkdt Rzemiost Artystycznych przy ul. Cieplickiej 34 — Budynek A
f) Czes¢ VI — Zespot Szkdt Rzemiost Artystycznych przy ul. Cieplickiej 34 — Budynek B

c
d
e

2. Zakres poszczegdblnych czesci obejmuje w szczegdlnosci:

a) Czesc | —Miejskie Przedszkole Nr 2 przy ul. Pitsudskiego 32

Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wzniesiony catkowicie w systemie tradycyjnym.
Sciany czeséci nadziemnej i podziemnej murowane z cegly ceramicznej petnej. Zadaszenie
segmentu gtébwnego w formie dachu mansardowego w konstrukcji drewnianej z pokryciem
z dachéwki ceramicznej i poddaszem nieuzytkowym. Segment nizszy z zadaszeniem
dwuspadowym ptaskim, w konstrukcji drewnianej, kryty papg. Elewacja budynku otynkowana,
posiada liczne detale architektoniczne w postaci ozdobnych gzymséw. Odwodnienie zewnetrzne
realizowane za pomocag rynien i rur spustowych stalowych z podtgczeniem do kanalizacji
deszczowej. Okna w budynku zostaty czesciowo wymienione na nowe z PVC w kolorze biatym,
pozostate okna drewniane. Stolarka drzwiowa stara drewniana — przeznaczona do wymiany.

Obiekt znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Budynek pod ochrong konserwatora zabytkéw. Wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/5836 z dnia
06.07.2012 r. Zamawiajgcy dysponuje decyzja o pozwoleniu na budowe nr 325/2016 z dnia
10.05.2016 .

Zakres rob6t budowlanych obejmuje w szczegdblnosci:

— docieplenie Scian zewnetrznych styropianem o polepszonych wiasciwosciach termicznych
0 grubosci 12 cm.

— wykonanie tynku termoizolacyjnego na Scianie frontowej i bocznej o grubosci 3 cm.

— docieplenie scian zewnetrznych piwnic styropianem ekstrudowanym o grubosci 10 cm.

— docieplenie stropu pod dachem wetng mineralng o grubosci 20 cm.

— docieplenie stropodachu petnego nad nizszg czescig obiektu styropapa o grubosci 20 cm.

— wymienie starych drzwi zewnetrznych do budynku na nowe o charakterze zabytkowym.

— wymiane starych okien zewnetrznych w budynku na nowe, drewniane o charakterze
zabytkowym z nawiewnikami powietrza.

— wymiane starej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami na
nowa o znikomej bezwtadnosci cieplnej. Zastosowanie przygrzejnikowych zaworéw
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termostatycznych, odcinajgcych i rownowazacych oraz automatycznych odpowietrznikow
na pionach.

— demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia oraz montaz nowej instalacji oswietlenia
wewnetrznego podstawowego i awaryjnego oraz oswietlenia drog ewakuacji - montaz opraw
oswietleniowych i niezbednego okablowania. Oswietlenie oprawami typu LED.

— malowanie pomieszczenh.

Zamawiajagcy posiada Decyzje Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw Nr 105/WD-D/2016 z dnia
05.05.2016 r. zezwalajgcg na wykonanie izolacji cieplnej piwnic budynku przedszkola

Koszt zajecia pasa drogowego (wszelkie formalnosci m.in. wniosek, dokumentacja itp.),
odtworzenia chodnika zgodnie z warunkami wymienionymi w w.w. decyzji — lezy po stronie
wykonawcy robot (nalezy ujgé w ofercie).

b) Czes¢ Il — Miejskie Przedszkole Nr 4 przy ul. Krasickieqo 6

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej, wybudowany w 1912 roku. Obiekt o dwdéch
kondygnacjach nadziemnych i cze$ciowo uzytkowym poddaszu, podpiwniczony.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje w szczegdélnosci:

— docieplenie scian wewnetrznych styropianem o grubosci 12 cm.

— docieplenie stropéw pod dachem (podtoga nieogrzewanego strychu i strop nad salami ostatniej
kondygnaciji) matami z wetny mineralnej o grubosci 18 cm.

— docieplenie dachu matami z wetny mineralnej o grubosci 18 cm.

— wymiane starych okien zewnetrznych na nowe, drewniane o charakterze zabytkowym,
z nawiewnikami powietrza.

— wymiane starych drzwi zewnetrznych na nowe.

— wymiane starej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami na nowg
o znikomej bezwtadnosci cieplnej z zastosowaniem przygrzejnikowych zawordéw
termostatycznych, odcinajacych i réwnowazacych oraz automatycznych odpowietrznikow
na pionach.

— wymiane kotta gazowego na nowoczesny kondensacyjny kociot gazowy z automatyka
pogodowg i opomiarowaniem, pracujgcy na potrzeby c.o. i c.w.u.

— demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia oraz montaz nowej instalacji - montaz opraw
oswietleniowych i niezbednego okablowania. O$wietlenie oprawami typu LED.

- ociepleniez, obudowa ptytami GK i malowanie pomieszczen uzytkowanych na poddaszu
ok. 155 m%,

— odtworzenie zabytkowych zaluzji drewnianych, renowacja zabytkowych elementéw metalowych,

— malowanie pomieszczenh.

— wykonanie drenazu i przytgcza drenazu.

— wykonanie opaski zwirowej wokot budynku o szer. 50 cm.

Obiekt znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.
Wohpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/4992/1278/J z dnia 18.11.1996 r.
Zamawiajacy dysponuje decyzjg o pozwoleniu ha budowe nr 301/2016 z dnia 29.04.2016 r.

c) Czes¢ Il — Miejskie Przedszkole Nr 11 przy ul. Chopina 4

Budynek wybudowany 2z poczatkiem 1910 r. jako wolnostojacy, na planie prostokata.
Dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. W catosci podpiwniczony

Zakres robot budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

docieplenie $cian zewnetrznych (otynkowanych) wetng mineralng o grubosci 14 cm,

docieplenie $cian zewnetrznych z oktadzing z desek poprzez dokonanie demontazu okfadziny,
ocieplenie scian wetng mineralng o grubosci 14 cm (metoda lekka sucha) i obtozenie izolacji
oktadzing drewniang zgodnie z pierwowzorem.

docieplenie $cian w gruncie styropianem ekstrudowanym o grubosci 12 cm.

docieplenie dachu/stropodachu styropapg o grubosci 20 cm.

docieplenie stropu pod dachem matami wetny mineralnej o grubosci 20 cm.

wymiane starych okien zewnetrznych na nowe z nawiewnikami.

wymiane starych drzwi zewnetrznych do budynku na nowe.

wymiane starej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami na nowag
0 znikomej bezwtadnosci cieplnej z zastosowaniem przygrzejnikowych zawordéw termostatycznych,
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zawordw odcinajacych i regulacyjnych zaworéw réwnowazacych oraz automatycznych
odpowietrznikdw na pionach.

— wymiane oswietlenia wewnetrznego w budynku na nowoczesny energooszczedny system
oswietleniowy.

— remont dachu,

— renowacja elewacji z kamienia,

— wykonane drenazu z przytgczem drenazu.

— malowanie pomieszczen.

Budynek wpisany do rejestru zabytkow pod nr A/1811/610/J z dnia 18.11.1996 r.
Zamawiajacy dysponuje decyzjg o pozwoleniu ha budowe nr 279/2016 z dnia 25.04.2016 r.

d) Czesc IV — Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 przy ul. Junakéw 2A

Obiekt z poczatku XIX wieku, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, wolnostojgcy. Budynek
tacznika miedzy gmachem gtéwnym a kuchnig zbudowano w 1978 r.

Zakres robot budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

— docieplenie $cian zewnetrznych styropianem o polepszonych wiasciwosciach termicznych
0 grubosci 12 cm.

— docieplenie scian zewnetrznych piwnic styropianem ekstrudowanym o grubosci 10 cm.

— docieplenie stropodachéw wentylowanych granulatem wetny mineralnej o grubosci 24 cm.

— docieplenie stropéw pod dachem matami wetny mineralnej o grubosci 20 cm.

— docieplenie stropodachdéw petnych styropapg o grubosci 20 cm.

— docieplenie scian wewnetrznych na poddaszu ptytami wetny mineralnej o grubosci 12 cm.

— wymiane starych okien zewnetrznych na nowe z nawiewnikami powietrza.

— wymiane starych drzwi zewnetrznych do budynku na nowe.

— zainstalowanie 2 szt. kolektoréw stonecznych do wspomagania przygotowania cieptej wody
uzytkowej z dostosowaniem instalacji c.w.u. do podtgczenia z kolektorami stonecznymi,
wraz z czesciowg modernizacjg starej czesci instalacji c.w.u.

— wymiane kotta gazowego na nowoczesny kondensacyjny kociot gazowy z automatyka pogodowg
i opomiarowaniem, pracujgcy na potrzeby c.o. i c.w.u.

— wykonanie remontu dwéch dachow i instalacji odgromowej,

— wykonanie drenazu i przytgcza drenazu,

— wykonanie renowaciji krat i balustrad,

— wymiane os$wietlenia wewnetrznego w budynku na nowoczesny energooszczedny system
o$wietleniowy.

— malowanie pomieszczen.

Budynek pod ochrong konserwatora zabytkéw.
Zamawiajacy dysponuje decyzjg o pozwoleniu ha budowe nr 369/2016 z dnia 24.05.2016 r.

Czesc V — Zespot Szkot Rzemiost Artystycznych przy ul. Cieplickiej 34 — Budynek A, warsztaty
i tacznik z sala gimnastyczna

Zesp6t Szkot Rzemiost Artystycznych sktada sie z pieciu budynkéw. Dwa budynki ,A” i B
0 charakterze zabytkowym, budynek warsztatow szkolnych, budynek sali gimnastycznej oraz
budynek C. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynki warsztatow,
sali gimnastycznej i facznika sg parterowe i czesciowo podpiwniczone.

Budynek ,,A” potgczony jest tacznikiem z budynkiem sali gimnastycznej wraz z szatniami
i pokojem trenerédw z jednej strony oraz z budynkiem warsztatowym z drugiej.
Budynek gtowny szkoty ,A”, odsuniety od linii zabudowy ulicy Cieplickiej, zbudowany
1901-1902, przebudowany po 1945 r.

Zakres robot budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

— docieplenie scian zewn. warsztatéw, tacznika i sali gimnastycznej styropianem o polepszonych
wiasciwosciach termicznych o gr. 12 cm.

— wykonanie tynku termoizolacyjnego na scianach budynku zabytkowego A. Grubos¢ tynku 3 cm.

— docieplenie scian w gruncie (tgcznik) styropianem ekstrudowanym o gr. 12 cm.
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— docieplenie stropodachu petnego warsztatéw i tgcznika styropapg o gr. 20 cm.

— docieplenie stropu pod dachem budynku A wetng mineralng o gr. 20 cm.

— wykonanie renowacji drzwi zewn., zabytkowych w budynku gtéwnym szkoty.

— wymiane starych drzwi zewn. w budynku warsztatow i w tgczniku na nowe.

— wymiane starych okien zewn. w budynku szkoty na nowe, drewniane, o charakterze zabytkowym
z nawiewnikami powietrza oraz starych okien w budynku sali gimnastycznej, warsztatow
i facznika, na nowe PCV z nawiewnikami powietrza.

— wymiane naswietli dachowych na nowe przeszklenia z poliweglanu (budynek warsztatow).

— usuniecie przeszklen z pustakéw luksferowych w budynku warsztatéw i w tgczniku poprzez
czesciowe przemurowanie i montaz nowych okien z nawiewnikami powietrza.

— wymiane starej wewnetrznej instalacji c. 0. wraz z grzejnikami na nowg o znikomej bezwtadnosci
cieplnej z zastosowaniem przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych, odcinajacych
i rownowazacych oraz automatycznych odpowietrznikéw na pionach.

— wymiane os$wietlenia wewnetrznego w budynku na nowoczesny energooszczedny system
o$wietleniowy.

— wykonanie drenazu i przytgcza drenazu,

— malowanie pomieszczen,

— wykonanie opaski zwirowej wokét budynkow o szer. 50 cm,

— wykonanie instalacji odgromowej,

Budynek ,A” pod ochrong konserwatora zabytkdw. Wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/4990/1281/J
zdnia 28.11.1996 r.

Zamawiajacy dysponuje decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 318/2016 z dnia 06.05.2016 r.

f) Czesc¢ VI - Zespot Szkot Rzemiost Artystycznych przy ul. Cieplickiej 34 — Budynek B

Budynek ,B” - wolnostojacy zbudowany w roku 1880. Jest to budynek trzykondygnacyjny,
podpiwniczony, wzniesiony catkowicie w systemie tradycyjnym. Sciany czesci nadziemnej i podziemnej
murowane z cegly ceramicznej petnej. Zadaszenie w formie dachu dwuspadowego w konstrukciji
drewnianej z pokryciem z dachéwki ceramicznej i poddaszem nieuzytkowym.

Zakres robot budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

— wykonanie tynku termoizolacyjnego na scianach budynku. Grubos¢ tynku 3 cm.

— wymiane starych okien zewnetrznych w budynku szkoty na nowe drewniane o charakterze
zabytkowym z nawiewnikami powietrza.

— wykonanie renowacji drzwi zewnetrznych, zabytkowych w budynku szkoty.

— wymiane starej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami na nowg
0 znikomej bezwtadnosci cieplnej z zastosowaniem przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych,
odcinajgcych i rownowazgcych oraz automatycznych odpowietrznikéw na pionach;

— wymiane os$wietlenia wewnetrznego w budynku na nowoczesny energooszczedny system
o$wietleniowy.

— wykonanie daszku nad wejsciem do budynku i remont balustrad,

— czyszczenie konserwatorskie elewacji z cegty i piaskowca,

— wykonanie drenazu i przytgcza pod nawierzchnig asfaltowg oraz odtworzenie nawierzchni po
potozeniu przytgcza,

— malowanie pomieszczen,

— wymiane instalacji elektrycznej przy okazji wymiany opraw.

Budynek ,B” wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A/4990/1281/J z dnia 28.11.1996 r.

Zamawiajacy dysponuje decyzjg o pozwoleniu ha budowe nr 370/2016 z dnia 24.05.2016 r.

lil. Informacje dodatkowe (dotyczy czesci: |; II; 111, IV, V, VI):

1. Prace budowlane mozna bedzie rozpoczaé nie wczesniej niz 01.03.2018 r.

Przed ta datg Wykonawca, w porozumieniu z dyrektorem placéwki, dokona stosownych uzgodnien
dotyczacych organizaciji robot, mozliwe jest takze dokonywanie pomiaréw szczegotowych i innych
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego.
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2. W celu zapewnienia ptynnosci robét budowlanych jak réowniez bezpieczenstwa dzieci i mtodziezy
w trakcie roku szkolnego (prowadzenia zaje¢ dydaktycznych) wszystkie prace budowlane nalezy
z wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Dyrektorem placéwki.

3. W budynku Zespotu Szkot Rzemiost Artystycznych (dotyczy czesci V) w trakcie trwania umowy
w szczegolnosci prowadzenia jakichkolwiek robot budowlanych, wymagana jest na budowie
ciagta obecnos¢ kierownika budowy.

4. Wymiana instalacji c.0. powinna odby¢ sie po zakoiczeniu sezonu grzewczedo.
5. Zamawiajacy nie planuje zwotania wizji lokalnej na obiektach.

6. Wykonawca ponosi koszty zuzycia mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia
— wg faktycznego zuzycia.

7. Wykonawca jest zobowiagzany wykona¢ petny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu widzenia:
dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych, przepiséw
prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej — dla uzyskania koncowego efektu okreslonego przez
przedmiot niniejszego zaméwienia.

W przypadku braku wymienienia powyzej jakiej$ czynnosci, ktéra jest konieczna do prawidtowego
wykonania zadania podstawg do odbioru bedg stosowne przepisy oraz obowigzujgca technologia
robét w danym systemie.

Elementy wymienione w pkt. Il. stanowig orientacyjne zestawienie robét budowlanych niezbednych
do wykonania

4. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaitowe ustalone
w oparciu o dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz SIWZ, w tym Opis Przedmiotu Zamdwienia.

Oferowana cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia,

w szczegOllnosci koszt:

a) czynnosci zwigzanych z robotami przygotowawczymi, ktére Wykonawca musi wykonac¢ wiasnym
staraniem,

)
c) wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastepczego na czas trwania robét,

d) wykonania rob6t budowlanych (w tym rozbiérkowych) zgodnie z SIWZ i dokumentacjg projektowa,

e) montaz skrzynek legowych,

f) uporzadkowania terenu po wykonaniu robét,

g) sporzadzenia 2 egz. kompletnej dokumentacji odbiorowej na ktérg sktada sie dokumentacja
powykonawcza w tym protokét odbioru, certyfikaty, atesty dotyczgce wbudowanych materiatow
oraz zamontowanych urzadzen i wyrobow, wyniki prob m.in. instalaciji c.o.

i badan m.in. instalacji odgromowej, instrukcja uzytkowania, swiadectwo charakterystyki
energetycznej (stanu po termomodernizacji), oraz inne nie wymienione dokumenty istotne dla
prawidtowego procesu uzytkowania obiektu,

h) wfasciwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 1989 z p6zn. zm.),

i) wszelkie inne niewyszczegdélnione w SIWZ ani w zatgcznikach koszty, ktére beda konieczne
do poniesienia dla prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu
zamowienia.

5. Opis przedmiotu zaméwienia opracowano zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579). Jednakze w przypadku, gdy opis przedmiotu zaméwienia lub
zatgczona dokumentacja zawiera przywotania znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta
lub szczegdblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce nalezy uzna¢, iz wskazaniu temu towarzyszg wyrazu Jub réwnowazny”. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych, ktorych zastosowanie prowadzi¢ bedzie do
zaktadanego efektu. Ewentualne przywotane w Tomie Ill SIWZ, zatgcznikach oraz STWiIORB znaki
towarowe, patenty lub pochodzenia, zrédta lub szczegélne procesy urzadzen i wyrobow nalezy
traktowac jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow
zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci lezy po stronie
Wykonawcy.

6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ilekro¢ w opisie przedmiotu
zamoéwienia lub w zatgczonej dokumentaciji przedmiot zamowienia opisany zostat za pomocg norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referenciji
technicznych - Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznym opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rbwnowazne”.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest

obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone

przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenie stosownych dokumentow,
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potwierdzajgcych spetnienie wymagan.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniego personelu posiadajgcego wymagane

8.

10.

11.

uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania rob6t budowlanych lub czynnosci.

Zamawiajacy bedzie wymagal =zalaczenia do protokotu odbioru robét dokumentow
potwierdzajacych prawidlowe zagospodarowanie, powstatych podczas realizacji inwestycji,
odpadow zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2016
poz. 1987).

Wymagania dotyczace zatrudnienia na umowe o prace.

9.1. Zamawiajacy wymaga aby czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
zamoéwienia tj. w szczegdlnosci:
a) roboty rozbiérkowe,
b) ocieplenie Scian,
€) wymiana instalacji c.o.
wykonywane byly przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz.U.2016.1666 z p6zn. zm.), o ile nie sa wykonywane przez dane osoby osobiscie w ramach
prowadzonej przez nie dziatalnosci gospodarczej na podstawie wpisu CEIDG. Wymog ten nie
dotyczy oséb kierujgcych budowag, wykonujacych ustugi geodezyjne, ustugi transportowe
i sprzetowe.

9.2. Wykonawca zobowigzany jest do zilozenia, w terminie 7 dni liczgc od podpisania umowy,
o$wiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie na umowe o prace 0sO0b wykonujgcych
ww. czynnosci, zawierajgcego w szczeg6lnosci wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy
o0 prace przy realizacji niniejszego zaméwienia.

9.3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentacji potwierdzajgcej zatrudnienie
wykazanych osob (umowy o prace, dowody odprowadzenia sktadek). Wykonawca zobowigzany
jest umozliwi¢ Zamawiajgcemu wglad do wspomnianej dokumentacji w ciggu 3 dni roboczych od
zgtoszenia przez Zamawiajgcego stosownego wniosku.

9.4. W przypadku nieudostepnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy uprawniony
jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci ustawowego minimalnego
miesiecznego wynagrodzenia za prace obowigzujgcego w dniu stwierdzenia niedopetnienia przez
Wykonawce obowigzku zatrudnienia liczac za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 06.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkéw zwierzat (Dz.U.2016.2183). Nalezy zachowac
szczegblng ostroznosé przy termomodernizacji budynkéw na wystepowanie chronionych gatunkéw
ptakéw i nietoperzy — inwentaryzacja przyrodnicza w zatgczeniu.

Planowane prace remontowe dotyczgace termomodernizacji budynku nie wptyng negatywnie na
populacje chronionych gatunkéw ptakéw i nietoperzy pod warunkiem zastosowania sie do zalecen
z inwentaryzacji przyrodniczej. Na budynkach gdzie stwierdza sie miejsca legowe Wykonawca
zobowigzany jest do montazu budek legowych — wg zatgcznikdw.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, najpdzniej dziesie¢ (10)
dni po podpisaniu umowy, Harmonogram rzeczowo — finansowy (terminy wystawienia faktur — w
rozbiciu na kwartaty i miesigce) wg zatgczonego wzoru dla kazdej czesci odrebnie.

ZALACZNIKI - TOM il — Dokumentacija projektowa (dla czesci I, II, lll, IV, V., VI):

pONO~

No o

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Ekspertyza — inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat,
w tym ptakow i nietoperzy

Zestawienie budek legowych

Typy budek legowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy
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