

Jelenia Góra, dnia 12.09.2018 r.

Znak sprawy: G.271.8.2018 (4)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Wykonanie prac geodezyjnych dla Miasta Jelenia Góra w roku 2018”

I. Zakres przedmiotu zamówienia

Część I

Tab. 1 Wykaz prac oraz nieruchomości objętych I częścią zamówienia

Lp.	Cel pracy geodezyjnej	Ilość	
		Pierwsza (działka, znak graniczny)	Następna (działka, znak graniczny)
1	2	3	4
1.1	Wyznaczenie i utrwalenie punktów granicznych po podziale (18 pkt) (dz. 44, 45, 46, 48, 49 AM-4 obr. 0008)	1	17
1.2	Wznowienie znaków granicznych (10 pkt) (dz. 44, 45, 46 AM-4 obr. 0008)	1	9
2.1	Mapa z projektem podziału działek 12, 13/4, 14/1 AM-2 obr. 0008 (powstanie 5 działek)	1	4
3.1	Mapa z projektem podziału działki 104/8 AM-3 obr. 0004 (powstaną 3 działki)	1	2
4.1	Mapa z projektem podziału działki 78/2 AM-1 obr. 0005 (powstaną 2 działki)	1	1
5.1	Wyznaczenie i utrwalenie punktów granicznych po podziale (4 pkt) (dz. 31/3, 31/4 AM-2 obr. 0006)	1	3

Część II

Tab. 2 Wykaz prac oraz nieruchomości objętych II częścią zamówienia

Lp.	Cel pracy geodezyjnej	Ilość	
		Pierwsza (działka, znak graniczny)	Następna (działka, znak graniczny)
1	2	3	4
1.1	Wstępny projekt podziału działek 34/4, 34/5 AM-4 obr. 0005 (powstaną 3 działki)	1	2
1.2	Mapa z projektem podziału działek 34/4, 34/5 AM-4 obr. 0005		
2.1	Wstępny projekt podziału działki 25/1 AM-7 obr. 0002 (powstaną 2 działki)	1	1
2.2	Mapa z projektem podziału działki 25/1 AM-7 obr. 0002		
3.1	Wstępny projekt podziału działki 91/5 AM-2 obr. 0020 (powstaną 2 działki)	1	1
3.2	Mapa z projektem podziału działki 91/5 AM-2 obr. 0020		
4.1	Zmiana użytku gruntowego na działce 251 AM-1 obr. 0021	1	-
5.1	Wznowienie znaków granicznych (dz. 89 AM-59 obr. 0028) (12 pkt)	1	11

Część III

Tab. 3 Wykaz prac oraz nieruchomości objętych III częścią zamówienia

Lp.	Cel pracy geodezyjnej	Ilość	
		Pierwsza (działka, znak graniczny)	Następna (działka, znak graniczny)
1	2	3	4
1.1	Wstępny projekt podziału działki 174/1 AM-3 obr. 0019 (powstaną 3 działki)	1	2
1.2	Mapa z projektem podziału działki 174/1 AM-3 obr. 0019		
2.1	Wstępny projekt podziału działek 37/3, 37/5, 38/1 AM-23 obr. 0060 (powstanie 5 działek)	1	4
2.2	Mapa z projektem podziału działek 37/3, 37/5, 38/1 AM-23 obr. 0060		
3.1	Wstępny projekt podziału działki 24 AM-1 obr. 0033 (powstaną 2 działki)	1	1
3.2	Mapa z projektem podziału działki 24 AM-1 obr. 0033		
4.1	Aktualizacja mapy w zakresie ujawnienia garażu na działce 16/14 AM-2 obr. 0041	1	-
5.1	Wznowienie znaków granicznych (11 pkt) (dz. 17 AM-21 obr. 0060)	1	10
6.1	Zmiana użytku gruntowego na działkach 15/1 i 2/8 AM-15 obr. 0060	1	1

Część IV

Tab. 4 Wykaz prac oraz nieruchomości objętych IV częścią zamówienia

Lp.	Cel pracy geodezyjnej	Ilość	
		Pierwsza (działka, znak graniczny)	Następna (działka, znak graniczny)
1	2	5	6
1.1	Wstępny projekt podziału działki 58/9 AM-4 obr. 0026 (powstaną 2 działki)	1	1
1.2	Mapa z projektem podziału działki 58/9 AM-4 obr. 0026		
2.1	Wstępny projekt podziału działki 46/2 AM-1 obr. 0007 (powstaną 2 działki)	1	1
2.2	Mapa z projektem podziału działki 46/2 AM-1 obr. 0007		
3.1	Wstępny projekt podziału działki 7/4 AM-5 obr. 0007 (powstaną 2 działki)	1	1
3.2	Mapa z projektem podziału działki 7/4 AM-5 obr. 0007		
4.1	Wznowienie znaków granicznych (8 pkt) (dz. 3/7 AM-3 obr. 0005)	1	7
5.1	Wznowienie znaków granicznych (8 pkt) (dz. 10/9 AM-2 obr. 0003)	1	7
6.1	Wznowienie znaków granicznych (6 pkt) (dz. 36/2 AM-2 obr. 0042)	1	5
7.1	Wznowienie znaków granicznych (7 pkt) (dz. 268 i dz. 261/2 AM-2 obr. 0007)	1	6
8.1	Wznowienie znaków granicznych (11 pkt) (dz. 18/11 i dz. 28/2 AM-4 obr. 0005)	1	10
9.1	Aktualizacja mapy w zakresie budynku na dz. 40/7 AM-2 obr. 0006	1	-

Część V

Tab. 5 Wykaz prac oraz nieruchomości objętych V częścią zamówienia

Lp.	Cel pracy geodezyjnej	Ilość	
		Pierwsza (działka, znak graniczny)	Następna (działka, znak graniczny)
1	2	5	6
1.1	Wstępny projekt podziału działki 121/2 AM-2 obr. 0021 (powstaną 2 działki)	1	1
1.2	Mapa z projektem podziału działki 121/2 AM-2 obr. 0021		
2.1	Wstępny projekt podziału działki 256 AM-4 obr. 0020 (powstaną 2 działki)	1	1
2.2	Mapa z projektem podziału działki 256 AM-4 obr. 0020		
3.1	Wstępny projekt podziału działki 6/28 AM-17 obr. 0060 (powstanie 6 działek)	1	5
3.2	Mapa z projektem podziału działki 6/28 AM-17 obr. 0060		
4.1	Wstępny projekt podziału działki 12/8 AM-18 obr. 0063 (powstaną 2 działki)	1	1
4.2	Mapa z projektem podziału działki 12/8 AM-18 obr. 0063		
5.1	Wznowienie znaków granicznych (8 pkt) (dz. 107/1 AM-2 obr. 0020)	1	7
6.1	Wznowienie znaków granicznych (5 pkt) (dz. 37/3 AM-57 obr. 0028)	1	4
7.1	Wznowienie znaków granicznych (17 pkt) (dz. 251/4 oraz dz. 251/5 AM-4 obr. 0040)	1	16
8.1	Aktualizacja mapy w zakresie budynku na dz. 860 AM-4 obr. 0018	1	-

II. Ogólne warunki techniczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

1. Sporządzenie **wstępnego projektu podziału nieruchomości** obejmuje w szczególności:
 - a) uzyskanie akceptacji pracownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami prowadzącego daną sprawę w zakresie merytorycznym co do zgodności sporządzonej dokumentacji ze zleceniem,
 - b) uzyskanie opinii z Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa o zgodności podziału z dokumentami planistycznymi (w koniecznych sytuacjach opinii konserwatorskiej).

Wstępny projekt podziału należy wykonać na kopii mapy zasadniczej, w skali 1:1000. Wstępny projekt podziału powinien zawierać elementy wymienione w § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomości (działek) sąsiednich.

2. Sporządzenie **mapy z projektem podziału nieruchomości** obejmuje w szczególności:
 - a) sporządzenie operatu geodezyjnego (obejmującego również aktualizację mapy zasadniczej, oraz w razie konieczności dokumentację niezbędną do aktualizacji EGiB),
 - b) uzyskanie akceptacji pracownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami prowadzącego daną sprawę w zakresie merytorycznym co do zgodności sporządzonej dokumentacji ze zleceniem przed zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych,
 - c) przekazanie Zamawiającemu uwierzytelnionych map z projektem podziału nieruchomości oraz kopii protokołu przyjęcia granic nieruchomości przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK).

Mapa z projektem podziału nieruchomości powinna zawierać w szczególności elementy wymienione w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi powinien zawierać w szczególności elementy wymienione w § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

W zakresie realizacji usług obejmujących sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz mapy z projektem podziału nieruchomości rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi dopiero po wykonaniu mapy z projektem podziału nieruchomości i podpisaniu pozytywnego protokołu zdawczo – odbiorczego dla zlecenia cząstkowego.

3. **Wyznaczenie i utrwalenie punktów granicznych po podziale** obejmuje w szczególności sporządzenie operatu geodezyjnego oraz przekazanie Zamawiającemu kopii protokołu wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych przyjętego do PZGiK.
4. **Wznowienie znaków granicznych** obejmuje w szczególności sporządzenie operatu geodezyjnego oraz przekazanie Zamawiającemu kopii protokołu wznowienia znaków granicznych przyjętego do PZGiK.

5. **Zmiana użytku gruntowego, aktualizacja mapy w zakresie budynku lub w zakresie ujawnienia garażu na działce** obejmuje w szczególności sporządzenie operatu geodezyjnego wraz z mapą zmian danych ewidencyjnych, wykazem zmian danych ewidencyjnych lub/oraz arkuszem budynku oraz przekazanie Zamawiającemu kopii mapy zmian danych ewidencyjnych, wykazu zmian danych ewidencyjnych lub/oraz arkusza budynku przyjętych do PZGiK wraz z przygotowanym wnioskiem o wprowadzenie zmian w operacie EGiB.

III. Termin wykonania czynności opisanych w zakresie przedmiotu zamówienia

1. Termin wykonania wstępnego projektu podziału nieruchomości ustala się do 15 dni licząc od dnia zawarcia umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Termin wykonania mapy z projektem podziału nieruchomości ustala się do 50 dni licząc od dnia otrzymania przez wykonawcę pozytywnego postanowienia o zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości (zgodnie z ofertą Wykonawcy) lub od dnia zawarcia umowy w przypadku podziału niezależnie od ustaleń planu miejscowego. Kopia postanowienia o którym mowa powyżej zostanie przekazana Wykonawcy pocztą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego.
3. Termin wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych po podziale ustala się do 60 dni, od dnia otrzymania przez wykonawcę ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (zgodnie z ofertą Wykonawcy). Kopia decyzji o której mowa powyżej zostanie przekazana Wykonawcy pocztą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego.
4. Termin wznowienia znaków granicznych ustala się do 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
5. Termin zmiany użytku gruntowego, aktualizacji mapy w zakresie budynku lub w zakresie ujawnienia garażu na działce ustala się do 50 dni, licząc od dnia zawarcia umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

IV. Dokumentacja przedmiotu zamówienia

1. Wstępny projekt podziału nieruchomości należy przekazać zamawiającemu w 4 egzemplarzach (w tym jeden egzemplarz zaakceptowany na odwrocie przez pracownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami prowadzącego daną sprawę w zakresie merytorycznym lub innego upoważnionego pracownika).
2. Uwierzytelnioną mapę z projektem podziału nieruchomości należy przekazać zamawiającemu w 5 egzemplarzach wraz z kopią protokołu przyjęcia granic nieruchomości przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz dodatkowo jeden egzemplarz mapy z projektem podziału (bez uwierzytelniania) zaakceptowany na odwrocie przez pracownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami prowadzącego daną sprawę w zakresie merytorycznym lub innego upoważnionego pracownika.
3. Kopię protokołu wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych przyjętego do PZGiK należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu.

4. Kopię protokołu wznowienia znaków granicznych przyjętego do PZGiK należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu.
5. Kopię mapy zmian danych ewidencyjnych, wykazu zmian danych ewidencyjnych lub/oraz arkusza budynku należy przekazać zamawiającemu po 1 egzemplarzu.

Przekazanie w/w dokumentacji odbywa się protokołem zdawczo – odbiorczym, przygotowanym przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.