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Tom III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  IZP-Z.271.60.2018 

 

Nazwa zamówienia: 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry,  
z tego: modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy  
ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II część III budowa boiska 
treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu. 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które należy wykonać na podstawie dokumentacji 
projektowej opracowanej przez DFE EKORAJ Sp. z o.o. dla zadania pn: „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego: modernizacja infrastruktury sportowej 
stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II część III budowa boiska treningowego wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 
Ww. dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.  
Na podstawie tej dokumentacji Prezydent Miasta Jeleniej Góry decyzją nr 45/2017 z dnia 13.02.2017r. 
wydał pozwolenie na budowę. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie kompleksu sportowego 
położonego przy ul. Złotniczej 12 w Jeleniej Górze, działka nr 157/2 (obręb 0019, AM-3). 
Celem Etapu II jest wybudowanie boiska treningowego ze sztuczną trawą przy istniejącym stadionie 
sportowym. W zakresie zadania przewidziane jest wykonanie: boiska treningowego wraz z 
elementami infrastruktury stadionowej, sektora kibiców gości tzw. „klatki kibica”, zagospodarowanie 
terenu z drogami i chodnikami, ogrodzenie boiska wraz z elementami ogrodzenia terenu, wykonanie 
sieci: zasilania NN z oświetleniem boiska, odprowadzenia wód deszczowych, wody i kanalizacji oraz 
dostawa i montaż wyposażenia stadionowego.  
W zakres zadań wchodzi usunięcie z terenu budowy materiałów odpadowych powstałych podczas robót 
budowlanych, w tym wywiezienie gruntu i gruzu z rozbiórek.  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji. Opracowując harmonogram należy uwzględnić 
fakt, że kompleks sportowy będzie częściowo użytkowany. W celu zminimalizowania przerw w 
użytkowaniu kompleksu sportowego w trakcie przygotowywania harmonogramu Wykonawca uzgodni z 
Użytkownikiem stadionu zakresy i terminy realizacji robót budowlanych.  
 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
 

Powierzchnia objęta całym opracowaniem: 23.720,00 m
2
 

Powierzchnia objęta realizacją II etapu budowy boiska treningowego: 14.155,13 m
2
 

  - w tym boisko o sztucznej nawierzchni:   7.691,21 m
2
 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
2.1. Zakres robót rozbiórkowych w branży budowlanej: 

        - rozebranie fragmentów dróg wewnętrznych, 

        - rozebranie chodników z krawężnikami, 

        - rozebranie fragmentów ogrodzenia terenu oraz 2 (dwóch) bram wjazdowych od strony  

          ul. Powstańców Śląskich, 

       - rozebranie metalowych wygrodzeń stadionowych, 

       - wywiezienie gruzu budowlanego i pozostałych materiałów odpadowych powstałych przy pracach   

         rozbiórkowych, 

       - wywiezienie zbędnego gruntu pozostałego z robót ziemnych. 
 

2.2. Zakres robót rozbiórkowych  w branży budowlanej instalacyjnej: 
       - demontaż  pozostałości kabli unieczynnionej instalacji SN, 

       - demontaż pozostałości kabli unieczynnionej instalacji NN, 
 

 

 

2.3. Zakres robót budowlanych:  

-  kompleksowe wykonanie boiska treningowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy  

o parametrach trawy podanych w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

-  wykonanie ogrodzenia boiska treningowego wraz z bramami wjazdowymi i wejściowymi oraz 

piłkochwytami,  
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-  wykonanie sektora kibiców gości tzw. „klatki kibica”: wybudowanie placu sektora oraz schodów 

terenowych wyjścia, ogrodzenie sektora kibiców gości wraz z montażem bramy  

wejściowej w betonowym  ogrodzeniu stanowiącym oddzielenie od przesmyku pomiędzy  

ul. Powstańców Śląskich, a ul. Wincentego Pola. 

-  wykonanie bram wjazdowych i fragmentów ogrodzenia terenu od ul. Powstańców Śląskich, 

-  wykonanie dróg i chodników wewnętrznych,  

-  montaż wyposażenia boiskowego,   

    -  wyrównanie i niwelacja całości terenu oraz wysianie trawy. 
 

2.4. Zakres robót budowlanych Instalacyjnych: 

-  wykonanie oświetlenia boiska wraz z montażem masztów oświetleniowych i przyłączem do  

sieci NN,  

 -   wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej,  

    -   wykonanie  przyłącza  do sieci  kanalizacyjnej, 

-   wykonanie przyłącza do sieci wodnej. 
 

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 
-  Powierzchnia objęta całym opracowaniem (dokumentacja z 2015r.): 23.720,00 m

2
.  

-  Powierzchnia objęta realizacją II etapu modernizacji infrastruktury sportowej stadionu  
  przy ul. Złotniczej  w Jeleniej Górze: 14.155,13 m

2
  w tym: 

       -  powierzchnia boiska o sztucznej nawierzchni: 7.691,21 m
2
. 

 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 
-  dojazd do placu budowy możliwy jest wyłącznie od ul. Powstańców Śląskich, 
- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania  pozwolenia na wycinkę drzew zgodnie  

z zapisami dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty związane z wycinką drzew oraz 
ewentualnym nasadzeniem zastępczym leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wywiezienia dłużyc na odległość do 5 km w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego. 

 
II. Informacje ogólne: 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu 
widzenia: dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania 
końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia. 
Elementy wymienione w pkt. I ppkt. 2 stanowią orientacyjne zestawienie robót budowlanych  
i usług niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymogi dotyczące 
realizowanego zadania zostały określone w dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa 
stadionu sportowego w Jeleniej Górze przy ul. Złotniczej 12 etap II” opracowanej przez  
DFE EKORAJ Sp. z o.o., z/s przy ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław. 
W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego 
wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia 
robót w danym systemie. 

 

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone 
w oparciu o dokumentację projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz SIWZ, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunki zawarte w Projekcie 
umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.  Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać 
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty: 

a) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać 
własnym staraniem, 

b) urządzenia terenu budowy, 
c) wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 
d) uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
e) sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej na którą składają się: 

dokumenty potwierdzające składowanie i utylizację materiałów z rozbiórek, dokumenty  
potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych 
sztucznej trawy i boiska treningowego oraz inne nie wymienione dokumenty istotne dla 
prawidłowego procesu użytkowania zrealizowanego zadania. 

f) właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.992), 

oraz wszelkie inne niewyszczególnione w SIWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne 
do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
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3. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1986). Wszystkie przywołane w Tomie III SIWZ, 
załącznikach oraz STWIORB  znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i wyrobów 
należy traktować jako definicję standardów , a nie konkretne nazwy urządzeń i wyrobów 
zastosowanych w dokumentacji. Jednakże należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy 
„lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których 
zastosowanie prowadzić będzie do oczekiwanego efektu.  Obowiązek udowodnienia 
równoważności leży po stronie Wykonawcy. 

 

4.  Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w opisie przedmiotu 
zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą 
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym, 
a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,  
że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, 
potwierdzających spełnienie wymagań. 
 

5. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

− prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery; 

− zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania 
i/lub wykonywania robót budowlanych lub czynności; 

 

6. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów 
potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji 
inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm). 

7.  Wymagania dotyczące zatrudnienia osób: 
a) Zamawiający wymaga by, czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych, 

w szczególności związane z wykonywaniem: 

− robót budowlanych-rozbiórkowych, 

− płyty boiska treningowego, 

− robót drogowych, 

− robót instalacyjnych, 
wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.), o ile nie są wykonywane przez 
dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na 
podstawie wpisu do CEIDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących 
usługi geodezyjne, usługi transportowe i sprzętowe.  

8. W związku z faktem, że obowiązek określony w ppkt a. dotyczy także podwykonawców, 
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 7 dni licząc od podpisania umowy, 
oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących ww. 
czynności, zawierającego w szczególności wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia. Oświadczenia te powinno zawierać również: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie 
wykazanych osób. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wgląd do 
dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego 
wniosku. Wykonawca – zgodnie z wyborem Zamawiającego – winien przygotować i przedłożyć: 

a) kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami 
wykonującymi czynności określone w pkt 7. ppkt. a). Kopia umowy o pracę winna zawierać 
następujące informacje: rodzaj umowy, datę zawarcia umowy i czas jej obowiązywania, 
oznaczenie stron umowy, rodzaj umówionej pracy, miejsce wykonywania pracy oraz wymiar 
czasu pracy. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 100 z dnia 10.05.2018 r.) oraz uzyskania od 
pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy  
o ochronie danych osobowych. W przypadku braku zgody, informacje wrażliwe, podlegające 
ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, należy zanonimizować; 
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b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
od ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.       

 

W przypadku nieudostępnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie Zamawiający 
uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości ustawowego 
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu stwierdzenia 
niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia licząc za każdy stwierdzony 
przypadek 

11. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów 
potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie powstałych podczas realizacji inwestycji  
odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 992). 

12. Przedstawione w dokumentacji projektowej rozwiązania są materiałem wyjściowym  
i pomocniczym dla Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do 
przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami 
trzecimi. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych założeń  dokumentacji 
projektowej, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych  dla 
zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W przypadku wyniknięcia rozbieżności  
w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej,  
a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł  praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. 

13. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji  w terminie najpóźniej dziesięć (10)  
dni po  podpisaniu umowy.  

 
Załączniki: 
- Dokumentacja projektowa przygotowana dla zadania pn; „Przebudowa Stadionu Sportowego  

w Jeleniej Górze przy ulicy Złotniczej 12 etap II” - opracowana przez DFE EKORAJ Sp. z o.o.,  
z/s przy ul. Purkyniego 1. 50-155 Wrocław, 

-  STWIORB. 
 
 
 
 


