
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
 
 
 
 
Nazwa inwestycji:  Budowa  placu  zabaw  przy  Pl.  Tadeusza

Kościuszki (pomiędzy ul. Okrzei 
i Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze) na 
dz. nr 83/2 

 
 
 
Adres budowy :  

 
 
 

 Pl. Tadeusza Kościuszki działka nr 83/2 
58-500 Jelenia Góra 

Inwestor :   Miasto Jelenia Góra  
   

 
 
 
  

 Pl. Ratuszowy 58  
58-500 Jelenia Góra 

Opracował :    Jacek Piotrów 
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SPIS TREŚCI 
 
 

ST-00.00   
 

WYMAGANIA OGÓLNE     -    3 STR

SST-01.00 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE    -  25 STR 

SST-02.00 MAŁA ARCHITEKTURA  

 
MONTAŻ ELEMENTÓW PLACU ZABAW      - 27 STR 

SST-03.00  BEZPIECZNA GUMOWA NAWIERZCHNIA 

AMORTYZUJĄCA UPADEK Z WYSOKOŚCI  
 

- 32 STR 

SST-03.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

I  ZAGĘSZCZENIEM  PODŁOŻA   
 

- 33 STR 

SST-03.02 
 

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE   - 36 STR 

SST-03.03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I PODSYPKA 

Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 
 

- 39 STR 

SST-03.04  WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY  

MIESZANKĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ  
 

- 44 STR 

SST-03.05 BEZPIECZNA GUMOWA NAWIERZCHNIA 

AMORTYZUJĄCA     
 

- 51 STR 

SST-04.00 WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ - 53 STR 

SST-05.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGRODZENIE TERENU     - 56 STR 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH ST-00.00 WYMAGANIA  OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane
w  ramach  budowy  placu  zabaw  przy  Pl.  Tadeusza  Kościuszki  (pomiędzy  ul.  Okrzei  i  Al.  Wojska
Polskiego w Jeleniej Górze) na dz. nr 83/2 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne,  wspólne dla  robót  objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1   Koryto -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim  konstrukcji
nawierzchni. 
1.4.2  Konstrukcja warstw - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.3  Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową zaakceptowaną przez Inwestora.  
1.4.4   Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  nie  będącymi  wyrobami
budowlanymi zgodne z Dokumentacją Projektową zaakceptowaną przez Inwestora. 
1.4.5  Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń
upadku, przewrócenia się dziecka w trakcje zabawy. 
1.4.6.   Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.7    Projektant -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej.  1.4.8   Inżynier – osoba wymieniana w danych kontraktowych (wyznaczana przez
Zamawiającego,    o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca)  odpowiadająca  za
nadzorowanie  robót   i  administrowanie  zadaniem.  Prawa   i  obowiązki  Inżyniera  ustala
Zamawiający. 
1.4.9  Dziennik Budowy -  opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt,  z  ponumerowanymi stronami,
służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,
rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
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1.4.10 Książka Obmiarów -  akceptowany przez Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi stronami
służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,
szkiców  i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inżyniera.  
1.4.11  Przetargowa Dokumentacja  Projektowa -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.12  Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji
techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu   robót  związanych  z  budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
1.4.13 Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) – jest to opracowanie
projektowe  wykonywane  na  podstawie  projektu  wykonawczego  stanowiące  jego
aktualizację i zawierające opis stanu jaki powstał po zrealizowaniu kontraktu. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
Terenie  Budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet STWiORB. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.  
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty: 
(A) Dokumentacja  Projektowa,  która  zostanie  przekazana  Wykonawcy  po  przyznaniu  Kontraktu:

Wykonawca  otrzyma  po  przyznaniu  kontraktu  jeden  kompletny  egzemplarz  Dokumentacji
projektowej   zawierający opis  techniczny z częścią rysunkową (w tym plam sytuacyjny) oraz
STWiORB. 

 
(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 

  Wykonawca we własnym zakresie opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu.  
  Jeżeli   w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji    
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki   i
STWiORB na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 
zatwierdzenia. 
   

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inżyniera Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność
ich ważności:  

1- umowa, 
2- oferta wykonawcy, 
3- SIWZ, 
4- Dokumentacja projektowa, 
5- STWiORB, 
6- Kosztorys ofertowy. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i
STWiORB.  Dane  określone  w Dokumentacji  Projektowej  i  w STWiORB będą uważane  za  wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. 
Uwzględniając  postanowienia  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zapisane  w  art.  30  ust.4  i  5
dopuszcza  się  rozwiązania  równoważne  zapisane  w  projektach  budowlanych  i  wykonawczych  oraz
specyfikacjach technicznych jeżeli spełniają zapisane niżej warunki: 
- stanowią  nieistotne  odstąpienie  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  i  są  dopuszczalne

postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane 
- zostały uzgodnione prze Projektanta według postanowień art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane, 
- Wykonawca  wykazał,  że  spełniają  one  wymagania  określone  projektach  budowlanych  i

wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych, 
- koszt będzie nie wyższy od rozwiązań opisanych w projektach i specyfikacjach. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji  kontraktu,  aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego
robót.  Wymaga  się,  aby  Wykonawca  na  odcinkach  dopuszczonych  do  ruchu  nie  pozostawiał  na
nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie
warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. Przed
przystąpieniem  do  Robót  wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  uzgodniony  z
odpowiednim zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robót w okresie trwania budowy.  
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być na bieżąco
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana zaktualizowanego projektu organizacji ruchu wymaga
ponownego zatwierdzenia projektu. 
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  w  tym:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
Robót, wygody społeczności i innych, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Wjazdy i  wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w ilości i w miejscach określonych przez Inżyniera,
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
Cenę Kontraktową. 
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W przypadku wytyczenia dróg objazdowych wymusza się obowiązek ich należytego utrzymania oraz po
zakończeniu  robót  budowlanych,  przywróceniu  ich  nawierzchni  i  terenu  przyległego  do  stanu
pierwotnego. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca zapewnić należyte: 
- Zabezpieczenie  drzew  przed  wpływem  zagęszczenia  gruntu,  przysypaniem  i  uszkodzeniami

mechanicznymi. 
- Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych, przewożonego gruntu przed nadmiernym pyleniem

poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotności
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu. 

- Odpowiednią  ochronę  przed  erozją  wodną  gruntów poprzez  formowanie  kątów pochylenia  skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozję stosować grunty odporne na
spłukiwanie.  Skarpy  o  wysokości  ponad  2  m,  natychmiast   po  uformowaniu  powinny  być
zabezpieczone poprzez naniesienie środka antyerozyjnego (osad ściekowy ze ściółką, strużynami lub
sieczką), a po ostatecznym uformowaniu – trwałe ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.  

- Możliwie daleką lokalizację zapleczy budowlanych i składów wyrobów budowlanych od zabudowy
mieszkaniowej,  w  zagłębieniach  terenu  co  minimalizuje  negatywne  oddziaływanie  na  krajobraz,
rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszczeń powietrza i hałasu. 

- Minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i maszyn
spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz unikanie
prowadzenia związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy
mieszkaniowej. 

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposób,  aby ograniczyć przelewanie paliw i  lepiszczy w
miejscu budowy – co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie gruntu. W okresie trwania
budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg  dojazdowych  - środki

ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami

toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
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Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. 
Z materiałami odpadowymi należy postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21 ze zmianami). 
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po  zakończeniu  Robót  ich
szkodliwość zanika (np.  materiały pylaste)  mogą być użyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań
technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien
otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  wyrobów  budowlanych  i  materiałów  od  właściwych  organów
administracji państwowej. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  Starosty  Powiatowego  (ośrodka  dokumentacji  geodezyjnej)
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji oraz o
instalacjach podziemnych wykonanych po dacie sporządzenia mapy sytuacyjno wysokościowej zawartej
w  projekcie,  a  przed  rozpoczęciem  wykopów.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. Powiadomienie
powinno  nastąpić  z  minimum  1-miesięcznym  wyprzedzeniem  w  celu  odpowiednio  wczesnego
powiadomienia odbiorców. 
Termin powiadomienia gestorów sieci powinien być zgodny z wydanymi warunkami technicznymi. O
fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli  teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową,  Wykonawca będzie  realizować
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności  dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za
wszelkie  uszkodzenia  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego  działalnością.  Wykonawca  przed
rozpoczęciem Robót winien sporządzić inwentaryzację i oceną stanu technicznego istniejących budynków
leżących w strefie wpływu drgań oraz skutków prowadzenia Robót dla uniknięcia ewentualnych roszczeń
zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych Robót, Wykonawca winien
prowadzić  roboty  tak,  aby  skutki  jego  działalności  nie  wpłynęły  na  stan  techniczny  obiektów
sąsiadujących z Terenem Budowy. W celu ograniczenia drgań Wykonawca powinien prowadzić Roboty
sprzętem niewywołującym wibracji i innych negatywnych efektów. 

Inżynier  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych.
Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie  wyrobów budowlanych i  wyposażenia  na  i  z  terenu robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie
niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier
może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
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Uznaje się,  wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  Wykonawca  sporządzi  dokumentację  stanu  technicznego
istniejących  dróg  lokalnych,  znajdujących  się  w  najbliższym  otoczeniu  inwestycji  oraz  w  dalszej
odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i
zgłosi ten fakt do władz samorządowych.  
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co
do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie mógł transportować
wyroby  budowlane  i  wyposażenie  na  i  z  terenu budowy wyłącznie  po  drogach,  których  stan  został
zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. 
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. 
Wszyscy  pracownicy  Wykonawcy  na  drogach otwartych  dla  ruchu publicznego  będą  mieć  na  sobie
kamizelki z elementami odblaskowymi.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i  za wszelkie wyroby budowlane i  urządzenia
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia.  
Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu  ostatecznego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby budowla, jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do
momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera  powinien
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inżyniera, Zamawiający ma prawo do wykonania
Robót  utrzymaniowych  własnymi  siłami  lub  zlecenie  tego  innej  jednostce  –  z  późniejszym
przeniesieniem kosztów na Wykonawcę. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać praw patentowych i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.  
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1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają  wyroby budowlane,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są
państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne
odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Różnice  pomiędzy  wyszczególnionymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być
dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i  przedłożone Inżynierowi przez Wykonawcę do
zatwierdzenia ich przez Inżyniera. 
W  przypadku  gdy  Inżynier  stwierdzi,  że  zaproponowane  zamienniki  nie  zapewniają  wykonania  na
zasadniczo  równym  poziomie,  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm wyszczególnionych  we  wcześniej
wspomnianych dokumentach. 
Wykonawca robót  budowlanych powinien uwzględnić,  że w trakcie  realizacji  inwestycji   w zakresie
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  związanych  z  realizacją  inwestycji,  będą  obowiązywały
przepisy,  normy  oraz  wytyczne  w  tym  wymagania  techniczne  w  zakresie  warstw  asfaltowych
nawierzchni,  kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych i  powierzchniowych utrwaleń,  mieszanek
niezwiązanych, aktualne na dzień złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
1.5.14. Stosowanie Polskich Norm (PN) lub Branżowych Norm (BN) 
W  treści  STWiORB  do  opisu  wyrobów  budowlanych,  sprzętu,  sposobu  wykonywania  robót  i
kontrolowania robót przywołano Polskie Normy (PN) lub Branżowe Normy tylko wówczas, gdy brak jest
w danym zakresie: 
- Polskich Norm przenoszących europejskie normy, 
- norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, 
- europejskich aprobaty technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych

lub  innych  technicznych  systemów  odniesienia  ustanowionych  przez  europejskie  organy
normalizacyjne. 

 
1.5.15. Stosowanie rozwiązań równoważnych 
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  Polskie  Normy  przenoszące
europejskie normy (PN-EN), Polskie Normy (PN), Branżowe Normy lub inne opracowania określające
kryteria,  które  spełniać  mają  wyroby budowlane,  sprzęt,  sposób wykonywania  robót  i  kontrolowania
robót,  Zamawiający  dopuszcza  stosowanie  rozwiązań  równoważnych  w  całości  do  opisywanym
przez te normy.  
  
1.5.16. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  o znaczeniu
geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za  własność
Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inżyniera  i  postępować  zgodnie  z  jego
poleceniami.  Jeżeli  w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w
robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
Wykonawca prac ziemnych ma obowiązek stosować się do treści art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.),
zgodnie z którym „Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odbył przedmiot, co do
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty
mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków,
ten przedmiot i miejsce jego odbycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego
konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Wójt  (burmistrz,  prezydent  miasta)  jest  obowiązany  niezwłocznie,  nie  dłużej  niż  w  terminie  3  dni,
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1
pkt 3." 
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Ponadto zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 82, poz. 880 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego
lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach
zieleni lub zadrzewieniowych powinny być wykonywane w sposób najmniej  szkodzący drzewom lub
krzewom. 
 
1.5.17. Rozpoznanie inżynieryjno-saperskie. 
Rozpoznanie inżynieryjno-saperskie powinno być uwzględniane przy wszystkich robotach, które mają w
swojej specyfice naruszenie struktury gruntu istniejącego. Czynności dotyczące rozpoznania winny być
przeprowadzone  przez  wyspecjalizowaną  instytucję,  posiadającą  uprawnienia  i  odpowiedni  sprzęt
specjalistyczny.  Podstawę  do  rozpoczęcia  prac  budowlanych  stanowi  pisemne  zaświadczenie  osób
dokonujących sprawdzenia terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych. 
Procedury postępowania po stwierdzeniu obecności niewypałów lub niewybuchów: 
W  przypadku  stwierdzenia  w  czasie  realizacji  prac  budowlanych  obecności  niewypałów  lub
niewybuchów  pomimo  przeprowadzonego  rozpoznania  za  ich  usunięcie  czyni  się  odpowiedzialnym
wykonawcę robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia następujących czynności: 
- przerwać  prace  budowlane,  znalezisko  oznakować  i  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób

niepożądanych 
- powiadomić telefonicznie Terenowy Komisariat Policji 
- powiadomić wojskowy patrol oczyszczania terenu 
- powiadomić inwestora 
- po usunięciu niewypałów przystąpić do realizacji prac budowlanych. 
Powyższy zapis  ma zastosowanie  tylko w przypadku naruszenia  struktury  gruntu  istniejącego.   Jeśli
roboty w swojej specyfice nie naruszają struktury  istniejącego  gruntu  zapis dotyczący rozpoznania
inżynieryjno  – saperskiego nie ma zastosowania. 

 
1.5.18. Czasowe zajęcia terenu poza liniami rozgraniczającymi 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów robót poza
liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, rekompensatę za
utratę  zbiorów  występujących  na  terenie  czasowego  zajęcia,  dokonaniem  niezbędnych  uzgodnień  z
właścicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

 
1.5.19. Zaplecze Wykonawcy 
Organizację i wszystkie koszty związane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie podlegają
one odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Oznakowania materiałów 
Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji technicznej powinny
być  traktowane  jako  definicje  standardu,  a  nie  jako  konkretne  nazwy  handlowe  zastosowanych
materiałów. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz.  881  ze  zmianami)  wyrób  budowlany  nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych, jeżeli jest:  

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi,  albo  
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z
uznanymi regułami sztuki budowlanej,  albo  
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1
do niniejszej ustawy.  
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2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia
lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.  

Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do niniejszej ustawy.  

3. Minister  właściwy  do  spraw  budownictwa,  gospodarki  przestrzennej  i  mieszkaniowej  może
określić,  w  drodze  rozporządzenia,  wykaz  norm  zharmonizowanych  i  wytycznych  do  europejskich
aprobat  technicznych  Europejskiej  Organizacji  do  spraw  Aprobat  Technicznych  (EOTA),  zwanych
dalej  ,,wytycznymi  do  europejskich  aprobat  technicznych",  których  zakres  przedmiotowy  obejmuje
wyroby budowlane, podlegające obowiązkowi oznakowania CE. 
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy określić normy zharmonizowane i wytyczne
do  europejskich  aprobat  technicznych,  których  zakres  przedmiotowy  obejmuje  wyroby  budowlane
mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie
ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.  
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu
Robót. 
 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  Terenie  Budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  Kontrakcie  będą  wykorzystane  do  Robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do
wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Z  wyjątkiem uzyskania  na to  pisemnej  zgody Inżyniera,  Wykonawca nie  będzie  prowadzić  żadnych
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze. 
 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów mogą  być  pobierane  w  celu
sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii
materiałów pod względem jakości. 
W  przypadku,  gdy  Inżynier  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będą  zachowane  następujące
warunki: 
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a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót,  niż te dla których zostały zakupione,  to koszt  tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca,  zapewni  aby tymczasowo składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę
i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Materiały  pochodzące  z  rozbiórki  przewiezione  zostaną  na  składowisko  Wykonawcy  i  zostaną
zutylizowane przy zachowaniu ustaleń ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21
ze zmianami). 
 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  STWiORB  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
2.8. Nazwy materiałów 
Wszelkie  nazwy  materiałów  należy  rozumieć  jako  przykładowe  o  parametrach   pożądanych  przez
Zamawiającego.  Oznacza  to,  że  Zamawiający  dopuszcza  w  każdym  przypadku  użycie  materiału
równoważnego  pod  względem  głównych  (istotnych)  parametrów  technicznych   i  użytkowych  przy
zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości,  funkcjonalności (w tym kosztów
utrzymania)  oraz  kompatybilności  z  pozostałymi  materiałami  (wbudowanymi)  przy  realizacji
zamówienia. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny z  ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB,
PZJ lub projekcie organizacji  Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  STWiORB  i  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma być  utrzymywany  w
dobrym stanie i  gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa lub  STWiORB przewidują  możliwość  wariantowego użycia  sprzętu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu,
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie wyrobów
budowlanych (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i  w sposób ciągły będzie  o każdym takim przewozie  powiadamiał
Inżyniera. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych wyrobów budowlanych. 
Liczba środków transportu będzie  zapewniać prowadzenie  Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inżyniera ale wyłącznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca
pokryje  wszystkie  inne  koszty  używania  przez  siebie  pojazdów  o  nacisku  na  oś  większym  od
dopuszczalnego. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  i  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem (warunkami umowy), oraz
za  jakość  zastosowanych  wyrobów  budowlanych  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  STWiORB,  PZJ,  projektu  organizacji  Robót  opracowanym
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 
Projekt organizacji robót winien zawierać harmonogram robót. 
Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, wyrobów budowlanych i elementów
Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w
STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki
badań materiałów i wyrobów budowlanych i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach  wyrobów budowlanych,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz  inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do  obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera  programu
zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium,  któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  wyrobów

budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i

sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  wyrobów  budowlanych,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów i wyrobów budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do pobierania próbek i badań materiałów i wyrobów budowlanych oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  wyrobów  budowlanych  oraz  Robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w
pobieraniu próbek. 
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Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  wyrobów
budowlanych,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  wyroby  budowlane  nie
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań
pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te
pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i
zatwierdzone przez Inżyniera.  Próbki  dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych przez
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych współrzędnymi x,
y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie  przekazywać Inżynierowi  kopie  raportów z wynikami badań jak najszybciej,  nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na formularzach  według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania, i  zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych. 
Inżynier,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  Robót prowadzonego przez Wykonawcę,  będzie
oceniać zgodność wyrobów budowlanych, materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie: 
- przedłożonych certyfikatów, aprobat technicznych i deklaracji 
zgodności, - wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, - 

wyników badań laboratorium Zamawiającego. 
Inżynier  ma  obowiązek  pobierać  próbki  wyrobów budowlanych  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na swój  koszt  jeżeli  są  one  zapisane  w umowie z  Zamawiającym.  Zamawiający może
wykonywać  badania  i  pomiary  wyrobów  budowlanych  lub  zlecić  ich  wykonanie  niezależnemu
laboratorium. Odbiór poszczególnych asortymentów robót odbywać się będzie na podstawie wyników
badań wykonanych przez laboratorium reprezentujące Inżyniera. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci  
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na badaniach Zamawiającego lub własnych przy ocenie zgodności wyrobów
budowlanych i Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7  Certyfikaty  i  deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia: 
1) Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń; 
2) Wyroby, które nie posiadają znaku CE, pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski  
- w zgodzie z istniejącą polską normą a producent załączył deklarację zgodności z tą normą, 
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie  z

uzyskaną aprobata techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności  z Polską Normą wyrobu albo aprobatą

techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, 
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b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a
producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą, 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi
regułami sztuki budowlanej;  

 
3) Jednostkowego,  w  danym  obiekcie  budowlanym  wyrobu  wytworzonego  według  indywidualnej

dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie    o zgodności wyrobu
z tą dokumentacją oraz przepisami. 

Wyrób  budowlany,  który  posiada  oznakowanie  CE  lub  znak  budowlany,  albo  posiada  deklaracje
zgodności,  nie  może  być  modyfikowany  bez  utraty  ważności  dokumentów  dopuszczających  do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji  należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego
wyrobu. 
W przypadku materiałów,  dla  których w/w dokumenty są  wymagane przez STWiORB,  każda  partia
dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w sposób jednoznaczny jej  cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  odbioru  ostatecznego  (jeśli
wynika to z przepisów „Prawa Budowlanego”). Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku  Budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury sprawie dziennika budowy do dokonywania wpisów
w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

1. inwestor, 
2. inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3. projektant, 
4. kierownik budowy, 
5. kierownik robót budowlanych, 
6. osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
7. pracownicy  organów  nadzoru  budowlanego  i  innych  organów  uprawnionych  do  kontroli

przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywania czynności kontrolnych. 
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy w formie wystąpienia będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się. 
Decyzje  Inżyniera  wpisane  na  wystąpieniu  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  Projektant nie jest
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Dopuszcza się, za zgodą Inżyniera, możliwość przeniesienie zapisów, które ze względu na dużą objętość
nie mogą znaleźć miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentów budowy (dot. np. wyników badań
laboratoryjnych, danych dotyczących jakości materiału, zgodności warunków geotechnicznych itd.). 
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(2) Książka Obmiarów  
Książka  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego   z
elementów  Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach
przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów . 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  informacje  o  oznakowanych  wyrobach  budowlanych,  orzeczenia  o  jakości
wyrobów budowlanych,  recepty robocze i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te  stanowią załączniki  do odbioru
Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. Kopie tych dokumentów z potwierdzeniem
ich zgodności z oryginałem Wykonawca przekazuje Inżynierowi niezwłocznie po ich sporządzeniu lub
otrzymaniu. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) program zapewnienia jakości i BIOZ 
   

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego. 
 
6.9. Potrącenia z tytułu nienależytej jakości 
Nawierzchnie, informacji o zasadach naliczania potrąceń za wady trwałe, stwierdzone podczas odbioru
robót  w zakresie  oceny jakości,  Zamawiający  zastrzega sobie  prawo do naliczania  potrąceń  z  tytułu
odchyłek i nienależytej jakości robót (jeśli takie zostaną stwierdzone) Jeżeli Wykonawca nie wyrazi na to
zgody, to jest zobowiązany usunąć wady. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową
i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów .  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Podstawą płatnosci za całość robót budowlanych będzie cena ryczałtowa zgodnie z zawartą umową.
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych 
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo
wzdłuż linii osiowej. Wiążące są wymiary górnej płaszczyzny warstwy. 
Jeśli  Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej,  objętości  będą
wyliczone w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach (t) lub kilogramach (kg) zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym stanie,  w  całym
okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom
Specyfikacji  Technicznych.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  na  karcie  Książki  Obmiarów.  W razie  braku miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w
formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  STWiORB,  Roboty  podlegają  następującym  etapom
odbioru:    
 a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu,  
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera. 
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych części  Robót.  Odbioru częściowego
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
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8.3. Odbiór końcowy Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. 
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.3.1. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z
Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i
Robót poprawkowych. 
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających  w
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru końcowego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  STWiORB  z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
- Recepty i ustalenia technologiczne. 
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB . 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB. 
- Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB oryginały. 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń (oryginał + 1kopia). 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (oryginał + 2 kopie). 
- Kopię mapy zasadniczej  powstałej  w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w skali

zgodnej ze skalą projektu budowlanego (2 egzemplarze), 
- Wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji użytków w ewidencji gruntów oraz  wyciąg

z  wykazu  zmian  ewidencyjnych  (jeśli jest wymagany, w terminie nie  dłuższym niż 3 miesiące od
daty odbioru końcowego robót) – jeśli takie zmiany wystąpią. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  końcowego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Podstawą płatności za całość robót budowlanych będzie cena ryczałtowa zgodnie z zawartą umową. 
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne  
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  Warunków  Kontraktu  i  Wymagań  Ogólnych  obejmuje  bez
ograniczeń wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  odpowiednimi  instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas

trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji

ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty za zajęcia terenu 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni  ,  ramp  ,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i

drenażu, - tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,

poziomych, barier i świateł,  
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego wszelkich dróg dojazdowych służących do transportu

technologicznego oraz stanowiących objazdy, - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
           
9.3. 4..Koszt  budowy,  utrzymania i  likwidacji  objazdów,  przejazdów i  organizacji  ruchu ponosi

Wykonawca. 
Za  wszelkie  uszkodzenia  dróg  publicznych,  z  których  korzysta  Wykonawca  w  związku  z
transportem technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robót. Wszelkie
powstałe uszkodzenia ma obowiązek usunąć na swój koszt. 
 
9.4. Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę obejmuje bez ograniczeń: 
(a) przygotowanie  Rysunków  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  polskiego  zawartymi  w  odpowiednich

normach, wytycznych, kodeksach i przepisach; 
(b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i Inżyniera; 
(c) powielanie Rysunków w ilości jak określono; 
(d) dostarczenie  Rysunków  Inżynierowi  oraz  odpowiednim  władzom  zgodnie  z  obowiązującymi

zasadami; 
 
9.5.  Podporządkowanie  się  wymaganiom  administracji  drogowej  obejmuje  bez  ograniczeń:  (a)
uzyskiwanie  wymaganych  uzgodnień  i  zezwoleń  odpowiednich  władz,  użytkowników,  właścicieli  i
innych osób prawnych i fizycznych; 
(b) przeprowadzenie  inwentaryzacji  (w  tym dokumentacji  fotograficznej)  stanu  istniejących  dróg
publicznych,  z  których  korzystać  będą  pojazdy  Wykonawcy  transportujące  wyroby  budowlane
(materiały): przed przystąpieniem do robót i po zakończeniu robót ; 
(c) przywrócenie  dróg publicznych do  stanu pierwotnego zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich
władz i po zgodzie i aprobacie Inżyniera; 
(d) uzgodnienie z poszczególnymi administratorami dróg zasad korzystania z dróg, szczególnie w
przypadku występowania na drogach ograniczeń w ruchu; 
(e) wykonanie wszelkich zabiegów utrzymaniowych, remontów, wzmocnień, przebudów istniejących
dróg, jeżeli taka potrzeba wynikać będzie z uzgodnień z administratorami dróg. 
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9.6. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczeń: 
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi oraz Zamawiającemu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót; 
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu; (c) Opłaty/dzierżawy terenu; (d) Przygotowanie terenu; 
(e) Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań

i drenażu; 
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,

poziomych, barier i świateł 
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  (b) 
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.7. Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń: 
(a) budowa  i  utrzymanie  urządzeń  do  mycia  opon  w  czasie  trwania  Kontraktu  jak  uzgodniono

Inżynierem; 
(b) usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót; 
(c) usunięcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko Wykonawcy poza

Plac Budowy; 
(d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego; 
(e) utrzymanie  czystości  dróg  publicznych  zgodnie  z  zakresem  uzgodnionym  w  punkcie  9.4  i

zatwierdzonym przez Inżyniera; 
(f) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 
 
9.8. Zapewnienie dostępu do dróg, posesji i pól obejmuje bez ograniczeń: 
(a) uzgodnienie  z  właścicielem  zakresu  zapewnienia  dostępu  i  zatwierdzenie  przez  Inżyniera  przed

przystąpieniem do robót, 
(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 
(c) tymczasowe przełożenie urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich (jeżeli to konieczne), 
(d) roboty pomocnicze związane z budową lub utrzymaniem dostępu, 
(e) budowa  lub/i  utrzymanie  dostępów  (dojazdy,  przejazdy,  zjazdy  itp.)  w  tym  wielokrotne

przemieszczanie, 
(f) usunięcie dostępów oraz tymczasowych urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich (jeżeli

to konieczne), 
(g) przywrócenie lub przełożenie do ostatecznej lokalizacji urządzeń obcych lub konstrukcji inżynierskich

(jeżeli jest to wymagane), 
(h) usunięcie wszelkich rozbiórkowych materiałów i sprzętu na składowisko Wykonawcy poza Placem

Budowy, 
(i) koszty podporządkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisów. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi

zmianami). 
2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  26.06.2002 r.  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu i

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953). 

3. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  30.12.1994r  w  sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 z 1994r., poz. 38). 
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4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i
zakresu  opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz  czynności  geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30  z 1989r., poz.
163 z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zmianami). 
7. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska  - tekst jednolity DZ.U. nr 129 poz.902 z

2006 r. z późniejszymi zmianami). 
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat i

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z
20.08.1998r. poz.679 z późniejszymi zmianami). 

9. Ustawa z  dnia  21 marca 1985 r.  o  drogach publicznych (Dz.  U. Nr 14,  poz.  60 z późniejszymi
zmianami). 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). 
11. Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.nr.164

poz.1163 z  późniejszymi zmianami) 
12. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz.
1393. 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220. 

14. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.09.2003r  w sprawie  szczegółowych  warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz. U. Nr 177 –
poz. 1729. 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r Nr
120 poz.1126) 

16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908, tekst
jednolity). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 Założenia do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 
 
Przed  przystąpieniem  do  robót  remontowych  kierownik  budowy  powinien  sporządzić:  Plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr
74, poz. 676 oraz z 2003 r.  Nr 80,  poz. 718) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia  bezpieczeństwa  i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256).  
 
W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wymienić zakres robót w kolejności ich realizacji (na
podstawie danych z projektu wykonawczego). 
 
W planie BiOZ należy: 
 wymienić istniejące obiekty budowlane, 
 wymienić elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

ludzi, 
 wymienić przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót - podać skalę, rodzaj,

miejsce i czas ich wystąpienia: 
- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac), 
- poparzenia,  
- potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny,  
- osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych,  
- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,  
- natknięcie  się  na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia  podczas  wykonywania  prac

ziemnych (niewypały),  
- inne,  
 podać sposób wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót,  
 określić  wytyczne  do  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  pracy  i

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:  
- instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp,  
- instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik budowy, majster).

Instruktaż  stanowiskowy należy  przeprowadzić  przy  każdorazowej  zmianie  stanowiska  pracy  przez
pracownika, 

 przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej i
prace,  które  powinny być wykonane  co najmniej  przez 2  osoby (oznakowanie  i  remont  dróg na
odcinkach  niezamkniętych  dla  ruchu),  bezpośredni  przełożony  pracownika  obowiązany  jest
każdorazowo przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy
one zmianie,  

 bezpośredni  przełożony  zobowiązany  jest  każdorazowo  powiadomić  wszystkich  pracowników  o
zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy,  

 w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących się w strefie
zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby i zawiadomić o tym fakcie
przełożonego,  

 wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane jest zabronione -
odpowiedzialny kierownik budowy,  

 nadzór  nad  wykonywaniem  prac  szczególnie  niebezpiecznych  należy  powierzyć  osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący odpowiedzialny jest
za bezpieczne wykonywanie tych prac,  

 podać  informacje  dotyczące  rodzajów  materiałów  niebezpiecznych,  sposób  ich  transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,  

 podać  wytyczne  organizacyjno  -  techniczne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z
wykonywania prac w strefach szczególnego zagrożenia:  
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Maszyny i urządzenia  
 każda maszyna i urządzenie musi posiada DTR,  
 maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny

posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji,  
 maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania,  
 wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim,  
 każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  pracy  sprawdzić  stan  techniczny  sprzętu  oraz  czy

uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom,  
 do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie,  
 
Roboty ziemne  
 w  razie  prowadzenia  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  instalacji  wodociągowej,

kanalizacyjnej,  elektrycznej,  gazowej,  itp.  należy określić bezpieczną odległość (w pionie i  w
poziomie),  w  jakiej  mogą  być  wykonywane  te  roboty  i  zapewnić  nad  nimi  fachowy nadzór
techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami,
w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje,  

 w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji jw., należy
niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w
jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót,  

 w razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, prace
należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi,  

 przy wykonywaniu  robót  ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy  wyznaczyć w terenie
strefę niebezpieczną,  

 przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej krawędzi nie
może przekroczyć 0,5 m,  

 w czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac,  
 przy wykonywaniu  robót  ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy  wyznaczyć w terenie

strefę niebezpieczną,  
 użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami producenta,  
 w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je natychmiast

zatrzymać,  wyłączyć  oraz  zabezpieczyć  przed  osobami  postronnymi  i  zgłosić  ten  fakt
przełożonemu,  

 maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być wycofane z
użytku  oraz  wyraźnie  oznakowane  tablicami  informacyjnymi  i  zabezpieczone  w  sposób
uniemożliwiający ich uruchomienie, 

 maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować,  
 wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie zabronione. 
 
Roboty rozbiórkowe  
 przy robotach rozbiórkowych należy wyznaczyć bezpieczną odległość od pracujących maszyn. 
 
Roboty kanalizacyjne  
 w  razie  prowadzenia  robót  kanalizacyjnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  innych  instalacji  (np.:

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) należy określić bezpieczną odległość (w
pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór

      techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w
których zarządzie lub użytkowaniu znajduj się te instalacje, 
 w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót kanalizacyjnych instalacji jw., należy

niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki
sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót, 

 przy  wykonaniu  robót  kanalizacyjnych  sprzętem zmechanizowanym należy  wyznaczyć  w terenie
strefę niebezpieczną, 

 użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami producenta, 
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 w zależności od głębokości wykopu należy zabezpieczyć ściany wykopu przed zasypaniem poprzez
wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie ścian (w zależności od rodzaju gruntu). 

 
Układanie nawierzchni   
 szczególną  ostrożność  zachować  podczas  rozładunku  masy  asfaltowej  do  kosza  układarki  mas

bitumicznych,  
 przy wałowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilżaniu kół walca, wykonywaniu robót

uzupełniających w przypadku braku urządzeń mechanicznych, należy wykonywać te prace ręcznie
stojąc z boku z zachowaniem daleko idącej ostrożności,  

 szczególną ostrożność należy zachować w obrębie walców poruszających się w przód i w tył,  
 pomosty  robocze  maszyn  pracujących  na  budowie  należy  wyposażyć  w  poręcze  i  listwy

zabezpieczające przed poślizgiem,  
 skrapiacze bitumu przed rozpoczęciem pracy powinni natrzeć twarz, ręce i szyję maścią ochronną.  
 
Prace szczególnie niebezpieczne 
 przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić pracownikom

instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni przełożony), 
 do  prac  jw.  należy  kierować  pracowników  doświadczonych,  o  wysokich  kwalifikacjach

zawodowych,   nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi.  
 
Oznakowanie budowy  
 budowę należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,  
 należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa,  
 w  uzasadnionych  przypadkach  należy  wyznaczyć  pracownika  z  uprawnieniami  do  kierowania  i

wstrzymania ruchu pojazdów,  
 należy zapewnić drogi dojazdowe dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, inne

służby ratownicze).  
  
 
NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI 
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.  
 
Pierwsza pomoc  
 w razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych,
 powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje:  
- swoje imię i nazwisko,  
- nazwę firmy i numer telefonu, z jakiego się dzwoni,  
- miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),  
- liczbę poszkodowanych,  
- co się wydarzyło,  
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, itd.),  
 należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,  
 należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym na miejsce

wypadku, 
 powiadomić  o  wypadku kierownika  budowy odpowiedzialnego  za  roboty  na  danym odcinku,  na

którym zdarzył się wypadek,  
 w razie wypadku ciężkiego,  zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy obowiązane jest

powiadomić PIP i Prokuraturę.  
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Podać  numery  telefonów,  na  które  należy  dzwonić  w  razie  zaistnienia  wypadku  lub  innego
zdarzenia na budowie 
 
POGOTOWIE RATUNKOWE.............................. 999  
STRAŻPOŻARNA..............................................998
POLICJA (tel. alarmowy)..............997  
KOMISARIAT  POLICJI  (najbliższy).....................
PASTWOWA  INSPEKCJA  PRACY.....................
KIEROWNIK BUDOWY.......................................  
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH SST- 01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

    
Kod CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111220-6   
Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót
związanych z robotami rozbiórkowymi wykonane w ramach budowy placu zabaw przy Pl.  Tadeusza
Kościuszki (pomiędzy ul. Okrzei i Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze) na dz. nr 83/2 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą prowadzenia robót  przy wykonywaniu,  rozbiórek
elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, rozebranie ław fundamentowych żelbetowych ścianek
betonowych, rozebranie piaskownic wraz z wybraniem wypełnienia piaskownic, rozebranie drewnianych
okładzin ścian piaskownicy, rozbiórka betonowych ścian piaskownicy, rozebranie ław fundamentowych
ścian piaskownicy. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Roboty  towarzyszące  Zabezpieczenie  i  oznakowanie  terenu  rozbiórki.  Wszystkie  prace  rozbiórkowe
wykonywać  pod nadzorem technicznym.  W razie  stwierdzenia  nieprawidłowości  wstrzymać  roboty i
powiadomić nadzór budowy.  
 
1.5. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości poszczególnych miejsc
składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” Wykonawca odpowiedzialny
jest za jakość ich wykonania oraz za  Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami, instrukcjami,  
przepisami.  
 
2.0. MATERIAŁY  
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Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji zgodnie z ustawą.  
 
3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru).  
Zgodnie  z  technologia  założona w Dokumentacji  Technicznej  do wykonywania  robót  rozbiórkowych
proponuje się użyć następującego sprzętu : młoty udarowe, szlifierki kątowe.      
4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ”Warunki ogólne „      
5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH   
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.   
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”  Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :   - wszelkie niezbędne zabezpieczenia   - 
wygrodzenia stref bezpieczeństwa   - wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu  
 
5.2. Zakres wykonania Robót.  
5.2.1. Rozbiórka elementów betonowych i ceglanych. Na podstawie Dokumentacji Technicznej 
należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania.  W przypadku elementów konstrukcyjnych 
zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi zgodnie z opracowanym 
projektem.  Roboty prowadzić ręcznie lub przy pomocy narzędzi pneumatycznych. Obszar robót 
należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP.  Odpady transportować tak 
aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia , odpady składować w kontenerach.     
5.2.2. Rozbiórka   wypełnienia  piaskownicy  należy  wykonać  ręcznie  przy  użyciu  narzędzi  prostych.
Materiały uzyskane z rozbiórki wywozić na bieżąco.   
5.2.3. Wywóz i utylizacja odpadów Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez Wykonawcą
na wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00 „Warunki ogólne” Bieżąca kontrola obejmuje 
wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Z utylizacji 
odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy.   
 
7.0.OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”  
Jednostką  obmiaru  jest  :  dla  rozbieranych  konstrukcji  murowych  –  m2  i  m3,  dla  rozbieranych
poszczególnych warstw wypełnienia – m2, m3  
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne  zasady  odbioru  Robót.    Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST-00.00
„Warunki ogólne”. Roboty wymienione w SST-01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.  
 
9.0.   ROZLICZENIE ROBÓT  
9.1  Podstawą płatności za całość robót budowlanych będzie cena ryczałtowa, zgodnie z zawartą umową.
9.2.Płatności. Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST-01.  Cena robót obejmuje : - 
zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią, - zabezpieczenie zachowanych elementów 
przed uszkodzeniem, - przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów, - czyszczenie podłoża po 
zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, - 
załadunek i wyładunek gruzu, - koszt składowania gruzu, - uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.  
 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  
  
   -  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane     -   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r.   
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH SST-02.00 MAŁA ARCHITEKTURA MONTAŻ ELEMENTÓW

PLACU ZABAW  
 

Kod CPV 45112723-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy
z betonu asfaltowego wykonane w ramach budowy placu zabaw przy Pl. Tadeusza Kościuszki (pomiędzy
ul. Okrzei i Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze) na dz. nr 83/2 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie placu 
zabaw i obejmują dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw:  

1. Plac zabaw – zestaw zabawowy 
2. Sześcian sprawnościowy 
3. Huśtawka bocianie gniazdo 
4. Gra „Papier – nożyce – kamień” 
5. Gra „Kółko i Krzyżyk” 
6. Karuzela 
7. Tablica do rysowania 
8. Wóz Strażacki mały 
9. Sklepik z liczydłem 
10. Bujaki 
11. Piaskownice 
12. Osłona cieniująca ok.4x4 
13. Domek 
14. Panel Alfabet Brailla’e 
15. Gra „Gol” 
16. Panel „Liczydło” 
17. Gra „Układanka” 
18. Kosze na śmieci, ławki  

 
Wszystkie elementy powinny posiadać certyfikat na zgodność z Normą PN-EN-1176. Normy te 
obowiązują w państwach Unii Europejskiej i są powszechnie uznane za najostrzejsze w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z certyfikowanych urządzeń.  
 
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
1.4.1 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”  
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1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z opisem 
technicznym placu zabaw i ST-00 „Wymagania ogólne”    
  
2.0 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00
„Wymagania ogólne” 
 
2.2 Zastosowane materiały:  

- Konstrukcja z drewna sosnowego, litego frezowanego wzdłużnie, impregnowanego          
o przekroju montaż na kotwach stalowych ocynkowanych,  

- Daszek, burty w zestawie z tworzywa HDPE w kolorze,  

- Uchwyty ocynkowane, malowane proszkowo,  

- Łańcuchy ze stali nierdzewnej,  

- Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym,  - Ześlizg z blachy nierdzewnej.  
 

2.3 Materiał drewniany  
Stosować tarcicę sosnową litą, z cięcia krzyżowego, bezrdzeniową, suszoną do 16% wilgotności.
Przekrój gotowej belki elementu konstrukcyjnych powinien być profilowany czterostronnie o 
zaokrąglonych krawędziach, o wymiarach 100x100mm. Wszystkie elementy nośne winny być 
impregnowane ciśnieniowo oraz malowane środkiem barwiąco- konserwującym.  
Impregnacja powinna być przyjazna dla środowiska, co oznacza lepsze środowisko naturalne i 
większe bezpieczeństwo dla dzieci. 
  
2.4 Śruby  
Konstrukcje nośne przyrządów do zabaw wymagają stabilności.  
Należy stosować tylko śruby z nakrętkami we wszystkich łączeniach. Śruby zagłębione lub mają 
plastikowe kopuły. Są również ogniowo ocynkowane wg normy DIN.  
 
2.5 Liny  
Zastosowane w urządzeniach liny polipropylenowego powinny być wypełnione rdzeniem 
stalowym. Średnica lin D16 mm.  
 
2.6 Elementy stalowe  
Stalowe elementy konstrukcyjne winny być wykonane ze stali St3S, zabezpieczone przed 
korozją przez ocynkowanie ogniowe a pozostałe elementy (pochwyty, sprężyny, zjeżdżalnie itp.)
malowane proszkowo na kolor RAL. Ślizg zjeżdżalni powinien być wyłożony blachą 
nierdzewną gr. 1,5mm.   
 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”   
3.2 Sprzęt  
Zastosowany sprzęt: zgodnie z instrukcją montażową dołączoną przez Producenta.  
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4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”   
4.2 Transport materiałów Dowóz – samochód skrzyniowy.  
Materiały i sprzęt powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urządzenia placu zabaw należy 
przewozić dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na budowie oraz za ich zgodność z opisem technicznym placu zabaw  ST-00
„Wymagania ogólne”  poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem urządzeń placu zabaw należy sprawdzić, 
czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia oraz wymaganymi normami.  
Prace montażowe należy wykonać na zasadach określonych w stosownej umowie.  
5.2 Montaż  
Montaż urządzeń placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez 
producenta wyrobu.  
5.3 Podłoże  
Urządzenia do zabaw zakotwiczyć przy zastosowaniu stalowych ocynkowanych kotew. Kotwy 
dł. 700mm zamocowane na słupach konstrukcyjnych przewidzianych do posadowienia w 
gruncie. Przed zabetonowaniem przygotowuje się otwory o głębokości 600mm, w nich 
umieszcza się słupy i zalewa masa betonową (B-20) przygotowaną bezpośrednio w miejscu 
montażu nie wyżej niż 20cm poniżej gruntu przy zachowaniu kształtu stożkowego fundamentu.  
5.4 Nawierzchnia bezpieczna  
W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia amortyzująca dla 
urządzeń o wys. ≤ 1,50m wymagana jest bezpieczna gumowa nawierzchnia amortyzująca 
upadek z wysokości.  
5.5 Instrukcje użytkowania  
Wszystkie urządzenia do zabaw dostarczyć z właściwą instrukcją użytkowania.  
 
6. KONTROLNA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”   
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem technicznym placu
zabaw i SST-02. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów 
posiadających potwierdzone przez producenta świadectwa jakości i spełniające normy PN lub 
PN-EN. Odbiór materiału będzie obejmował zgodność ze specyfikacją i sprawdzenie 
właściwości materiału z wystawionym atestem. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, materiał powinien być 
zbadany na koszt Wykonawcy. Materiały, które nie spełniają norm nie dopuszcza się do 
wbudowania. Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru. 
6.2 Warunki szczegółowe.  
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Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności pod względem zastosowanych 
materiałów i dokładności wykonania. 
6.2 Wymagania techniczne przy odbiorze robót.  
Elementy placu zabaw powinny być osadzone zgodnie z normami.  
Po zamontowaniu elementu placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  
6.4 Ocena jakości wykonanych robót.  
Jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi dotyczące zastosowanych materiału oraz montażu 
urządzeń zabawowych i wykonania stref bezpieczeństwa z bezpiecznej gumowej nawierzchni 
amortyzującej upadek z wysokości, wykonane roboty należy uznać za zgodne. W przypadku 
jakichkolwiek uwag i usterek roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami.  
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami należy:  

a) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót  
b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia  ich

do zgodności z wymaganiami.  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”   
7.2 Jednostka obmiarowa  
Ilość urządzeń zabawowych oblicza się w sztukach.  
Strefy bezpieczeństwa – w m2  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
Roboty wymienione w SST-02 podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu przez 
komisję powołaną przez inwestora. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół 
odbioru.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI   

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Podstawą płatności za całość robót budowlanych będzie cena ryczałtowa, zgodnie z zawartą 
umową.
9.2 Termin płatności  
Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjęcia placu zabaw przez Inwestora, zostanie 
określony termin płatności zgodnie z zapisem w umowie.   
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Polskie normy:  
PN-EN1176-1:2017 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.  
PN-EN1176-2:2017 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.  
PN-EN1176-3:2017 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.  
PN-EN1176-6:2017 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.  
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PN-EN1176-7:2017 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne 
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.  
PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku.  
10.2 Inne dokumenty:  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z
późn. zm.). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155). 
 

 
  

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH SST-03.00 BEZPIECZNA GUMOWA NAWIERZCHNIA

AMORTYZUJĄCA UPADEK Z WYSOKOŚCI  
 

Kod CPV 45112723-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane w ramach budowy placu zabaw przy
Pl. Tadeusza Kościuszki (pomiędzy ul. Okrzei i Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze) na dz. nr
83/2 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu bezpiecznej
gumowej nawierzchni amortyzującej upadek z wysokości. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST-03.00 są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  i
ST-00 „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, SST-03 i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
  
 
KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZENIEM  PODŁOŻA SST-03.01 

 
 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST-03.01 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu bezpiecznej
gumowej  nawierzchni  amortyzującej  upadek  z  wysokości,  profilowaniu  i  zagęszczaniu  koryta
gruntowego i obejmują wykonanie: 
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- mechaniczne profilowanie i  zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne bezpiecznej gumowej
nawierzchni amortyzującej upadek z wysokości, grunt kat. IV. 

 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  ukośnie  ustawianym

lemieszem;  Inżynier  może  dopuścić  wykonanie  koryta  i  profilowanie
podłoża  z  zastosowaniem  spycharki  z  lemieszem  ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), -
walców statycznych, wibracyjnych i płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie
za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany,  niezwiązany  bezpośrednio  z  wykonaniem  pierwszej  warstwy  nawierzchni.  5.3.
Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta  powinien  być  wykorzystany  zgodnie  z  ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
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Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera,
dowieźć  dodatkowy grunt  spełniający  wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w ilości
koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania
wartości wskaźnika zagęszczenia 0,97.  
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.  Zagęszczanie podłoża
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,97. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku,  gdy gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy  określić  pierwotny  i  wtórny  moduł  odkształcenia  podłoża  według  BN-64/8931-02.  Stosunek
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją
od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli
po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć
podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez  rozłożenie  folii  lub  w  inny  sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier  oceni  jego stan i  ewentualnie  zaleci  wykonanie  niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 6.2.
Badania w czasie robót 
6.2.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów dotyczących cech geometrycznych i  zagęszczenia
koryta i wyprofilowanego podłoża należy wykonać zgodnie z zaleceniami Inżyniera.  
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją  0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża  i  rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6.  Ukształtowanie  osi  w  planie  Oś  w  planie  nie  może  być  przesunięta  w  stosunku  do  osi
projektowanej o więcej niż  5 cm.    
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
być mniejszy od 0,97. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
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Wilgotność w czasie  zagęszczania  należy badać według PN-B-06714-17.  Wilgotność gruntu podłoża
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i  wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności za całość robót budowlanych będzie cena ryczałtowa, zgodnie z
zawartą umową. 
9.2.  Wykonanie robót obejmuje : 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie, 
- profilowanie dna koryta lub podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-70/8931-05  Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.  
 
 

BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE 
SST-03.02 

(Inwestor dopuszcza zamienne zastosowanie gumowych obrzeży) 
 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST-03.04 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
betonowego obrzeża chodnikowego i obejmują wykonanie: 
- ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15 z oporem 
 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
2.1 Obrzeża  chodnikowe  -  prefabrykowane  belki  betonowe  rozgraniczające  jednostronnie  lub
dwustronnie bezpiecznej nawierzchni amortyzującej od ciągów komunikacyjnych i trawników.  
2.2 Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz ST-00 „Wymagania ogólne”   
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3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  w ST-
00 „Wymagania ogólne". 
 
4. MATERIAŁY 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano
w ST-00 „Wymagania ogólne” 
4.2 Stosowane materiały Materiałami
stosowanymi są: 
– obrzeża betonowe 8*30 cm – gatunek 1, 
– piasek na podsypkę i do zapraw, 
– cement do podsypki i zapraw, 
– woda, 
– materiały do wykonania ławy pod obrzeża  beton klasy C12/15. 
4.3 Obrzeża betonowe 8*30 cm odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
„Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe”. 
4.4 Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek
i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum
5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
4.5 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: a)

na podsypkę piaskową  
piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004, 
piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004, b) na podsypkę cementowo-piaskową  

mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PNEN
13242:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 1008:2004, 

4.6 Kruszywo 
piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004, 

piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004, 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę,
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
  
4.7 Ława betonowa z oporem 
Ława betonowa pod krawężnik oraz opór  wykonane będą z  betonu klasy C12/15,  odpowiadającemu
normie  PN-EN  206-1.  Domieszka  opóźniająca  wiązania  według  PN-EN  924-2.  Woda  powinna  być
odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
 
5. SPRZĘT  
5.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
5.2 Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
6. TRANSPORT 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
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6.2 Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT  
7.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  
7.2 Wykonanie koryta 
Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć i zastabilizować punkty sytuacyjno – wysokościowe, niezbędne
do wykonania robót. 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
7.3 Ława betonowa 
Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy
stosować szalowanie. 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio
w korycie  powinien  być  wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław należy  wykonywać  zgodnie  z
wymaganiami PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
7.4 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na rozścielonej podsypce w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej.  
Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub  miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
8.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia  betonowych  obrzeży  chodnikowych  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inżynierowi  do
akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary
długości  i  głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą  przymiaru  stalowego  lub  suwmiarki  z
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki  oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do
1  mm.  Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w
normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
8.3 Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami 
b) ustawienia  betonowego  obrzeża  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami,  przy  dopuszczalnych

odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- wypełnienia  spoin,  sprawdzane co  10  metrów,  które  powinno wykazywać  całkowite  wypełnienie

badanej spoiny na pełną głębokość. 
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9. OBMIAR ROBÓT 
9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
 
10. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
11. ODBIÓR ROBÓT 
11.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
11.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka. 
 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.                                                        
PN-EN 1340:2004  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów

powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004 

 
 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu  

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
12.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności za całość robót budowlanych będzie cena ryczałtowa, zgodnie z zawartą umową.

12.2 Wykonanie robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta, rozścielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrzeża, wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
13. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I PODSYPKA  Z MIESZANKI KRUSZYWA

NIEZWIĄZANEGO 
SST-03.03 

 
 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST-03.02  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego materiału o 
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określonym składzie, w procesie technologicznym, polegającym na odpowiednim zagęszczeniu przy 
optymalnej wilgotności mieszanki i obejmują wykonanie: 
• Wykonanie  warstwy  odsączającej  z  piasku  do  nawierzchni  drogowych  stabilizowanej

mechanicznie gr. 15 cm 
• Wykonanie warstwy podsypkowej z kruszywa mineralnego łamanego - grysy do nawierzchni

drogowych - niesortowany (kruszywo łamane) 0 - 31,5 mm  stabilizowanego mechanicznie
gr. 5 cm układanego w dwóch warstwach. 

 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
2.1 Mieszanka niezwiązana - ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0
do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji 
nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z 
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 
2.2 Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z
recyklingu. 
2.3 Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być 
poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców
naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie 
rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków. 
2.4 Kruszywo  kamienne  –  kruszywo  z  mineralnych  surowców  jak  żwir  kruszony,  mechanicznie
rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe. 
2.5  Kategoria  -  charakterystyczny  poziom  właściwości  kruszywa  lub  mieszanki  niezwiązanej,
wyrażony,  jako przedział  wartości  lub wartość graniczna.  Nic  ma zależności  pomiędzy kategoriami
różnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest wymagane
badanie danej cechy. 
2.6 Partia  -  wielkość  produkcji,  wielkość  dostawy,  dostawę  dzieloną  (np.  ładunek  wagonowy,
ładunek samochodu ciężarowego, ładunek barki) lub hałdę, która została wyprodukowana w okresie
występowania  jednakowych  warunków.  Przy  ciągłym procesie  produkcyjnym,  jako  partię  należy
przyjmować ilość wyprodukowaną w ustalonym czasie. 
2.7 Podbudowa  -  dolną  część  konstrukcji  nawierzchni  służącą  do  przenoszenia  obciążeń  na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy
mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych.  
2.8 Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy 
zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych 
właściwościach. 
2.9 Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże. 
2.10 Zakładowa Kontrola  Produkcji  (ZKP) stała  wewnętrzna kontrola  produkcji  wykonywana przez
Producenta, podczas której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez Producenta
powinny zostać przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposób w formie zapisanej polityki
i procedur. 
2.11 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.  
3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”   
4. MATERIAŁY 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania i składowania,  podano
w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
4.2 Rodzaje wyrobów budowlanych  
Wymagania wobec kruszywa oparte są na klasyfikacji zgodnej z normą PN-EN 13242. Do 
wytwarzania mieszanki kruszyw niezwiązanych, przeznaczonej do wykonywania warstwy 
podbudowy pomocniczej lub zasadniczej w konstrukcjach nawierzchni bezpiecznej, należy 
stosować kruszywo naturalne lub sztuczne. 
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4.3 Wymagania dla kruszywa 
Wymagania  wobec  kruszywa  przeznaczonego  do  wytwarzania  mieszanek  niezwiązanych  do  warstw
podbudowy zgodnie z normą PN-EN 13242; 2004. 
4.4 Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa 
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na
mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 
4.5 Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do warstw podbudowy 
Podane w dalszej części WT wartości graniczne i tolerancje zawierają nic tylko rozrzut wynikający z 
pobierania i dzielenia próbki, lecz także przedział ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) jak 
również nierównomierność warunków wykonawczych, o ile w wypadkach odosobnionych żadne inne 
uregulowanie nie wystąpi. Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby 
wykazywały zachowanie jednakowych właściwości i spełniały wymagania z tablicy 2. Wyprodukowane 
mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną 
wilgotnością. 
 
5. SPRZĘT 
5.1 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy z  mieszanek kruszyw niezwiązanych powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki wyposażonych w urządzenia dozujące wodę, (jeśli wykonawca

jest  jednocześnie  producentem  mieszanki  kruszyw).  Mieszarki  powinny  zapewnić  wytworzenie
jednorodnej mieszanki, spełniającej wymagania rozdziału 2, o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek, albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno

dostępnych  powinny  być  stosowane  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub  małe  walce
wibracyjne. 

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera.
 
6. TRANSPORT 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Transport wyrobów i materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi produktami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazd musi spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Transport pozostałych wyrobów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
   
7. WYKONANIE ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Zakres wykonywanych robót 
Warstwa mieszanki z kruszywa ułożona będzie na wcześniej przygotowanym podłożu. 7.2.1
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno być nośne (wtórny moduł odkształcenia > 120 MPa), równe, dobrze
odwodnione i wyprofilowane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Podbudowa powinna być ułożona na
podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy.  
Przed wykonaniem warstwy wszelkie  koleiny i  miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie  powierzchnie
nieodpowiednio  zagęszczone  lub  wykazujące  odchylenia  wysokościowe  od  założonych  rzędnych,
powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie,  dodanie  wody  albo  osuszenie  poprzez  mieszanie,  do
osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. 
Warstwa  musi  być  wytyczona  w  sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  z  Dokumentacja
Projektowa i według zaleceń Inżyniera. 
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Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy muszą być wcześniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi
umożliwiać naciąganie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 
7.2.2 Przygotowanie mieszanki.  
Wykonawca  na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje  recepturę  na  wytworzenie  mieszanki.
Receptura  obejmować  będzie  ustalenie  mieszanych  frakcji  kruszywa  oraz  wilgotność  optymalną  dla
mieszanych składników. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
7.2.3 Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych
recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki. 7.2.4
Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności naturalnej
kruszywa. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/m 3 do
czasu uzyskania  w mieszance  wilgotności  optymalnej  określonej  laboratoryjnie.  W czasie  słonecznej
pogody,  wiatrów  w  zależności  od  temperatury,  ilość  wody  powinna  być  odpowiednio  większa.
Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy
wilgotność  naturalna  przekracza  wilgotność  optymalną,  należy  kruszywa  osuszyć  przez  zwiększenie
ilości mieszań. 
7.2.5 Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samowyładowczymi
środkami  transportu,  zaraz  po  jej  wyprodukowaniu  w  sposób  zabezpieczający  mieszankę  przed
wysychaniem i segregacją. 
7.3 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  takiej,  aby  jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej (15 cm). Warstwa podbudowy
powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i  rzędnych
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa
powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru. 
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,
określonej  według  metody  Proctora,  zgodnie  z  PN-EN 113286-2.  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie, Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest
niższa od optymalnej o 20% jej wartości,  mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i
równomiernie  wymieszana.  W  przypadku,  gdy  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  wyższa  od
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
8.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przedstawić  badania  kruszyw  do  produkcji
mieszanek lub badania gotowych mieszanek przeznaczonych do wbudowywania Inspektorowi Nadzoru,
w  celu  akceptacji  materiałów.  Badania  te  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w
rozdziale 2. niniejszych WT. Można wykorzystać badania prowadzone przez Producenta mieszanek w
ramach ZKP. 
8.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy. Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują
większe odchylenia powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości, co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 
projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca 
powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 
połowy powierzchni nawierzchni amortyzującej. dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
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Niewłaściwa grubość podbudowy. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości,
Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
Niewłaściwa  nośność  podbudowy.  Jeżeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od
wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej
nośności. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca. 
 
9. OBMIAR ROBÓT 
9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
9.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  warstwy  podbudowy  z  kruszywa  naturalnego
przekruszonego. 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
11.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności za całość robót budowlanych będzie cena ryczałtowa, zgodnie z zawartą umową.
11.2 Wykonania podbudowy obejmuje: 
-   oznakowanie robót, 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- zakup oraz dostarczenie wyrobów budowlanych i materiałów, 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptą, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
- naprawę wadliwie wykonanych odcinków podbudowy, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót, - koszt odpadów i ubytków materiałowych, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Wszystkie  roboty  powinny  być  wykonane  według  wymagań  dokumentacji  projektowej,  ST,
specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera. 
  
 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 
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PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa   do   niezwiązanych   i   hydraulicznie   związanych  materiałów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane - Wymagania 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego –

Metoda przesiewania 
PN-EN 933-3 Badania  geometrycznych właściwości  kruszyw – Oznaczanie  kształtu  ziaren  za

pomocą wskaźnika płaskości 
 
PN-EN 933-4 

 
Badania  geometrycznych właściwości  kruszyw –  Część  4:  Oznaczanie  kształtu
ziaren – Wskaźnik kształtu 

PN-EN 933-5 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie  procentowej
zawartości  ziaren  o  powierzchniach  powstałych  w  wyniku  przekruszenia  lub
łamania kruszyw grubych 

PN-EN 933-9 Badania  geometrycznych właściwości  kruszyw – Ocena   zawartości  drobnych
cząstek – Badania błękitem metylenowym 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1367-1 Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367-3 Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw na  działanie  czynników
atmosferycznych  –  Część  3:  Badanie  bazaltowej  zgorzeli  słonecznej  metodą
gotowania 

PN-B-03020:1983 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania
w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z
dnia 19.11.2010 r.) 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  Generalna  Dyrekcja  Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
 

WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY  MIESZANKĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ
SST-03.04 

(Inwestor dopuszcza zamiennie zastosowanie warstwy gr.5 cm z kruszywa łamanego 0-7,0 mm
stabilizowanego mechanicznie, niewolno stosować piasku)  

 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST-03.03 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą wykonywania wyrównania podbudowy mieszanką
mineralno-asfaltową i obejmują wykonanie: 

 Wykonanie warstwy wyrównawczej na podbudowie grubości 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej
o uziarnieniu 0/16 mm (AC 22P) 

 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
2.1  Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i
rozkładania  obciążeń  spowodowanych  upadkiem  z  wysokości  na  amortyzującą  gumową  bezpieczną
nawierzchnię. 
2.2  Warstwa wyrównawcza – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w
jednej lub kilku warstwach. 
2.3 Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
2.4 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające 
tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. 
wymiar 16 lub 22. 
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2.5  Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa,  w której  kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
2.6 Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit. 
2.7 Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
2.8 Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
2.9 Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na
sicie 0,063 mm. 
2.10 Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
2.11  Wypełniacz  –  kruszywo,  którego  większa  część  przechodzi  przez  sito  0,063  mm.  (Wypełniacz
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
2.12  Kationowa emulsja  asfaltowa –  emulsja,  w której  emulgator  nadaje  dodatnie  ładunki  cząstkom
zdyspergowanego asfaltu. 
2.13 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 2.14 Symbole i skróty dodatkowe 
ACP    – beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 
PMB    – polimeroasfalt, 
D          – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d          – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C          – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD    – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej

nie określać), 
TBR     – do  zadeklarowania  (ang.  To  Be  Reported;  producent  może  dostarczyć  odpowiednie

informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI       – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
   

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
 
4. MATERIAŁY 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST-00
„Wymagania ogólne”  
4.2 Lepiszcza asfaltowe 
Należy stosować asfalty  drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty  wg PN-EN 14023.  Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.  
Do realizacji niniejszego kontraktu należy przyjąć lepiszcze jak dla AC16P KR-1. 
 
Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Kategoria ruchu Mieszanka 
ACP 

Gatunek lepiszcza    

asfalt drogowy polimeroasfalt 
KR1 – KR2 AC16P, AC22P 50/70 __ 

KR3 – KR4 AC16P, AC22P,  
AC32P 

35/50, 50/70,  
wielorodzajowy-35/50, 50/70 

PMB 25/55-60 

KR5 - KR6 AC16P, AC22P,  
AC32P 

35/5, 50/70, 
wielorodzajowy-35/50, 50/70 

PMB 25/55-60 

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). 
Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy
z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
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Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z 
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w 
mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać 
wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać 
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
4.3 Kruszywo  
Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043  i WT-1 
Kruszywa 2010, obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Składowanie kruszywa 
powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i 
odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do 
aeracji. 
4.4 Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej
na działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie  środka  adhezyjnego jest  dozwolone  tylko  w oryginalnych opakowaniach,  w warunkach
określonych przez producenta. 
4.5 Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do  uszczelnienia  połączeń  technologicznych  (tj.  złączy  podłużnych  i  poprzecznych  z  tego  samego
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni  lub ją ograniczającymi,  należy
stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych. 
4.6 Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do  złączania  warstw  konstrukcji  nawierzchni   należy  stosować   kationowe  emulsje  asfaltowe  lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1. Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
 
5. SPRZĘT 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
5.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
- wytwórnia  (otaczarka)  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym,  z  automatycznym  komputerowym

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
- układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
- skrapiarka, 
- walce stalowe gładkie,  
- walce ogumione 
- szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, - sprzęt drobny. 
 
6. TRANSPORT 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 6.2
Transport materiałów  
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Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w odpowiednich do tego celu samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz  należy  przewozić  w  sposób  chroniący  go  przed  zawilgoceniem,  zbryleniem  i
zanieczyszczeniem.  Wypełniacz  luzem  powinien  być  przewożony  w  odpowiednich  cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja  asfaltowa  może  być  transportowana  w  zamkniętych  cysternach,  autocysternach,  beczkach  i
innych  opakowaniach  pod  warunkiem,  że  nie  będą  korodowały  pod  wpływem  emulsji  i  nie  będą
powodowały  jej  rozpadu.  Cysterny  powinny  być  wyposażone  w  przegrody.  Nie  należy  używać  do
transportu  opakowań  z  metali  lekkich  (może  zachodzić  wydzielanie  wodoru  i  groźba  wybuchu  przy
emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności
od  postępu  robót.  Podczas  transportu  i  postoju  przed  wbudowaniem  mieszanka  powinna  być
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne
lub  ogrzewane  itp.).  Warunki  i  czas  transportu  mieszanki,  od  produkcji  do  wbudowania,  powinna
zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do
transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki
antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
7.2 Określenie składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC16P dla KR-1). 
7.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i  urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy
dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania  zapewniającym utrzymanie  żądanej  temperatury  z  dokładnością  ±  5°C.  Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu
drogowego  50/70  i  polimeroasfaltu  drogowego  25/55-60  oraz  190°C  dla  asfaltu  drogowego  35/50.
Kruszywo  (ewentualnie  z  wypełniaczem)  powinno  być  wysuszone  i  podgrzane  tak,  aby  mieszanka
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym.  
Sposób i  czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
7.4 Przygotowanie podłoża 
Podłoże (podbudowa z  kruszywa niezwiązanego lub związanego)  pod warstwę  podbudowy z  betonu
asfaltowego powinno być na całej powierzchni: ustabilizowane i nośne, czyste, bez zanieczyszczenia lub
pozostałości luźnego kruszywa, wyprofilowane, równe i bez kolein, suche. 
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości podanych
w tablicy 8. 
Tablica 8. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar łatą 
4metrową lub równoważną metodą)  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna 
podłoża pod
podbudowy [mm] 

nierówność
warstwę 

G Pasy:  ruchu,  dodatkowe,  włączania  i  wyłączania,
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

 
12 
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Z, L, D Pasy ruchu 15 

 
Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne  wysokościowe  podłoża  oraz  urządzeń  usytuowanych  w  nawierzchni  lub  ją  ograniczających
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
Wykonane  w podłożu łaty  z  materiału  o  mniejszej  sztywności  (np.  łaty  z  asfaltu  lanego  w betonie
asfaltowym) należy  usunąć,  a  powstałe  w ten  sposób ubytki  wypełnić  materiałem o  właściwościach
zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża
powinna  być  w  ocenie  wizualnej  chropowata.  Szerokie  szczeliny  w  podłożu  należy  wypełnić
odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo
innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
7.5 Próba technologiczna 
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  produkcji  mieszanki  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  w
obecności  Inżyniera  próby  technologicznej,  która  ma  na  celu  sprawdzenie  zgodności  właściwości
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą
roboczą  i  w  cyklu  automatycznym  produkować  mieszankę.  Do  badań  należy  pobrać  mieszankę
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
Nie  dopuszcza  się  oceniania  dokładności  pracy  otaczarki  oraz  prawidłowości  składu  mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę  wyprodukowaną  po  ustabilizowaniu  się  pracy  otaczarki  należy  zgromadzić  w  silosie  lub
załadować  na  samochód.  Próbki  do  badań należy  pobierać ze  skrzyni  samochodu zgodnie  z  metodą
określoną  w  PN-EN  12697-27.  Na  podstawie  uzyskanych  wyników  Inżynier  podejmuje  decyzję  o
wykonaniu odcinka próbnego. 
7.6 Połączenie międzywarstwowe 
Uzyskanie  wymaganej  trwałości  nawierzchni  jest  uzależnione  od  zapewnienia  połączenia  między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia. Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma
to  na  celu  zwiększenie  połączenia  między  warstwami  konstrukcyjnymi  oraz  zabezpieczenie  przed
wnikaniem i  zaleganiem wody między warstwami.  Skropienie lepiszczem podłoża (np.  podbudowa z
kruszywa niezwiązanego lub związanego). 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania,  np.  skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  
7.7 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 7.4 i 7.5. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 6.2. 
Mieszankę  mineralno-asfaltową  asfaltową  należy  wbudowywać  w  odpowiednich  warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury +5°C.
Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  rozkładarką  wyposażoną  w  układ
automatycznego  sterowania  grubości  warstwy  i  utrzymywania  niwelety  zgodnie  z  dokumentacją
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.  
7.8 Połączenia technologiczne 
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. 
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8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  8.2
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego

stosowania (np.  stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.), 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
8.3 Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
8.3.1 Uwagi ogólne 
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod
badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
Właściwości  materiałów  należy  oceniać  na  podstawie  badań  pobranych  próbek  mieszanki
mineralnoasfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).  
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.. 
8.3.2 Warstwa asfaltowa 
8.3.2.1 Grubość warstwy oraz ilość materiału 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na
określoną  powierzchnię  (dotyczy  przede  wszystkim  cienkich  warstw)  mogą  odbiegać  od  projektu  o
wartości ACP ≤ 10. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły
należy przyjąć za  podstawę cały odcinek budowy.  Inżynier  ma prawo sprawdzać odcinki  częściowe.
Odcinek  częściowy  powinien  zawierać  co  najmniej  jedną  dzienną  działkę  roboczą.  Do  odcinka
częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń
grubości warstwy na całej powierzchni podbudowy. 
8.3.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych. Dotyczy to każdego pojedynczego 
oznaczenia danej właściwości. Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać  według PN-
EN 12697-6. 
8.3.2.3 Równość podłużna i poprzeczna 
Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy należy stosować metodę z wykorzystaniem  łaty 4-
metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie 
długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne. Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy należy stosować metodę z 
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina.   
 
8.3.2.4 Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Rzędne wysokościowe, na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z  dopuszczalną  tolerancją  ±  1  cm,  przy  czym  co  najmniej  95%  wykonanych  pomiarów  nie  może
przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie,
powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi podłoża.
Przylegające  warstwy  powinny  być  w  jednym  poziomie.  Wygląd  zewnętrzny  warstwy,  sprawdzony
wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 
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9. OBMIAR ROBÓT 
9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
9.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  warstwy  wyrównawczej  z  mieszanki
mineralno-asfaltowej (ACP). 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
11.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności za całość robót budowlanych będzie cena ryczałtowa, zgodnie z zawartą umową.
11.2 Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie próby technologicznej 
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, - odwiezienie

sprzętu. 
 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
12.1 Normy 
PN-EN 196-21 Metody  badania  cementu  –  Oznaczanie  zawartości  chlorków,  dwutlenku  węgla  i

alkaliów w cemencie 
PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
PN-EN 932-3 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Procedura  i  terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego 
PN-EN 1097-2 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Metody  oznaczania

odporności na rozdrabnianie 
PN-EN 1367-1 Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
 
 

PN-EN 1367-3 Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników
atmosferycznych  –  Część  3:  Badanie  bazaltowej  zgorzeli  słonecznej  metodą
gotowania 

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
PN-EN 1427 Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  temperatury  mięknienia  –  Metoda

Pierścień i Kula 
PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 
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polimerami 
PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
PN-EN 22592 Przetwory  naftowe – Oznaczanie  temperatury  zapłonu i  palenia  – Pomiar  metodą

otwartego tygla Clevelanda 
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 
Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na
drogach publicznych, Warszawa 2010 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2010
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  Generalna  Dyrekcja  Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZPIECZNA GUMOWA NAWIERZCHNIA AMORTYZUJĄCA SST-03.05 

 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST-03.04  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem montażu amortyzujących upadek z wysokości płyt gumowych. 
Płyty gumowe należy układać na podsypce z piasku, żwiru i mieszance mineralno-asfaltowej.  Należy
wykonać koryto (SST-03.01) wprawić obrzeża (SST-03.02) koryto zapełnić warstwami 
podsypkowymi (SST-03.03) powierzchnię wyrównać mieszanką mineralno-asfaltową. 
Dopiero na tak przygotowane podłoże można układać gumowe płyty amortyzacyjne.  
Inwestor dopuszcza zamiennie zastosowanie wylewanej bezpiecznej  nawierzchni  a z granulatów
SBR i EPDM.   
 
3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
 
4. MATERIAŁY 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania i składowania,  podano
w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
4.2 Rodzaje wyrobów budowlanych  
Według zastosowanej technologii  
 
5. SPRZĘT 
Według zastosowanej technologii 
 
6. TRANSPORT 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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7. WYKONANIE ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Zakres wykonywanych robót 
Według zastosowanej technologii 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. OBMIAR ROBÓT 
9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
9.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  warstwy  bezpiecznej  gumowej  nawierzchni
amortyzującej upadek z wysokości. 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
11.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności za całość robót budowlanych będzie cena ryczałtowa, zgodnie z zawartą umową.
 
11.2 Wykonania podbudowy obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę powierzchni, 
- zakup oraz dostarczenie wyrobów budowlanych i materiałów, 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników, 
- naprawę  wadliwie  wykonanej  nawierzchni,  - koszt  odpadów  i  ubytków  materiałowych,  -

uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowień Inżyniera. 
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 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-
04.00 WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
trawnika wykonane w ramach budowy placu zabaw przy Pl. Tadeusza Kościuszki (pomiędzy ul. Okrzei
i Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze) na dz. nr 83/2 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres stosowania szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
Zakres robót obejmuje: obsianie nasionami traw warstwy ziemi urodzajnej grubości 5 cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST-03.00 są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  i
ST-00 „Wymagania ogólne". 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, SST-04 i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
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2. MATERIAŁY   
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w innym 
miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  
Nasiona traw można stosować w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania 
wymaga akceptacji Kierownik Projektu. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.) Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania.   
 
3. SPRZĘT  
Sprzęt do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gąsienicowa, do załadunku ziemi koparka.  
Sprzęt używany do uprawy gleby - glebogryzarka.  Sprzęt do zakładania trawników - wał 
kolczatka oraz wał gładki.  Sprzęt do pielęgnacji trawników - kosiarki mechaniczne do koszenia 
na terenie płaskim oraz na skarpie.  Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT   
Ziemia i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nie 
uszkodzą one ani nie pogorszą, jakości transportowanych materiałów . 
Podczas transportu należy zachować środki bezpieczeństwa wobec pieszych. 
Wszelkie uszkodzenia nawierzchni i elementów, zniszczone w wyniku prowadzonych prac , 
zostaną naprawione lub odtworzone na koszt wykonawcy.   
  
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1 Wykonanie trawników dywanowych. 
Wyznaczenie miejsc wykonania trawników należy wykonać na podstawie Dokumentacji 
Projektowej.  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń,   • przy 

wzbogaceniu  gruntu rodzimego nieurodzajnego o ziemię urodzajną  należy dosypać ok. 5 cm, 
• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą wysokości 5cm i wymieszana z 

kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem – kolczatką 

lub zagrabić,  
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 1 do 4 kg na 100 m2,  
Chyba, że Projekt przewiduje inaczej, 
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 
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5.2 Pielęgnacja trawników  Pielęgnacja trawników obejmuje: 
• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 5 - 10 

cm, następne, gdy trawa odrośnie do wysokości 10-12 cm, 
• trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona, 
• koszenia trawników powinny odbywać się często, wysokość cięcia i częstość koszenia należy 

do-stosować do rodzaju wysianej trawy, 
• nawożenie w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewany, gdy trawa jest zupełnie sucha, a po 

wysiewie obficie podlać. Wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, latem należy 
zwiększyć dawkę fosforu i potasu ograniczając azot, ostatnie nawożenie z udziałem fosforu i 
potasu,  

• chwasty trwałe należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze można stosować  po upływie 6 
miesięcy od założenia trawnika. 

5.3 Pielęgnacja po posadzeniu w ciągu roku po posadzeniu polega na podlewaniu, 
odchwaszczaniu, nawożeniu.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1 Kontrola jakości trawników  Kontrola w zakresie wykonywania trawników polega na 
sprawdzeniu:   
• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• określeniu ilości zanieczyszczeń (w m3), 
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
• ilości rozrzuconego kompostu, 
• prawidłowości uwałowania terenu, 
• zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami, 
• gęstości zasiewu nasion,  
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy,  

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. "łysin"), • braku obecności gatunków 

niewysiewanych oraz chwastów.   
  
7. OBMIAR ROBÓT   
Jednostka obmiarowa: dla trawnika – m 2 (metr kwadratowy),   
  
8. ODBIÓR ROBÓT  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Podstawą płatności  za całość robót budowlanych będzie  cena ryczałtowa,  zgodnie z  zawartą
umową.
9.1 Wykonanie trawnika dywanowego obejmuje: 
- prace pomiarowe, Roboty przygotowawcze: 
- oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 
- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
- zakładanie trawników, 
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- pielęgnacja obsiania: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczenie, - badania i pomiary, 
jakości wykonanych robót.   

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1 Normy: PN-G-98011 Torf rolniczy 
 

  
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH SST-05.00 OGRODZENIE TERENU Kod CPV 45342000-6
Wznoszenie ogrodzeń 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia terenu, płotek metalowy, w
kolorze  zielonym,  szerokość  płotka  200cm,  wysokość  100cm.  Płotek  metalowy,  furtka  i  brama
zabezpieczone antykorozyjne ocynkowanie + malowanie proszkowe w ramach budowy placu zabaw przy
Pl. Tadeusza Kościuszki (pomiędzy ul. Okrzei i Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze) na dz. nr 83/2 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować
przy zlecaniu i wykonaniu robót wskazanych w punkcie 1.1. Zakres robót przygotowawczych i robót
ziemnych  został  określony  w  przedmiarze  robót.  Wznoszenie  ogrodzenia  zakres  został  określony  w
przedmiarze robót.  
1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
- Wytyczenie trasy ogrodzenia  
- Oznakowanie terenu 
- Umieszczenie tablicy budowlanej 
- Rozmieszczenie znaków ostrzegawczych 
- Porządkowanie jezdni podczas wyjazdu samochodów z placu Budowy 
1.4 Informacja o terenie budowy 
Prace  na  przedmiotowym  terenie  nie  naruszają  interesów  osób  Trzecich.  Na  terenie  budowy  nie
zlokalizowano instalacji, urządzeń bądź z surowców mających ujemny wpływ na ochronę środowiska.
Dla prowadzenia prac budowlanych przy ogrodzeniu nie występuje Konieczność zajęcia części pobocza
przy chodniku a co za tym idzie Konieczność wykonywania projektu zmiany organizacji ruchu. 
1.5 Nazwy i kody 
Zamówienie  realizowane  będzie  zgodnie  ze  Słownikiem  zamówień  pod  wspólnym  kodem
45000000-7  roboty budowlane. 
Kod 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
Kod 45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń. 
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2. CZĘŚĆ ZASDNICZA 
W części zasadniczej omówione zostaną poszczególne elementy robót z uwzględnieniem n/w składowych
ustawy z dnia 2 września 2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) jak: 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrola, jakości - poszczególne
wymaganie odnosi się do postanowień norm. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub
zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. Wymagania dotyczące środka
transportu. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. Opis działań związanych z kontrola,
badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru
robót Opis sposobu odbioru robót budowlanych. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac
towarzyszących.  
 
2.1  Roboty  budowlane  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod
budowę i roboty towarzyszące 
2.1.1 Dokumenty odniesienia 
Przedmiar robót. RMBiPMB z dn. 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych. 
Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  -  Montażowych
Polskie normy. Atesty i aprobaty techniczne 
  
 
2.1.2 Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wyliczenia linii Obiektów i zabezpieczenia stałych 
punktów pomiarowych. Wytyczenie powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub podobnych 
urządzeniach zamontowanych trwale poza obszarem wykonywania robót. Teren budowy należy 
odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed wejściem na plac budowy niepożądanych osób. Krzewy 
znajdujące się na terenie wykopu należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano - montażowych i rozbiórkowych oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z
dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy wykonywaniu  
prac  przygotowawczych  wykonawca  powinien.  Dysponować  sprzętem  stosownym  do  zakresu
wykonywanych robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu zabezpieczenia i oznakowania placu budowy
oraz zgodności  zakresu wykonywanych robót  z przedmiarem i  dokumentacja  techniczna.  Rozliczenie
robót - zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 
 
2.2 Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzeń 
2.2.1 Dokumenty odniesienia 
Przedmiar  robót.  RMBiPMB z dn.  28 marca 1972 r  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy
wykonywaniu  robót  budowlano  –  montażowych.  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlano  –  Montażowych.  PN-68/B-06050  Roboty  ziemne  i  budowlane.  Wymagania  w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze. Atesty i aprobaty techniczne  PN -77/ B-06251 Roboty betonowe i
_żelbetowe. Wymagania techniczne. PN - 77/ B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i
badania. 
2.2.2 Roboty ziemne 
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  dokładnie  zapoznać  się  z  charakterystyką  obiektu,
opisem do przedmiaru robót i zagospodarowaniem terenu. Metoda wykonania robót ziemnych powinna
być  dobrana  w  zależności  od  wielkości  robót,  głębokości  wykopów,  ukształtowania  terenu,  rodzaju
gruntu  oraz  posiadanego  sprzętu.  W  miejscach  występowania  uzbrojenia  podziemnego  zaleca  się
wykonanie ręcznego kontrolnego wykopu poprzecznego w celu dokładnego zlokalizowania urządzenia i
zapobiegnięciu  jego  uszkodzenia.  W przypadku natrafienia  w trakcie  robót  ziemnych na  przedmioty
zabytkowe lub szczątki  archeologiczne  należy przerwać  roboty oraz powiadomić  Inwestora  i  władze
konserwatorskie. 
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W razie natrafienia na grunt  silnie nawodniony lub kurzawkę roboty należy przerwać i  niezwłocznie
powiadomić  o  tym  Inwestora  w  celu  ustalenia  odpowiedniego  sposobu  zabezpieczeń.  Powierzchnia
terenu powinna  być  wyprofilowana  ze  spadkiem w kierunku odwodnienia  tak,  aby  umożliwić  łatwe
odprowadzenie  wody.  Materiał  podłoga  naturalnego  powinien  stanowić  nienaruszony  grunt  rodzimy
naturalnej wilgotności, odwodniony stale lub na okres budowy. Badana wykopów otwartych o ścianach
pionowych bez obudowy przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne, sprawdzając czy nie występują
wody gruntowe. 
Badania szerokości wykopu mierzy się z dokładnością do 0,10 m przy pomocy taśmy stalowej. 
Badanie grubości warstwy gruntu zapewniająca nienaruszalność struktury sprawdza. 
się  za  pomocą  niwelatora  i  łaty  niwelacyjnej  z  dokładnością  do  1  cm.  Badania  kontrolne  obejmują
kontrole: 
• Równości podłoża 
• Zagęszczenia gruntu podłoża 
• Wilgotności materiału 
• Technicznych dokumentów kontrolnych 
2.2.3 Ogrodzenie 
Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne sze. 20, wys. 25 cm. Montaż ogrodzenia - płotek metalowy,
w  kolorze  zielonym,  szerokość  płotka  200cm,  wysokość  100cm.  Płotek  metalowy,  furtka  i  brama
zabezpieczone antykorozyjne ocynkowanie + malowanie proszkowe.  Wykończenie : ocynkowanie (DIN
50976) Kolejność wykonywania robót: 
• Wyznaczyć miejsce zamontowania ogrodzenia. 
• Wykonać wykop ciągły pod fundament cokołu. 
• Wypointować, wypoziomować słupki (słupki należy przygotować warsztatowo) 
• Sprawdzić usztywnienie słupków 
• Zabetonować fundament i cokół - beton B-20 zbrojony. 
• Zamontować przęsła ogrodzeniowe. 
Badania obejmują kontrole: 
• Sprawdzenie głębokości wykopu 
• Sprawdzenie pionowości i równości słupków 
• Sprawdzenie prawidłowości betonowania 
• Sprawdzenie prawidłowości montażu elementów ogrodzeniowych. Przy wykonywaniu robót ziemnych

wykonawca  powinien  dysponować.  Sprzętem  stosownym  co  do  zakresu  wykonywanych  robót.
Wykonawca powinien dysponować sprzętem do ręcznych wykopów, dysponować sprzętem mierniczym
typu taśmy miernicze i poziomice. Do betonowania należy zastosować gotowa mieszankę betonowa B
20 dostarczona na budowę za pomocą beton wozu.  Jako środek transportu zaleca się  zastosowanie
ładowarki kołowej  ze zmiennym wyposażeniem / widły do rozładunku palet /.  Rozliczenie robót  -
zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 

 
3. UWAGI KOŃCOWE I ZALECENIA 
Zwracamy  szczególna  uwagę  na  sieci  znajdujące  się  na  terenie  inwestycji.  Wszystkie  zastosowane
materiały musza posiadać niezbędne atesty i aprobaty. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy
doprowadzić do stanu pierwotnego.  
 
4. OBMIAR ROBÓT   
Jednostka obmiarowa:   dla ogrodzenia – m (metr bieżący),   
  
5. ODBIÓR ROBÓT  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
  
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Podstawą płatności  za całość robót budowlanych będzie  cena ryczałtowa,  zgodnie z  zawartą
umową.
Wykonania  ogrodzenia obejmuje: 
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- prace pomiarowe 
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