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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Mapa do celów projektowych 
- Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna własna 
- Materiały archiwalne dostarczone przez teatr 
- Opracowanie p.t. „Teatr w Jeleniej Górze. Materiały do historii sceny jeleniogórskiej      

w latach 1945-1985” autorstwa Janusza Deglera z 1985r. 
- materiały archiwalne (źródło: internet) 
- decyzja nr 28/14 o warunkach zabudowy 
- uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze, 

Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jeleniej Górze 
- Zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych wydane przez Dolnośląski 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu  
    
2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielobranżowy projekt budowlany remontu    
istniejącego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida wraz przebudową strefy 
wejściowej, przebudowy budynku zaplecza oraz budowy obiektu Międzynarodowego 
Centrum Edukacji Teatralnej. 

Budynek Teatru zostanie poddany remontowi i częściowej przebudowie w celu 
doprowadzenia go do obowiązujących przepisów budowlanych, bhp, sanepid i ochrony 
pożarowej, a także udostępnienia dla osób niepełnosprawnych. Przebudowie ulegnie 
również widownia (w celu uzyskania lepszej widoczności) oraz technologia sceny.  

Projekt przewiduje także dobudowę od strony zachodniej nowego budynku 
mieszczącego pomieszczenia centrum edukacyjnego (w miejscu istniejącego budynku 
zapleczowego, po częściowym jego wyburzeniu). 

Zmianie ulegnie również częściowo zagospodarowanie wokół budynków (istniejącego         
i projektowanego), przebudowane zostanie przedpole przed głównym wejściem do teatru. 
Przewiduje się także zagospodarowanie skweru zlokalizowanego od północno-wschodniej 
strony budynku teatru, przy skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego i ul. Sudeckiej.  
Opracowanie zostało przygotowane w celu uzyskania pozwolenia na budowę.  
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3. HISTORIA BUDYNKU TEATRU - KWERENDA 
W związku ze znacznym ożywieniem gospodarczym i kulturalnym miasta Jeleniej Góry pod 
koniec XIX w. (do czego przyczyniło się wybudowanie linii kolejowej łączącej Jelenią Górę  
z Wałbrzychem), powstał pomysł wzniesienia budynku pełniącego funkcję ośrodka kultury. 
Najprawdopodobniej pod koniec 1902r. zawiązał się społeczny Zarząd Budowy Domu 
Sztuki i Stowarzyszeń, zaś po uzyskaniu pozwolenia od Policji Budowlanej               w 
Jeleniej Górze zlecono architektowi Alfredowi Daehmalowi opracowanie projektu wraz     z 
kosztorysem budowlanym.  

Projekt (ukończony w marcu 1903r.) przewidywał powstanie budynku na miejscu dawnej 
strzelnicy między ulicami: Wilhelmstrasse (dzisiejsza Al. Wojska Polskiego), Gartenstrasse 
(dzisiejsza ul. Teatralna) i Schniedebergerstrasse (dzisiejsza ul. Sudecka). 
Alfred Daehmel zaprojektował budynek w stylu secesyjnym z zachowaniem tradycyjnego  
XIX-wiecznego układu gmachów teatralnych. Budynek Domu Sztuki, zgodnie z projektem, 
miał: trzy sale restauracyjne, dwie sale wystawowe, piwiarnię, salę spotkań towarzyskich 
(zwaną salą strzelecką lub myśliwską), salę widowiskową ze sceną, garderobą oraz 
pomieszczenia gospodarcze: trzy kuchnie, izby przykuchenne, stolarnię, rekwizytornię         
i magazyny. 
Scena miała wymiary 10,5x17m i została oddzielona od innych pomieszczeń betonowymi 
murami, aby wygłuszyć przypadkowe dźwięki z zewnątrz. Otwór sceniczny o wymiarach 
6m wysokości i 10,5m szerokości wyposażony został w kurtynę z tkaniny i kurtynę 
metalową (z możliwością wymiany na kurtynę azbestową). Pod sceną znajdował się kanał 
orkiestrowy. W podsceniu i nadsceniu umieszczono niezbędne urządzenia sceniczne – 
dwie zapadnie, sznurownie, itp.   
Widownia, nazywana też salą parkietową, miała trzy kondygnacje. Na parterze sali można 
było ustawiać do 450 miejsc, balkon I piętra liczył 162 miejsca, a drugiego 69 (co w sumie 
dawało 671 miejsc). Od 1933r. zezwolono, by na parterze zostały dostawione krzesła        
w liczbie 37 sztuk, co łącznie dawało 708 miejsc na widowni. 
Oświetlenie zaprojektowano i wykonano w dwóch wariantach – pomieszczenia jak 
widownia, scena, foyer, korytarz i garderoby miały oświetlenie elektryczne, natomiast 
pokoje wystawowe wraz z przyległymi korytarzami i wyjściami oraz pomieszczenia 
gospodarcze – oświetlenie gazowe. 
Ogrzewanie pomieszczeń na wszystkich poziomach i scenie odbywało się za pomocą 
trzech obiegów ogrzewczych centralnego ogrzewania, z kaloryferami ustawionymi             
w niszach pod oknami. Z systemów ogrzewczych wyłączono stolarnię, rekwizytornię, 
pomieszczenia magazynowe i kulisy. Wentylacja odbywała się przez doprowadzanie 
świeżego powietrza kanałami w kształcie litery „Z” do nisz pod oknami, gdzie było ono 
ogrzewane przez kaloryfery, a następnie przesyłane na widownię. Do wentylacji sceny 
służyły znajdujące się powyżej poziomu sceny półokrągłe otwory, zaopatrzone w żaluzje, 
które regulowane były od dołu, z podscenia. Na widowni zainstalowano cztery kanały 
klimatyzacyjne ulokowane w suficie, które miały wspólne połączenie i były przystosowane 
do kubatury sali. Wszystkie drzwi były otwierane na zewnątrz, a drzwi ze sceny dodatkowo 
zostały obite blachą. 
Dach budynku osadzony był na ośmiu dźwigarach stalowych, co wykorzystano w dekoracji 
wnętrza – podkreślono bieg przęseł tworząc z nich kasetony. Sklepienie sali widowiskowej 
wykonane zostało ze ścianki rabicowej ozdobionej stiukiem. 
Dach pokryty był dachówkami typu zakładkowego. 
Zgodnie z przepisami Policji Budowlanej i przepisami przeciwpożarowymi we wszystkich 
pomieszczeniach znajdowały się podłączenia wodne do sieci miejskiej, a hydranty 
umieszczono na scenie i korytarzach.  

Prace budowlane nad budynkiem teatru ukończono na przełomie 1904 i 1905 roku.  
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Budynkowi nadano nazwę „Domu Sztuki i Stowarzyszeń (Kunst und Vereinshaus)”. 
Pełnił on wiele funkcji - znalazły się w nim restauracje, sale spotkań towarzyskich, 
piwiarnia, sala parkietowa i hotelik. Około 1910r. zmieniono nieco profil jego działania  - 
odbywały się tu stałe koncerty orkiestry batalionu Jegrów, stacjonującego w Jeleniej Górze. 
Co jakiś czas występowały też zespoły operowe i operetkowe, lecz cała działalność Domu 
Sztuki służyła przede wszystkim propagowaniu ruchu amatorskiego miejscowych artystów. 

Na początku lat dwudziestych Dom Sztuki i Stowarzyszeń przemianowany został na 
Teatr Miejski w Jeleniej Górze (Stadttheather Hirschberg). Zakres jego działalności            
w latach 1923-45 niewiele się jednak zmienił, mimo, że zaangażowano stały zespół 
aktorski. 

W czasie działań wojennych budynek nie został zniszczony i w nienaruszonym stanie 
przejęła go w lipcu 1945r. grupa polskich aktorów (wraz z zachowanym kompletem 
kostiumów oraz sprzętem teatralnym i muzycznym). 
Obiekt działał najpierw pod nazwą Teatr Miejski, następnie jako Państwowy Teatr 
Dolnośląski. 

W latach powojennych wnętrze teatru zostało nieco zmienione. Foyer przedzielono 
ścianką działową, a dwa przyległe doń pomieszczenia przeznaczone na sale wystawowe 
zmieniono na pomieszczenia biurowe. Zlikwidowano dwie kuchnie (jedną w piwnicy, drugą 
na drugim piętrze). W 1951r. budynek przeszedł kapitalny remont z modernizacją sceny.   
W latach 1969 –71 wykonano kolejny  generalny remont sceny. 

Do 1973r. przeprowadzono gruntowny remont budynku. Hall został zaadaptowany na 
salę telewizyjną, zaś dawna piwiarnia zamieniona na scenę studyjną, która umożliwiała 
różne eksperymenty inscenizacyjne. Sala myśliwska została przeznaczona na salę prób 
(ale z pozostawieniem stylowego wystroju), a pomieszczenie do niej przyległe 
przebudowano na tzw. salę kominkową. 

Od roku 1974 obiekt działa pod obecną nazwą: Teatr im. Cypriana Norwida.  
Od północno-wschodniej strony, do dziedzińca zapleczowo-parkingowego, przylegają 

budynki, które po rozbudowie i modernizacji w 1985 r., służyły jako zaplecze techniczne     
(z pracowniami teatralnymi oraz pomieszczeniami garażowymi i magazynowymi). 

 
Budynek jest obiektem zabytkowym – wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 
A/5043/634/J. 
 
4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 
4.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Teren, na którym zlokalizowany jest budynek teatru oraz projektowany budynek MCET  
składa się z działek o numerach ewidencyjnych 60/2, 60/3 i 58/3, położonych między 
ulicami: Teatralną, Al. Wojska Polskiego i Sudecką. Zakres obejmuje także część działki 
drogowej o numerze ewid. 150/2 – przedpole teatru oraz skwer zlokalizowany od 
północno-wschodniej strony budynku teatru na działkach o numerach ewid. 62/1, 62/2, 
62/3 i 62/4. 

Na działce o numerze ewid. 60/2 znajduje się główny budynek teatru, budynek zaplecza 
technicznego oraz plac zapleczowo-parkingowy dostępny od ul. Teatralnej.  

Przedpole przed głównym wejściem do budynku teatru nie należy do Inwestora – jest 
częścią  działki drogowej  ulicy Wojska Polskiego (działka o numerze ewid. 150/2). Tworzą 
je schody do budynku (z murkami i ozdobnymi latarniami) wraz z ciągiem pieszym 
wykończonym płytami granitowymi i wydzielonymi fragmentami zagospodarowanymi 
zielenią niską. Nawierzchnia chodnika na przedpolu oraz schody zewnętrzne, są obecnie w 
średnim stanie – widoczne są nierówności, płyty poprzerastane są mchem. Bezpośrednio 
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przy Al. Wojska Polskiego wydzielony jest pas zieleni z nasadzeniami krzewów kwitnących, 
zaś chodnik od strony ulicy odgrodzony jest niskim ogrodzeniem ażurowym z elementów 
stalowych, oddzielającym pieszych od jezdni. 

Plac zapleczowy (od strony ul. Teatralnej) jest częściowo utwardzony (zniszczona 
nawierzchnia betonowa) i wykorzystywany jako miejsca parkingowe dla pracowników 
teatru oraz dojazd do rampy wyładunkowej dekoracji, garażu i magazynów w budynku 
zaplecza technicznego. Przy zachodniej granicy terenu występują dwa wysokie drzewa. 
Teren ten jest ogrodzony ogrodzeniem ażurowym z elementów stalowych na podmurówce. 
Działki od strony ul. Sudeckiej (o numerach ewid. 60/3 i 58/3) są obecnie 
niezagospodarowane i nieutwardzone, ogrodzone siatką. 

Placyk zlokalizowany na skrzyżowaniu ul. Sudeckiej i Al. Wojska Polskiego (działki         
o numerach ewid. 62/1, 62/2, 62/3 i 62/4) zagospodarowany jest obecnie jako skwer 
zielony (drzewa i zieleń trawiasta ograniczona murkiem kamiennym) z utwardzonym 
dojściem ewakuacyjnym do budynku teatru. Część drzew wymaga zabiegów 
konserwacyjnych, dwa z nich nadają się do usunięcia.  Na działce o numerze ewid. 62/4 
zlokalizowany jest murowany parterowy budynek kwiaciarni.  
 
4.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

 
 
Projekt przewiduje zmiany w zagospodarowaniu terenu wokół budynku teatru. Jest to 
częściowo związane z budową Międzynarodowego Centrum Edukacji Teatralnej. 
Bryła głównego budynku teatru pozostanie bez zmian, zaś na terenie między ul. Teatralną i 
ul. Sudecką powstanie nowy budynek centrum edukacyjnego (po wyburzeniu części 
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budynku zaplecza technicznego). Przebudowie ulegnie także przedpole przed głównym 
wejściem do teatru – wykonane zostaną w nowym kształcie schody zewnętrzne wraz          
z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, wymieniona zostanie posadzka chodnika oraz 
ukształtowane w nowej formie trawniki. Zagospodarowane na nowo zostaną: skwer przy 
budynku teatru (przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i ul. Sudeckiej), dziedziniec 
zapleczowy dostępny od strony ul. Teatralnej, przedpole przed wejściem do budynku 
MCET od strony ul. Teatralnej, dziedziniec wewnętrzny między nowym budynkiem MCET   
a kamienicą przy ul. Sudecką 14 oraz placyk przy wejściu głównym do budynku MCET (od 
ul. Sudeckiej). 
 
Projekt przewiduje następujące zmiany w poszczególnych elementach zagospodarowania 
terenu: 
• Przedpole przed wejściem głównym do budynku 

Przed głównym wejściem do budynku przewidziano demontaż istniejących schodów       
(jako wtórnych) i wykonanie w ich miejscu nowych schodów oraz podjazdu dla 
niepełnosprawnych, w kształcie nawiązującym do historycznego podjazdu przed teatr 
(widocznego na archiwalnych zdjęciach i pocztówkach). Kształt ten dostosowany został 
do współczesnych wymagań oraz przebiegu instalacji i przyłączy zlokalizowanych pod 
powierzchnią chodnika przed budynkiem.  
- schody i podjazd przed wejściem głównym do budynku 

Projektowane schody (o szerokości 6,0m) zlokalizowane będą na wprost głównego 
wejścia do budynku, na osi elewacji frontowej. Po obu stronach schodów 
zlokalizowano przebiegające po łuku murki ograniczające pochylnię wejściową (8%) 
oraz podjazd dla niepełnosprawnych ukształtowany pochyleniem chodnika 
biegnącego od strony skrzyżowania z ulicą Sudecką (4%). Murki, na zewnętrznych 
krańcach zakończone będą walcami, które zostaną otynkowane – z boniowaniem 
nawiązującym do elewacji budynku. W łukach murków, na poziomie chodnika, 
przewidziano trawniki. 
Kształt schodów i murków nawiązuje do historycznego podjazdu istniejącego kiedyś 
przed budynkiem. 
Murki wykonane zostaną jako żelbetowe, wykończone okładziną kamienną (kamień 
nawiązujący formą i podziałem do kamienia na podmurówce budynku) i zwieńczone 
płytami kamiennymi z wyrobionym spadkiem. Głębokość posadowienia murków w 
gruncie - 1,1m poniżej terenu.  
Podest przed wejściem oraz stopnie schodów wykonane zostaną na gruncie, podest  
i pochylenia wykończone zostaną płytami granitowymi (podjazd dla 
niepełnosprawnych z dodatkową nawierzchnia antypoślizgową wykonaną w formie 
pasów nacinanych w płytach), stopnie schodów wykonane zostaną z bloków 
granitowych. 
Przed środkowymi drzwiami (główne drzwi wejściowe) zamontowana zostanie 
wycieraczka stalowa, umieszczona w przewidzianym do tego celu zagłębieniu. Dół 
wnęki należy wykonać ze spadkami w kierunku wpustu, z którego woda 
odprowadzana będzie rurą poprowadzoną pod nawierzchnią i wyprowadzoną 
wylotem w murku oporowym, na trawnik.   

- nawierzchnie utwardzone ciągu pieszego  
Planowana jest wymiana posadzki całego chodnika na przedpolu przed teatrem, od 
strony Al. Wojska Polskiego (w zakresie pokazanym na rysunku  zagospodarowania 
przedpola). 
Zaproponowano wykończenie nawierzchni płytami granitowymi o wymiarach 
60x60cm, układanych ze spadkami nawiązującymi do obecnego ukształtowania 
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terenu. Zmianie ulegnie jedynie pochylenie ciągu pieszego prowadzącego od strony       
ul. Sudeckiej do podjazdu dla niepełnosprawnych (nadano podjazdowi i chodnikowi    
4 % nachylenia). 

- zabezpieczenie instalacji podziemnych 
Na terenie przedpola teatru i chodnika przed nim zlokalizowane są instalacje             
i przyłącza podziemne. Projektowane schody i podjazd przed budynkiem 
zlokalizowano tak, aby stworzyć jak najmniej kolizji z uzbrojeniem podziemnym: 
- od przyłącza gazu pozostawiono pas ochronny szerokości minimum 0,5m w każdą 

stronę  
- przyłącze telekomunikacyjne zostanie zabezpieczone rurą stalową dwupowłokową     

o średnicy dobranej do grubości wiązki kabla 
- przyłącza do latarni oświetlenia miejskiego, projektowane w ramach zamiarów 

inwestycyjnych miasta przebudowy Al. Wojska Polskiego (jeszcze nie 
zrealizowane) kolidują z projektowanymi nowymi schodami do budynku – 
zwrócono się o możliwość przesunięcia tych przyłączy   

- zieleń 
na przedpolu przed teatrem wydzielone zostaną następujące elementy zieleni: 
- dwa trawniki (zieleń niska – trawa i rośliny płożące) powstałe jako wypełnienie 

łuków przy schodach głównych, ograniczone krawężnikami granitowymi  
- trawniki (zieleń niska – trawa i rośliny płożące) wydzielone na chodniku od strony    

ul. Sudeckiej – istniejący tu trawnik zostanie odtworzony w nowej formie, 
harmonizującej z kształtem schodów przed wejściem i projektowanym skwerem, 
trawniki ograniczone krawężnikami granitowymi.   

- oświetlenie  
Planuje się montaż źródeł światła na łukowych murkach ograniczających schody             
i podjazd przed wejściem głównym do budynku (lampki wbudowane w pionowe 
ścianki murków) – będą one eksponowały schody oraz przedpole bezpośrednio przed 
wejściem do budynku. 
Pozostałe oświetlenie terenu zapewniać będą źródła światła mocowane na elewacji. 
Oświetlenie chodnika na przedpolu – latarnie projektowane w ramach inwestycji 
miejskiej (poza zakresem niniejszego opracowania). 

- elementy małej architektury 
Od strony Al. Wojska Polskiego, na chodniku w bliskości pasa ulicy, proponuje się     
w miejscu dotychczasowego ogrodzenia  (oddzielenie pieszych od jezdni w celu ich 
ochrony) ustawienie rzędu słupków ograniczających, połączonych łańcuchem (słupki 
w rozstawie co 1,5m – około 28 sztuk). 
Kosze na śmieci oraz inne elementy małej architektury na ciągu pieszym wzdłuż           
Al. Wojska Polskiego zostaną zrealizowane wg „Projektu przebudowy Al. Wojska 
Polskiego” w ramach zamiarów inwestycyjnych miasta.  

 
Projekt przedpola został uzgodniony z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jeleniej 
Górze, władającym działką drogową, na której się ono znajduje. 

 
• Skwer przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego i ul. Sudeckiej 

Placyk zlokalizowany na skrzyżowaniu ul. Sudeckiej i Al. Wojska Polskiego (działki         
o numerach ewid. 62/1, 62/2, 62/3 i 62/4) zostanie zagospodarowany jako skwer 
zielony.  Po wyburzeniu kiosku użytkowanego obecnie jako kwiaciarnia oraz istniejących 
murków ograniczających obecnie teren zielony, przekształcony on zostanie w strefę 
wypoczynku zagospodarowaną zielenią urządzoną i elementami małej architektury.  
Od strony północnej skweru (w pobliżu kamienicy przy ul. Sudeckiej 16) pozostawiono 
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ciąg pieszo-jezdny umożliwiający dostęp do budynku teatru oraz wydzielono 4 miejsca 
parkingowe (w normatywnej odległości od budynku mieszkalnego). 
- nawierzchnie utwardzone ciągu pieszego  

Projektuje się wymianę istniejących, zniszczonych nawierzchni oraz utwardzenia        
w nowym układzie zagospodarowania skweru. Ciąg pieszo-jezdny z wydzielonymi 
miejscami parkingowymi (od strony północnej) oraz nawierzchnia w bezpośrednim 
sąsiedztwie elewacji budynku teatru wykończone zostaną kostką granitową 
drobnoelementową, zaś alejki piesze na skwerze ułożone zostaną z płyt granitowych 
o wymiarach 60x60cm (jedynie centralne miejsce skweru z rzeźbą stanowić będzie 
okrąg wyłożony drobną kostką granitową).   

- zieleń 
na skwerze przewiduje się uporządkowanie zieleni – wykonanie trawników w nowym 
kształcie, oraz nasadzenia nowej roślinności (krzewy ozdobne i kwitnące, zieleń 
iglasta średniowysoka do 2,0m, niewysokie drzewa ozdobne). Istniejące drzewa w 
dobrym stanie przewidziano do pozostawienia po dokonaniu zabiegów 
konserwacyjnych i niezbędnych przycięć. Dwa drzewa zlokalizowane od strony 
skrzyżowania ulic przewidziano do wycięcia - jedno z nich jest znacznie pochylone      
i grozi upadkiem na ścianę z oknami budynku teatralnego, co może stworzyć 
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób zatrudnionych w teatrze. Drzewa rosnące 
w pobliżu budynku, które znajdą się w pasie utwardzonym, zostaną zabezpieczone 
kratą ozdobną w posadzce.   

- murki ograniczające skwer  
Skwer, od strony przedpola przed teatrem, ogrodzony zostanie nowymi murkami 
(istniejące murki przeznaczone do likwidacji). 
Murki wykonane zostaną jako żelbetowe, wykończone okładziną kamienną (kamień 
nawiązujący formą i podziałem do kamienia na podmurówce budynku teatru)             
i zwieńczone płytami kamiennymi z wyrobionym spadkiem.   
Istniejące i projektowane (w ramach zamierzeń inwestycyjnych miasta) instalacje 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w miejscu styku z projektowanym murkiem, 
muszą zostać zabezpieczone rurą stalową dwupowłokową.   

- elementy małej architektury 
Na skwerze zlokalizowane zostaną elementy małej architektury takie jak ławki, kosze 
na śmieci, itp. W centralnej części skweru przewidziano miejsce na rzeźbę, w jego 
pobliżu ławkę wkomponowaną w murek ograniczający skwer  oraz fontannę w formie 
dysz wkomponowanych w nawierzchnię. Na skwerze zlokalizowana zostanie również 
tablica multimedialna. 

- oświetlenie  
Na skwerze przewidziano lokalizację lamp oświetleniowych, źródeł światła 
ekspozycyjnych wpuszczanych w posadzkę, lamp montowanych w murkach oraz 
reflektorów eksponujących zieleń i elementy małej architektury 

  
• Przedpole przed wejściem zapleczowym, do budynku MCET (od strony             

ul. Teatralnej ) 
Od strony ul. Teatralnej powstanie dojście piesze do klatki zapleczowej, z której 
korzystać mogą pracownicy MCET i aktorzy. Ciąg pieszy utwardzony zostanie płytami 
granitowymi 60x30cm, reszta placyku zagospodarowana będzie trawnikiem z zielenią 
iglastą średniowysoką, na którym znajdą się również dwa istniejące drzewa. 
Wzdłuż ciągu pieszego wydzielono dwie enklawy przeznaczone na ławeczki i kosze na 
śmieci oraz miejsce na stojaki rowerowe. Teren zostanie oświetlony lampami wysokimi 
od strony ulicy i przy ławeczkach, zaś wzdłuż ciągu pieszego ustawione zostaną słupki   
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z niskim oświetleniem.  
 

• Dziedziniec wewnętrzny między projektowanym budynkiem MCET a kamienicą 
przy ul. Sudeckiej 14 
Po wybudowaniu MCET, od strony kamienicy przy ul. Sudeckiej 14 powstanie zamknięty 
dziedziniec, który będzie miał funkcję rekreacyjną (dostępny będzie on z głównego holu 
wejściowego dla widzów).  
Nawierzchnia dziedzińca zostanie wykończona płytami granitowymi 30x60cm oraz 
wydzielonym trawnikami z nasadzeniami zielenią średniowysoką. Przy ścianach 
budynku posadzone zostaną rośliny pnące, które rosnąć będą na przymocowanych do 
tych ścian systemowych kratkach z linek stalowych. Od strony budynku sąsiedniego,    
w granicy z działką o numerze ewid. 60/4, przewidziano ogrodzenie z elementów 
ażurowych. 
Na dziedzińcu postawione zostaną ławki oraz śmietniki.  
 

• Placyk przy głównym wejściu do budynku MCET od strony ul. Sudeckiej 
Wejście główne (w tym do widzów) do projektowanego budynku MCET odbywać się 
będzie bezpośrednio z chodnika ul. Sudeckiej (przez schody zlokalizowane w podcieniu 
budynku). Ze względu na różnicę poziomów obok wejścia zaprojektowano pochylnie dla 
niepełnosprawnych (o wymiarach, nachyleniu i balustradach zgodnych z wytycznymi 
przepisów technicznych).  
Teren obok projektowanego budynku zagospodarowany będzie jako teren rekreacyjny, z 
wydzielonymi trawnikami (z nasadzeniami z krzewów ozdobnych) oraz miejscem na 
ławki. Nawierzchnia utwardzona piesza wykończona zostanie  kostką granitową oraz 
płytami granitowymi 60x30cm 
Od trony działki sąsiedniej oraz od strony ul. Sudeckiej (tu wycofane w głąb działki) 
przewidziano ogrodzenie ażurowe z elementów stalowych. 
W pobliżu chodnika przy ul. Sudeckiej zlokalizowane zostaną dwie wolnostojące 
podświetlane witryny reklamowe przeznaczone na potrzeby teatru (plakaty, repertuar). 
 

• Inne nawierzchnie utwardzone i zieleń 
- Dziedziniec zapleczowy (dla dostaw dekoracji i dojazdu do magazynów) dostępny od     

ul. Teatralnej wykończony zostanie kostką granitową na podbudowie przeznaczonej do 
ruchu ciężkich samochodów dostawczych - transport dekoracji (nowe ukształtowanie 
terenu z wpustami liniowymi odprowadzenie wód opadowych). Na dziedzińcu 
wyznaczone zostaną miejsca parkingowe dla pracowników (6 m.p.) oraz miejsce 
parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. 

- Teren przed budynkiem teatru od strony ul. Teatralnej 
Uporządkowane zostaną istniejące trawniki. Dojścia utwardzone do wyjść 
ewakuacyjnych zlokalizowanych od tej strony budynku otrzymają nową nawierzchnię     
(z kostki granitowej). Planuje się wykonanie nowego dojścia utwardzonego do wyjścia    
z klatki narożnej, przy skrzyżowaniu ul. Teatralnej i Wojska Polskiego. Dojścia 
utwardzone będą miały szerokość nie mniejszą niż 150 cm ( ze względu na wymagania 
przepisów ochrony pożarowej). 
Istniejąca zieleń wysoka (drzewa) wzdłuż elewacji od strony ul. Teatralnej przewidziana 
są do pozostawienia, po wykonaniu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych.  
 
 

• Ogrodzenia 
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Przewiduje się demontaż istniejących ogrodzeń i wykonanie nowych ogrodzeń od strony 
ul. Teatralnej i ul. Sudeckiej. Ogrodzenia te będą miały nieco inny przebieg niż 
dotychczasowe – ze względu na projektowany budynek MCET. 
Planuje się wykonanie nowego ogrodzenie od strony budynku sąsiedniego przy           
ul. Sudeckiej 14 czyli w granicy z działką  o numerze ewid. 60/4. 
Nowe ogrodzenia będą ażurowe, z elementów stalowych. 
 

• Miejsca parkingowe 
Dla obu budynków zostaną zapewnione miejsca parkingowe: 
- dla pracowników teatru – 7 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osób 

niepełnosprawnych) na dziedzińcu zapleczowym od strony ul. Teatralnej 
- dla widzów – przynajmniej 48 miejsc parkingowych na miejscach ogólnodostępnych w 

strefie płatnego parkowania (zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wymagane 
jest wskaźnik 10 mp/100 miejsc) 
w tym: 4 mp przy skwerze od strony ul. Sudeckiej 

29 mp (w tym 6 mp dla niepełnosprawnych) przy ul. Teatralnej 
powyżej 15 miejsc (w tym 2 mp dla niepełnosprawnych) przy ul. Sudeckiej   

Zakłada się, że obie sale teatralne (w budynku istniejącego teatru oraz sala 
eksperymentalna w projektowanym budynku MCET) nie będą działały jednocześnie.     
W najbliższej okolicy budynku wskazano więc miejsca parkingowe zapewniające 
obsługę widowni głównej w budynku teatru (zgodnie z wytycznymi decyzji o warunkach 
zabudowy). Możliwe jest jednak jednoczesne działanie obu sal teatralnych w przypadku 
zapewnienia w dalszej okolicy kolejnych 15 miejsc parkingowych. 
 

• Oświetlenie zewnętrzne  
Oświetlenie terenu zapewnione zostanie poprzez oprawy oświetleniowe mocowane na 
ścianach budynku oraz lampy i latarnie przewidziane na terenach dookoła budynków 
podlegających zagospodarowaniu.  
Obydwa budynki otrzymają iluminację wybranych elewacji. 
 

• Uwagi 
- Nowe wejście do budynku, zagospodarowanie skweru oraz wymianę nawierzchni na 

przedpolu (w zakresie określonym w projekcie) powinno wykonywać się jednocześnie         
z realizacją zaplanowanej w ramach zamiarów inwestycyjnych miasta przebudowy ulicy    
Al. Wojska Polskiego. 

- Miejsce gromadzenia odpadów stałych dla całego założenia przewidziano na parterze 
projektowanego budynku MCET. W pomieszczeniu tym wstawione będą typowe 
pojemniki do gromadzenia i segregacji odpadów stałych (m.in. odpady z pomieszczeń 
biurowych) oraz odpadów typu socjalnego z obu budynków - opróżnianie na podstawie 
umowy z koncesjonowanym odbiorcą. 

- Aby umożliwić podlewanie zieleni oraz pielęgnację nawierzchni utwardzonych, na 
elewacjach budynku istniejącego teatru oraz projektowanego budynku MCET 
przewidziano zamontowanie zewnętrznych zaworów czerpalnych ze złączką do węża 
(w zamykanych skrzynkach).  

- Przy frontowej elewacji teatru (od strony Al. Wojska Polskiego), na trawnikach po obu 
stronach budynku, zlokalizowane zostaną dwie wolnostojące witryny reklamowe 
(podświetlane) przeznaczone na potrzeby teatru (plakaty, repertuar).  
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4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU 
• powierzchnia terenu objętego opracowaniem 

(działki o numerach ewid. 60/2, 60/3, 58/3, 62/1, 62/2, 62/3 i 62/4) -  4326,00 m2 
• powierzchnia zabudowy istniejącego budynku teatru (budynek A) -  1416,30 m2 
• powierzchnia zabudowy projekt. budynku MCET (budynek B)  -    962,40 m2 

(wskaźnik zabudowy dla terenu będzie wynosił 0,55 czyli mniejszy niż maksymalny 
wskaźnik dopuszczony w decyzji o warunkach zabudowy- 0,59). 

• powierzchnie utwardzone        -  1082,80m2 
w tym:  
nawierzchnia dziedzińca zapleczowego od strony ul. Teatralnej   -    554,70m2 
nawierzchnia utwardzona na dojścia do bud. MCET od ul. Teatralnej -      74,00m2 
nawierzchnia placyku przy wejściu do MCET od ul. Sudeckiej   -    113,90m2 
nawierzchnia utwardzona dziedzińca wewnętrznego    -      70,00m2 
ciągi piesze na skwerze         -    230,30m2 
nawierzchnia utwardzona parkingu przy skwerze                                -    217,30m2 
dojścia utwardzone od strony ul. Teatralnej     -      39,90m2 

• powierzchnia terenów biologicznie czynnych      -    559,70m2 
w tym:  
zieleń na  dziedzińcu zapleczowym od strony ul. Teatralnej   -        3,70m2 
trawniki na przedpolu przy wejściu do bud. MCET od ul. Teatralnej -      68,80m2 
trawniki na placyku przy wejściu do bud. MCET od ul. Sudeckiej  -      42,10m2 
zieleń na dziedzińcu wewnętrznym       -      29,20m2 
zieleń i trawniki na skwerze       -    164,70m2 
trawniki przed budynkiem od strony ul. Teatralnej    -    251,20m2 
(w decyzji o warunkach zabudowy nie określono dla terenu wymaganej powierzchni   
biologicznie czynnej). 

 
Dodatkowo w skład projektu wchodzi część działki drogowej o numerze ewid. 150/2,  
która nie należy do Inwestora. 
W tym: 
• powierzchnia schodów i podjazdu       -    74,70 m2 
• powierzchnia nawierzchni pieszej do wymiany  

(w granicach oznaczonych na rysunku zagospodarowania)   -   558,00m2 
• pow. projektowanych trawników (w granicach działki drogowej)   -     60,00m2  

 
4.4. INNE DANE O TERENIE 
a) Teren objęty opracowaniem znajduje się na  obszarze „Przedmieście południowe” 

wpisanym do rejestru zabytków  nr A/5836, budynek teatru wpisany jest do rejestru 
zabytków hnr 634/J. Roboty budowlane realizowane będą na obszarze strefy 
obserwacji archeologicznej ujętej w ewidencji zabytków (AZP 84-16)  

b) Działka nie jest objęta formami ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie 
przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, 
obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim 
pomników przyrody i nie znajduje się w otulinie żadnego z wymienionych obszarów) 

c) Działka nie znajduje się w granicach terenów górniczych, nie będzie więc na nią 
żadnych wpływów eksploatacji górniczej. 

d) Planowana inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko ani uzyskania decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach (teren objęty opracowaniem nie przekracza powierzchni 1 ha). 
 

5. DANE OGÓLNE  
5.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY  

 
BUDYNEK TEATRU (budynek A) 
Funkcja budynku nie ulegnie zmianie – użytkowany on będzie jako teatr (po planowanym 
remoncie i przebudowie niektórych jego pomieszczeń, w tym widowni i sceny). 
  
BUDYNEK MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM EDUKACJI TEATRALNEJ (budynek B) 
Planowany obiekt, który powstanie w miejscu częściowo wyburzonego budynku 
zapleczowego, będzie pełnił funkcje edukacyjno-szkoleniowe powiązane z działalnością 
kulturalną teatru. Będzie integrował grupy z różnych środowisk społecznych i zawodowych 
z kręgu kultury i sztuki. Prowadzone tu będą zajęcia edukacyjno-artystyczne o podłożu 
warsztatowym. Możliwe będzie również wystawianie spektakli teatralnych. 
 
Oba budynki będą połączone ze sobą istniejącym przejściem jedynie dla komunikacji 
pracowników teatru. 
 
5.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 
   
• CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE: 

BUDYNEK TEATRU (budynek A)  
powierzchnia zabudowy budynku (bez zmian) -    1416,30m² 

 kubatura budynku     -  30500,00m3   
 

BUDYNEK MCET (budynek B)  
 powierzchnia zabudowy budynku     -      962,40m² 
 kubatura budynku     -  10950,00m3   
 
• ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W BUDYNKACH: 
 BUDYNEK TEATRU (budynek A) 

- widzowie – maksymalnie 472 osoby 
 w tym: widownia główna (I piętro) – 295 miejsc siedzących 
 widownia balkon 1 (II piętro) – 127 miejsc siedzących 
 widownia balkon 2 (III piętro) – 50 miejsc siedzących  
- pracownicy teatru – 64 osoby 
 w tym: aktorzy – 21 osób 

pracownicy techniczni i biurowi, dyrekcja – 43 osoby 
Uwaga: na poziomie piwnicy nie przewiduje się pomieszczeń stałej pracy – czasowo 
przebywać tu będzie 5 osób w pralni i pomieszczeniu garderobianych oraz 1 osoba        
w warsztacie konserwatora. W piwnicy znajdują się również dwie szatnie pracowników. 
Obsługa sceny (bileterki, szatniarki) przebywają w budynku czasowo (w trakcie 
spektakli).   
BUDYNEK MCET (budynek B) 
- ilość osób w Sali eksperymentalnej – maksymalnie 167 widzów 
- zmienna ilość osób w salach wykładowych i szkoleniowych oraz garderobach dl 

aktorów  
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• ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ: 
BUDYNEK TEATRU (budynek A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIWNICA  
A/0.1 Klatka schodowa 3,34 m2 
A/0.2 Komunikacja 154,66  m2 
A/0.3 Szatnia męska 12,04 m2 
A/0.4 Pokój socjalny  15,50 m2 
A/0.5 Szatnia damska   12,70 m2 
A/0.6 Pomieszczenie techniczne  11,43 m2 
A/0.7 Klatka schodowa F 2,81 m2 
A/0.8 Łazienka męska  13,24  m2 
A/0.9 Magazyn 17,40 m2 
A/0.10 Serwerownia 8,04 m2 
A/0.11 Rozdzielnia  8,11 m2 
A/0.12 Pomieszczenie windy towarowej 31,72 m2 
A/0.13 Pomieszczenie techniczne  4,74  m2 
A/0.14 Magazyn broni 9,04  m2 
A/0.15 Rekwizytornia dużych rekwizytów 71,09 m2 
A/0.16 Węzeł cieplny 42,18 m2 
A/0.17 Magazyn kotar 17,61 m2 
A/0.18 Pomieszczenie porządkowe 4,69 m2 
A/0.19 Łazienka damska  7,57  m2 
A/0.20 WC pracownika  9,72  m2 
A/0.21 Klatka schodowa E 4,97 m2 
A/0.22 Pomieszczenie techniczne  5,48 m2 
A/0.23 Podręczny magazyn strojów 32,17  m2 
A/0.24 Pomieszczenie garderobianych 33,91 m2 
A/0.25 Pralnia i suszarnia 39,62 m2 
A/0.26 Magazyn  33,58 m2 
A/0.27 Warsztat konserwatora 33,43 m2 
A/0.28 Pomieszczenie techniczne 8,60  m2 
A/0.29 Klatka schodowa C  9,23  m2 
A/0.30 Pomieszczenie techniczne  33,70 m2 
A/0.31 Pomieszczenie techniczne (mgła wodna) 33,91 m2 
A/0.32 Hydrofornia  15,19  m2 
A/0.33 Komunikacja   24,14  m2 
A/0.34 Pomieszczenie techniczne 15,08  m2 
A/0.35 Wentylatornia 37,56 m2 
A/0.36 Przestrzeń nieużytkowa  26,15 m2 

 suma  844,35m2 
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PARTER (poziom głównego wejścia) 
A/1.1 Hall wejściowy 87,84 m2 
A/1.2 Klatka schodowa C 32,62 m2 
A/1.3 Wiatrołap  3,43  m2 
A/1.4 Wc dla widzów – niepełnosprawny  11,25 m2 
A/1.5 Klatka schodowa H 17,23 m2 
A/1.6 Klatka schodowa D 29,94 m2 
A/1.7 Magazyn kasy biletowej 10,60  m2 
A/1.8 Klatka schodowa G 17,27 m2 
A/1.9 Wc dla widzów - męski 12,39 m2 

A/1.10 Hall 83,69 m2 
A/1.11 Szatnia dla widzów (ok. 60 wieszaków) 6,42 m2 
A/1.12 Hall szatni  10,08 m2 
A/1.13 Szatnia dla widzów (ok. 500 wieszaków) 37,01  m2 
A/1.14 Biuro org. widowni i sprzedaż biletów 16,51  m2 
A/1.15 Sala konferencyjna  78,66  m2 
A/1.16 Magazyn  10,55 m2 

A/1.16A Magazyn  3,92 m2 
A/1.17 Sala    105,51 m2 
A/1.18 Aneks sali  8,72 m2 
A/1.19 Zaplecze  27,26 m2 
A/1.20 Magazyn zasobów 3,67 m2 
A/1.21 Komunikacja  44,69 m2 
A/1.22 Magazyn 29,54 m2 

A/1.22A Pomieszczenie wciągarki kurtyny 10,37 m2 
A/1.23 Magazyn 64,50 m2 

A/1.23A Pomieszczenie techniczne  25,11 m2 
A/1.24 Magazyn 10,33 m2 
A/1.25 Pomieszczenie porządkowe 4,87 m2 
A/1.26 Klatka schodowa E 21,24 m2 
A/1.27 Klatka schodowa F 21,69 m2 
A/1.28 Wiatrołap  6,53 m2 
A/1.29 Komunikacja 30,70 m2 
A/1.30 Gabinet zastępcy dyrektora 13,24 m2 
A/1.31 Sekretariat 13,26 m2 
A/1.32 Gabinet dyrektora 16,92 m2 
A/1.33 Klatka schodowa A 13,66 m2 
A/1.34 Portiernia 18,40 m2 
A/1.35 Biuro 17,59 m2 
A/1.36 Biuro 7,13 m2 
A/1.37 Komunikacja  4,12 m2 
A/1.38 Wc pracowników biurowych 5,35 m2 
A/1.39 Pomieszczenie windy towarowej 25,46 m2 
A/1.40 Tyrystorownia 12,74 m2 
A/1.41 Klatka schodowa B 13,60 m2 
A/1.42 Magazyn 8,68 m2 
A/1.43 Magazyn 42,63 m2 

 suma 1096,92 m2
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KONDYGNACJA PODSCENIA 
A/2.1 Klatka schodowa A 13,66 m2 
A/2.2 Dział marketingu i org. pracy artystycznej 23,43 m2 
A/2.3 Dział marketingu i org. pracy artystycznej 11,95 m2 
A/2.4 Dział marketingu i org. pracy artystycznej 17,54 m2 
A/2.5 Podscenie  153,51 m2 
A/2.6 Klatka schodowa F 21,67 m2 
A/2.7 Klatka schodowa B 13,52 m2 
A/2.8 Komunikacja 14,09 m2 
A/2.9 Klatka schodowa E 21,78 m2 

A/2.10 Komunikacja  19,10 m2 
A/2.11 Fosa orkiestrowa  35,47 m2 

A/2.11A Aneks fosy   10,86 m2 
A/2.12 Komunikacja 14,46 m2 
A/2.13 Garderoba muzyków 15,24 m2 
A/2.14 Łazienka przy garderobie 3,41 m2 
A/2.15 Łazienka przy garderobie 3,41 m2 
A/2.16 Garderoba muzyków 20,35 m2 
A/2.17 Biuro  6,53 m2 

suma 419,98 m2

I PIĘTRO (poziom sceny) 
A/3.1 Klatka schodowa H 17,23 m2 
A/3.2 Klatka schodowa C 46,50 m2 
A/3.3 Wc dla widzów - damski 11,80 m2 
A/3.4 Klatka schodowa G 17,07 m2 
A/3.5 Wc dla widzów – niepełnosprawny  12,17 m2 
A/3.6 Klatka schodowa D 45,95 m2 
A/3.7 Sala wystawowa/sala zajęć  81,60 m2 
A/3.8 Foyer  83,74 m2 
A/3.9 Kuluary widowni 53,84 m2 

A/3.10 Klatka schodowa F 21,76 m2 
A/3.11 Kuluary widowni 52,90 m2 
A/3.12 Klatka schodowa E 21,63 m2 
A/3.13 Widownia Dużej Sceny 264,79 m2 
A/3.14 Scena  175,83 m2 
A/3.15 Tylna kieszeń sceny 40,53 m2 
A/3.16 Rekwizytornia  15,52 m2 
A/3.17 Pomieszczenie windy towarowej 18,99 m2 
A/3.18 Klatka schodowa B 13,55 m2 
A/3.19 Komunikacja 15,40 m2 
A/3.20 Wc pracowników sceny 3,70 m2 
A/3.21 Garderoba aktorów – męska  35,05 m2 
A/3.22 Łazienka przy garderobie 12,72 m2 
A/3.23 Pokój montażystów 12,30 m2 
A/3.24 Łazienka przy garderobie 10,44 m2 
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A/3.25 Klatka schodowa A 13,66 m2 
A/3.26 Komunikacja 23,40 m2 
A/3.27 Garderoba aktorów - damska 24,53 m2 

                                                                        suma    1146,60 m2 

II PIĘTRO   
A/4.1 Klatka schodowa H 17,23 m2 
A/4.2 Klatka schodowa C 40,16 m2 
A/4.3 WC dla widzów – damski  13,22 m2 
A/4.4 Klatka schodowa G 17,07 m2 
A/4.5 Klatka schodowa D 39,44 m2 
A/4.6 Wc aktorów zabytkowy – męski  13,95 m2 
A/4.7 Sala prób 124,46 m2 
A/4.8 Komunikacja 26,54 m2 
A/4.9 Kabina oświetleniowca i akustyka  20,29 m2 
A/4.10 Komunikacja  18,68 m2 
A/4.11 Kuluary  40,95 m2 
A/4.12 Balkon I widowni Dużej Sceny  105,59 m2 
A/4.13 Loża balkonu 7,55 m2 

A/4.13A Loża balkonu 7,55 m2 
A/4.14 Kuluary 40,61 m2 
A/4.15 Klatka schodowa F 21,76 m2 
A/4.16 Komunikacja 29,08 m2 
A/4.17 Księgowość 12,24 m2 
A/4.18 Księgowość 18,31 m2 
A/4.19 Biuro 16,89 m2 
A/4.20 Klatka schodowa A 13,53 m2 
A/4.21 Wc pracowników sceny 7,30 m2 
A/4.22 Pomieszczenie porządkowe  2,75 m2 
A/4.23 Klatka schodowa E 21,70 m2 
A/4.24 Komunikacja 16,43 m2 
A/4.25 Klatka schodowa B 13,57 m2 
A/4.26 Magazyn elektryków 26,27 m2 
A/4.27 Warsztat elektryków 16,28 m2 
A/4.28 Warsztat elektryków 7,58 m2 

                                                                        suma 756,98 m2

III PIĘTRO   
A/5.1 Klatka schodowa H 17,66 m2 
A/5.2 Komunikacja  17,53 m2 

A/5.2A Komunikacja  5,95 m2 
A/5.3 Wc dla widzów - damski 6,86 m2 
A/5.4 Garderoba damska  29,28 m2 
A/5.5 Balkon II widowni Dużej Sceny 60,97 m2 
A/5.6 Komunikacja 17,31 m2 
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SUMA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ 4758,40 m2

 
  

BUDYNEK MCET (budynek B) 
 

A/5.6A Komunikacja 5,90 m2 
A/5.7 Garderoba męska 25,46 m2 
A/5.8 Wc dla widzów – męski  9,03 m2 
A/5.9 Klatka schodowa G 28,10 m2 

A/5.10 Klatka schodowa A 13,66 m2 
A/5.11 Komunikacja  41,22 m2 
A/5.12 Szatnia damska  5,24 m2 
A/5.13 Łazienka damska  11,21 m2 
A/5.14 Siłownia  58,28 m2 
A/5.15 Szatnia męska  16,56 m2 
A/5.16 Łazienka męska  12,16 m2 
A/5.17 Klatka schodowa B   13,57 m2 
A/5.18 Komunikacja  31,73 m2 
A/5.19 Magazyn butów 18,25 m2 
A/5.20 Pomieszczenie porządkowe  11,72 m2 
A/5.21 Magazyn strojów  35,92 m2 

                                                                        suma 493,57 m2

PARTER 
B/0.1 Przedsionek 8,44 m2 
B/0.2 Kasa biletowa i biuro obsługi widowni  38,46 m2 
B/0.3 Toaleta  4,55 m2 
B/0.4 Biuro obsługi widowni  20,87 m2 
B/0.5 Toaleta 3,98 m2 
B/0.6 Hall  60,38 m2 
B/0.7 Klatka schodowa  113,74 m2 
B/0.8 Foyer 37,40 m2 
B/0.9 Komunikacja  18,46 m2 
B/0.10 Toaleta męska  15,15 m2 
B/0.11 Toaleta damska  12,80 m2 
B/0.12 Toaleta dla osób niepełnosprawnych  5,80 m2 
B/0.13 Zaplecze  5,54 m2 
B/0.14 Pomieszczenie porządkowe  3,89 m2 
B/0.15 Pomieszczenie techniczne  9,92 m2 
B/0.16 Archiwum  19,54 m2 
B/0.17 Pomieszczenie techniczne  5,85 m2 
B/0.18 Klatka schodowa  22,12 m2 
B/0.19 Komunikacja   24,65 m2 
B/0.20 Śmietnik  8,30 m2 
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B/0.21 Maszynownia dźwigu  5,99 m2 
B/0.22 Szyb dźwignika  16,28 m2 
B/0.23 Magazyn dekoracji  141,86 m2 
B/0.24 Magazyn 65,44 m2 
B/0.25 Magazyn 28,79 m2 
B/0.26 Magazyn 48,58 m2 

suma 746,78 m2 

I PIĘTRO 
B/1.1 Klatka schodowa  83,15 m2 
B/1.2 Foyer (Sala konferencyjna) 85,45 m2 
B/1.3 Komunikacja  28,08 m2 
B/1.4 Sala szkoleniowa 37,17 m2 
B/1.5 Sala szkoleniowa  63,89 m2 
B/1.6 Komunikacja  7,77 m2 
B/1.7 Toaleta dla niepełnosprawnych  5,21 m2 
B/1.8 Toaleta męska  15,39 m2 
B/1.9 Pomieszczenie porządkowe  2,18 m2 

B/1.10 Toaleta damska  12,73 m2 
B/1.11 Komunikacja  29,33 m2 
B/1.12 Toaleta aktorów  4,09 m2 
B/1.13 Garderoba  22,70 m2 
B/1.14 Łazienka  6,66 m2 
B/1.15 Garderoba  21,46 m2 
B/1.16 Łazienka  6,13 m2 

B/1.17 Sala eksperymentalna widowiskowo-
warsztatowa  177,42 m2 

B/1.18 Komunikacja   11,17 m2 
B/1.19 Garderoba   22,05 m2 
B/1.20 Łazienka   6,04 m2 
B/1.21 Pokój kierownika  9,73 m2 
B/1.22 Klatka schodowa   22,99 m2 
B/1.23 Komunikacja  35,02 m2 

suma 715,81 m2

II PIĘTRO 
B/2.1 Klatka schodowa 82,43 m2 
B/2.2 Sala wykładowa 65,91 m2 
B/2.3 Łącznik komunikacyjny  25,67 m2 
B/2.4 Sala prób  44,05 m2 
B/2.5 Klatka schodowa  22,99 m2 
B/2.6 Komunikacja  10,40 m2 
B/2.7 Kabina akustyka  36,31 m2 

suma 287,76 m2

SUMA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ 1750,35 m2
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6. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 
 
6.1. ETAPOWANIE INWESTYCJI 
Projekt przewiduje następujące etapowanie inwestycji: 
• ETAP 1 
- po wyburzeniu budynku zapleczowego zlokalizowanego na działce o numerze ewid. 

60/2 (z pozostawieniem części przeznaczonej do zaadaptowania) na działkach 60/2, 
60/3 i 58/3 powstanie nowy budynek Międzynarodowego Centrum Edukacji Teatralnej. 

- w istniejącym budynku teatru należy wykonać nową hydrofornię pożarową (w piwnicy) 
dla wody socjalno-bytowej i pożarowej, wraz z podłączeniem do nowego budynku 
MCET. Docelowo hydrofornia ta będzie obsługiwała oba budynki,  

- konieczna będzie przebudowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego 
zasilającego nowy budynek MCET, 

- należy wykonać nowe ogrodzenie terenu inwestycji od strony działki sąsiedniej (szkoła 
przy ul. Teatralnej) czyli działki o numerze ewid. 59/1) wraz z wymianą bramy 
wjazdowej na tę działkę (nowa brama o szerokości min. 3,6m). Zapewni to możliwość 
obsługi nowego budynku przez wozy straży pożarnej - od strony działki sąsiada,            
z możliwością zawrócenia na jej terenie. 

- wykonanie zagospodarowania terenu wokół nowego budynku – przedpola przed  
wejście od strony Teatralnej oraz wejścia i placyku od strony Sudeckiej. Wykonać w 
tym etapie można również zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego powstałego po 
wybudowaniu budynku MCET oraz ogrodzenia działki w granicy z działką, na której 
zlokalizowana  jest  kamienica przy ul. Sudeckiej 14. 
Nawierzchnię dziedzińca zapleczowego między nowym a istniejącym budynkiem należy 
w 1 etapie wykonać jako tymczasowe, gdyż ulegnie ono przebudowie również w 
kolejnych etapach budowy (podczas przebudowa budynku teatru i budowy łącznika 
między budynkami) 
 

• ETAP 2 
- etap ten obejmie remont i przebudowę budynku istniejącego teatru wraz             

z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia od strony ul. Teatralnej.  
 
UWAGA: prace związane z budową łącznika między nowym a istniejącym budynkiem 
można realizować w 1 lub 2 etapie robót  - do  decyzji Inwestora. 
Dopiero po wykonaniu przebudowy budynku istniejącego oraz budowy łącznika między 
budynkami należy wykonać docelowe zagospodarowanie dziedzińca zapleczowego między 
tymi budynkami.   
   
• ETAPY WYKONYWANE NIEZALEŻNIE 
- istnieje możliwość wykonania w odrębnym etapie, w dowolny momencie, przebudowy 

przedpola budynku istniejącego teatru (na działce drogowej o numerze ewid. 150/2,    
(w zakresie określonym w projekcie). Prace te powinno wykonywać się najlepiej 
jednocześnie z realizacją zaplanowanej w ramach zamiarów inwestycyjnych miasta 
przebudową ulicy Al. Wojska Polskiego,  

- niezależnie można wykonać również zagospodarowanie skweru (na działkach             
o  numerach 62/1, 62/2, 62/3 i 62/4). Prace te można będzie rozpocząć po wyburzeniu 
znajdującego się w obrębie tych działek kiosku usługowego o funkcji kwiaciarni. 
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6.2. UKŁAD FUNKCJONALNY OBIEKTÓW 
 
6.2.1. BUDYNEK TEATRU (budynek A)  
• STAN ISTNIEJĄCY 
PIWNICA 
Na poziomie piwnic znajdują się pomieszczenia techniczne (w tym hydrofornia, kotłownia, 
akumulatorownia, rozdzielnia prądu itp.) oraz magazynowe i pomocnicze (typu warsztat 
konserwatora, pralnia). Część pomieszczeń jest obecnie nieużytkowana. 
PARTER (poziom głównego wejścia) 
Na kondygnacji parteru zlokalizowany jest duży hol główny przy wejściu do budynku         
od strony Al. Wojska Polskiego, z wydzieloną obok szatnią.  
Na tym piętrze znajduje się również restauracja (kiedyś sala kominkowa) z zapleczem 
(bufet i magazyny), sala klubowa (dawniej myśliwska) oraz część biurowa z portiernią, 
dostępna od strony ul. Teatralnej. 
POZIOM PODSCENIA 
Na fragmencie budynku, od strony zachodniej, wydzielona jest dodatkowa kondygnacja – 
między parterem a I piętrem. Mieszczą się tu pokoje biurowe (dyrekcja teatru i sekretariat) 
dostępne z klatki zapleczowej z wejściem od strony ul. Teatralnej. Pod sceną na tym 
poziomie zlokalizowany jest magazyn (z wejściem z jednej z klatek schodowych oraz 
korytarza komunikacyjnego między dwiema klatkami) oraz fosa orkiestrowa. Od strony 
północnej na tym poziomie można przejść do budynku sąsiedniej kamienicy oraz do 
budynku zapleczowego. W części tej mieści się obecnie pomieszczenie archiwum 
teatralnego oraz nieużywane pomieszczenie sanitarne. 
I PIĘTRO (poziom sceny i głównej widowni) 
Na kondygnacji tej zlokalizowana jest Duża Scena teatru wraz z widownią (321 miejsc bez 
bocznych półkolistych lóż) oraz kuluarami i holami pełniącymi rolę foyer, dostępne dla 
widzów z dwóch reprezentacyjnych klatek schodowych. 
Wydzielone są tu również pomieszczenia zaplecza sceny – garderoby damskie i męskie 
oraz rekwizytornia  przy scenie. Przy klatkach zapleczowych wydzielone są pojedyncze 
ustępy dla aktorów. 
II PIĘTRO 
Na poziomie II piętra znajduje się pierwszy balkon widowni (135 miejsc) z kuluarami oraz 
wydzielonymi kabinami akustyka i oświetleniowca. 
Z obu klatek reprezentacyjnych można się dostać na Scenę Studyjną (o wysokości dwóch 
kondygnacji), zlokalizowaną przy frontowej ścianie budynku. 
Na tym piętrze, przy klatkach zapleczowych, wydzielono pomieszczenia biurowe 
(księgowość) z jednej strony oraz pomieszczenia techniczne obsługi sceny (elektrycy)        
z drugiej strony sceny. 
III PIĘTRO 
Na piętrze III znajduje się drugi balkon głównej widowni (96 miejsc), dostępny z dwóch 
klatek schodowych zlokalizowanych od frontu budynku (na balkon można dostać się tymi 
klatkami z poziomu holu głównego na parterze). W jednej z komunikacji wydzielono 
niewielką szatnię dla widzów, obok znajduje się ustęp ogólnodostępny dla widzów. Po 
drugiej stronie balkonu widowni, z komunikacji dostępna jest garderoba dla aktorów.  
Pozostałe dwa pomieszczenia dostępne z korytarzy przy loży są obecnie użytkowane jako 
magazyny. Z komunikacji tej można się dostać również na dwa balkoniki Sceny Studyjnej 
(która ma wysokość dwóch kondygnacji). Służą one obecnie jako miejsca dla akustyków     
i oświetleniowców sceny.  
Od strony klatek zapleczowych pomieszczenia poddasza są w większości nieużytkowane – 
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tylko jedno z nich, od strony dziedzińca zapleczowego przeznaczone jest na magazyn 
butów. 
 
Główne wejście do budynku odbywa się od strony Al. Wojska Polskiego, zaś wejście 
zapleczowe (do części administracyjnej) od strony ul. Teatralnej. 
Komunikację pionową w teatrze zapewniają liczne klatki schodowe rozmieszczone             
w układzie symetrycznym. 
 
• ZAKRES PRZEBUDOWY I PROJEKTOWANE ZMIANY FUNKCJONALNE  
Podstawowym założeniem projektu jest uporządkowanie istniejących funkcji w głównym 
budynku teatru oraz doprowadzenie go do obowiązujących przepisów budowlanych, bhp, 
sanepid i ochrony pożarowej, a także udostępnienie go dla osób niepełnosprawnych.     
Projekt zakłada również przebudowę widowni (m.in. w celu uzyskania lepszej widoczności) 
oraz technologii sceny. 
 
Projekt przewiduje następujące zmiany w funkcjonalnym układzie pomieszczeń budynku 
istniejącego: 
PIWNICA 
- Szatnie dla pracowników: 

przy klatce schodowej zapleczowej zlokalizowanej od strony ul. Teatralnej (przez którą 
odbywa się wejście pracowników) przewidziano dwie szatnie (męską i damską) dla 
pracowników technicznych i obsługi sceny, pracowników obsługi widowni (m.in. 
szatniarki, bileterki, sprzątaczek) oraz wydzielony pokój socjalny przeznaczony do 
spożywania  posiłków własnych. W pobliżu szatni zlokalizowane będą łazienka męska  i 
damska, wyposażone w kabinę ustępową oraz natrysk 

- W okolicach istniejącej obecnie pralni wydzielono węzeł związany z obsługą strojów 
teatralnych - pralnią i suszarnią, pomieszczenie garderobianych i podręczny magazyn 
strojów. W pomieszczeniu pralni i suszarni pracować będzie do 3 osób,             
w pomieszczeniu garderobianych maksymalnie 2 osoby. Pomieszczenia te nie są 
pomieszczeniami stałej pracy – osoby w nich pracujące wykonywać będą swe 
czynności w różnym czasie a dodatkowo przebywać będą również w pomieszczeniach 
garderób na innych kondygnacjach budynku. W pralni i suszarni nie przewiduje się 
stosowania urządzeń typu przemysłowego  - przewiduje się pranie w typowych pralkach 
i korzystanie ze standardowych pralko-suszarki i typowej suszarki. Wynika to z tego, że 
na terenie teatru wykonuje się jedynie pranie i prasowanie kostiumów teatralnych dla 
aktorów, zaś czyszczenie elementów wymagających specjalistycznego prania oraz 
elementów wielkogabarytowych (np. kotar)  zlecane będzie firmie zewnętrznej  

- Jeden z magazynów przeznaczony będzie na rekwizytornię dużych rekwizytów. 
Zlokalizowane one będzie w pobliżu projektowanej platformy towarowo-osobowej 
przeznaczonej do transportu dekoracji na poziom sceny   

- Jedno z pomieszczeń pełnić będzie funkcję warsztatu konserwatora 
- W piwnicy zlokalizowane będą magazyny, w tym odpowiednio zabezpieczony magazyn 

broni, 
- Część pomieszczeń przeznaczono na pomieszczenia techniczne, m.in.: serwerownię, 

rozdzielnię elektryczną, hydrofornię, węzeł cieplny, wentylatornię, pomieszczenie 
techniczne dla instalacji mgły wodnej, 

- W piwnicy wydzielono pomieszczenie porządkowe oraz magazyn środków czystości. 
 
 
Uwaga: dla pomieszczeń w piwnicy, w których mogą przebywać pracownicy teatru (praca 
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czasowa) tj. pomieszczenie pralni i suszarni, pomieszczenie garderobianych oraz warsztat 
konserwatora uzyskano odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych dotyczących 
usytuowania pomieszczeń pracy w stosunku do otaczającego terenu (zagłębienie).  
  
PARTER (poziom głównego wejścia)   
 
- Wejście główne do budynku pozostanie bez zmian – odbywać się będzie od strony Alei 

Wojska Polskiego, środkowymi drzwiami dwuskrzydłowymi (z przedsionkiem wewnątrz 
budynku). Dwie pary bocznych drzwi, obecnie nieużytkowane i zabudowane częściowo 
od strony hallu wejściowego zostaną udrożnione i będą służyć jako dodatkowe wyjścia 
ewakuacyjne w razie potrzeby.   

- Powiększona zostanie powierzchnia szatni dla widzów – zlikwidowane zostaną jedne      
z drzwi i zdemontowana ścianka dzieląca obecną szatnię od szatni przed salą 
konferencyjną (dawniej zw. myśliwską).  
Umożliwi to ustawienie większej ilości wieszaków na ubrania oraz zorganizowanie 
dłuższej niż dotychczas lady szatniowej  

- Istniejące toalety ogólnodostępne dla widzów zostaną poddane przebudowie w celu    
dostosowania ich do przepisów technicznych. W ustępie męskim wydzielone zostaną 
dwie kabiny – jedna ustępowa, druga dla pisuaru (ściankami do pełnej wysokości 
pomieszczenia). Drugą toaletą będzie toaleta dla osób niepełnosprawnych (z 
wyposażeniem umożliwiającym korzystanie z niej przez osoby niepełnosprawne, w tym 
na wózkach     inwalidzkich), która będzie dodatkowo toaleta damską, 

- Przebudowana zostanie obecna kawiarnia wraz z zapleczem. Będzie ona pełniła od tej 
pory jedynie funkcję sali, będącej uzupełnieniem foyer dla widzów.   
Do sali przylegać będą pomieszczenia zapleczowe, pełniące funkcje pomocnicze (min. 
przechowywanie wyposażenia sali oraz sali konferencyjnej zlokalizowanej obok, obsługa 
imprez i spotkań odbywających się w obu salach, ściśle powiązanych z działalnością 
teatru). Pomieszczenie zaplecza wyposażone będzie w zlew, niewielką zmywarkę do 
filiżanek   i szklanek oraz regały. Przewidziano również umywalkę do rąk.  
Uwaga: drzwi dwuskrzydłowe między zapleczem a salą konferencyjną (pom. A/1.15) 
służyć będą jedynie jako przejście dla personelu w celu obsługi sali, a nie dla gości 
(drzwi pozostawiono w niezmienionej formie, gdyż mają one walory zabytkowe             
i poddane będą jedynie renowacji)    

- Sala myśliwska pełnić będzie funkcję sali konferencyjnej. Zakłada się dostęp do niej od 
strony głównego holu wejściowego, przez powiększoną szatnię.  
Będzie ona miała również dostęp do pomieszczeń zapleczowych opisanych powyżej.  

- W hallu w strefie wejściowym projektuje się zlokalizowanie dźwigu dla 
niepełnosprawnych (w tym dla osób korzystających z wózków inwalidzkich) co umożliwi 
takim osobom dostęp nie tylko na parter obiektu, ale również na poziom głównej 
widowni na 1 piętrze, gdzie przewidziano dla nich miejsca  

- Na poziom parteru  przeniesione zostaną pomieszczenia biurowe dla dyrekcji                 i 
sekretariat - dostępne będą z korytarza, z klatki zapleczowej z portiernią.     Dla węzła             
biurowego przewidziano obok portierni ustęp, z wydzielona kabiną i umywalką (zamiast 
nienormatywnej kabiny ustępowej dostępnej z klatki schodowej, która zostanie 
zlikwidowana).  

- Pozostałe pomieszczenia w części zapleczowej, pod sceną, przeznaczone będą na 
magazyny oraz pomieszczenie techniczne - tyrystorownia 

- Przewidziano pomieszczenie porządkowe wydzielone w części zapleczowej. 
Wyposażone będzie ono w zlew na wysokości 40 cm od podłogi, kran ze złączką oraz 
wpust podłogowy z kratką. Ściany (do wysokości 2,0 m) wykończone zostaną jako 
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zmywalne.   
- W pomieszczeniu od strony dziedzińca zapleczowego, dostępnego z zewnątrz, zostanie 

zamontowana platforma towarowo-osobowa przeznaczona do transportu dekoracji na 
poziom sceny (na I piętro) 
 

POZIOM PODSCENIA 
- pomieszczenia biurowe, dostępne z klatki zapleczowej z portiernią,  które do tej pory 

zajmowała dyrekcja, przeznaczone zostaną dla Działu Marketingu i Organizacji Pracy 
Artystycznej. W biurach tych pracować będzie do 10 osób, mogą one więc korzystać      
z ustępu zlokalizowanego piętro niżej, w pobliżu portierni 

- w łączniku pomiędzy budynkiem teatru a kamienicą sąsiednią (ul. Sudecka 16), przy 
miejscu połączenia budynku teatru z projektowanym budynkiem MCET, wydzielono dwie 
dodatkowe garderoby (każda z własną łazienką), dla 4 i 5 osób.   

Przejście do sąsiedniej kamienicy zostanie zamurowane, pozostawione zostanie przejście 
do byłego budynku zapleczowego, którego fragment zostanie wciągnięty do 
projektowanego budynku MCET.   
 
I PIĘTRO (poziom sceny)  
- zmianie ulegnie układ siedzeń na widowni (zmiana nachylenia widowni w celu uzyskania 

lepszej widoczności oraz dostosowanie parametrów rzędów do wymagań przepisów 
technicznych).  
Rozmieszczono 255 foteli na głównej widowni, po 13 foteli + 1 straponten w dwóch 
bocznych lożach oraz po 6 foteli w każdej z dwóch loży półokrągłych przy scenie (razem 
295 miejsca siedzące). Siedzenia z półokrągłych lożach nie będą mocowane w sposób 
trwały do podłoża (możliwość ich wystawienia). 
W obu lożach bocznych widowni możliwe jest zdemontowanie wskazanych foteli w celu 
uzyskania miejsc dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich             
(możliwość dostępu osobom niepełnosprawnym na widownię zapewni projektowany      
w holu głównym dźwig osobowy) 

- przebudowana zostanie scena wraz z technologią (m.in. nowa podłoga sceny, 
proscenium z mechaniką, nakładana scena obrotowa). Dostarczanie dekoracji na scenę 
możliwe będzie dzięki projektowanej platformie towarowo-osobowej  (z poziomu terenu 
oraz magazynów w piwnicy) oraz projektowanemu łącznikowi technicznemu między 
budynkiem istniejącym a projektowanym budynkiem MCET, gdzie również znajdują się 
magazyny mieszczący m.in. duże dekoracje  

- w sąsiedztwie głównej widowni na I piętrze, zlokalizowane jest foyer dla widzów, które 
zostanie oddzielone od widowni poprzez wybudowanie ścian z przeszklonymi gablotami 
na plakaty lub ekspozycję (widocznymi od strony foyer). Pomieszczenie to łączy się       
z salą wystawową, do której  przylega balkon zewnętrzny widoczny na elewacji 
frontowej. Balkon ten nie będzie udostępniony dla widzów teatru – dostępny będzie 
jedynie w celach konserwacyjnych oraz dostępu przy wieszaniu flag, mocowanych         
w przeznaczonych do tego celu uchwytach.   

- Istniejące toalety ogólnodostępne dla widzów zostaną poddane przebudowie w celu 
dostosowania ich do przepisów technicznych – w ustępie damskim wydzielone zostaną 
trzy kabiny ustępowe (ściankami do pełnej wysokości pomieszczenia), toaleta męska 
będzie jednocześnie toaletą dla osób niepełnosprawnych (z wyposażeniem 
umożliwiającym korzystanie z niej  przez osoby niepełnosprawne, w tym na wózkach 
inwalidzkich) 

- przebudowane zostaną garderoby zlokalizowane po obu stronach sceny – powstanie 
garderoba damka i garderoba męska, z wydzielonymi łazienkami wyposażonymi             
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w kabinę wc, umywalkę i natrysk 
- jedna z obecnych garderób zamieniona zostanie na pokój montażystów sceny 
- na poziomie I piętra, do elewacji zachodniej budynku istniejącego przylegał będzie 

projektowany łącznik techniczny między budynkiem istniejącym a Projektowanym 
budynkiem MCET.  
 

II PIĘTRO   
- zmianie ulegnie układ siedzeń na balkonie widowni - nowe nachylenie widowni polepszy 

widoczność, projektowany układ rzędów siedzeń dostosowano zaś do wymaganych 
przepisów technicznych. Na balkonie zlokalizowano 109 foteli dla widzów + 6 
strapontenów oraz po 6 miejsc w dwóch lożach po bokach sceny (razem 127 miejsc 
siedzących) 

- Sala kameralna zostanie zamieniona na salę prób (druga sala teatralna powstanie 
bowiem w dobudowanym budynku MCET). Garderoby dla aktorów korzystających z sali 
prób urządzone zostały na kondygnacji wyżej i dostępne będą klatkami bocznymi 
przylegającymi bezpośrednio do sali, niedostępnymi dla widzów  

- W miejscu istniejącej garderoby dla aktorów korzystających z sali prób powstanie   
toaleta ogólnodostępna damska dla widzów – wydzielone zostaną dwie kabiny 
ustępowe (ściankami do pełnej wysokości pomieszczenia) oraz przedsionek                  z 
umywalkami 

- Toaleta ogólnodostępna męska ze względu na zabytkowy charakter wyposażenia 
poddana zostanie jedynie remontowi (na jej użytkowanie otrzymano odstępstwo od 
przepisów technicznych wydane przez Dział Zapobiegawcze Nadzoru Sanitarnego 
WSSE we Wrocławiu). Będą tu więc dwie kabiny ustępowe, zabytkowy pisuar 
pięciostanowiskowy oraz umywalka. 

- w części zapleczowej bez zmian funkcjonalnych pozostaną pomieszczenia biurowe 
(księgowość) oraz zespół pomieszczeń elektryków sceny (warsztat i magazyn). 
przebudowany zostanie węzeł sanitarny przy pokojach biurowych – powstanie 
normatywny sanitariat dla pracowników (z wydzieloną kabiną ustępową i umywalką        
w przedsionku) oraz pomieszczenie porządkowe. Pomieszczenie porządkowe 
wyposażone będzie w zlew na wysokości 40 cm od podłogi, kran ze złączką oraz wpust 
podłogowy z kratką. Ściany (do wysokości 2,0 m) wykończone zostaną jako zmywalne.   

 
III PIĘTRO  
- drugi balkon nad widownią dużej sceny otrzyma nowy układ siedzeń oraz nachylenia 

podłogi (w celu uzyskania dobrej widoczności), projektowany układ rzędów siedzeń 
dostosowany będzie do wymaganych przepisów technicznych – zlokalizowano tu 50 
foteli. Podwyższeniu ulegnie część balustrady balkonu (doprowadzenie jej wymiarów do 
wymaganych przepisami parametrów).  

- z korytarzy komunikacyjnych po obu stronach balkonu dostępne będą sanitariaty dla 
widzów. Istniejący ustęp zostanie przebudowany na ustęp męski z wydzieloną kabiną 
oraz pisuarem, zaś zlokalizowana po drugiej stronie garderoba zamieniona zostanie na 
ustęp ogólnodostępny damski (z wydzieloną kabiną). 

- nieużytkowane dotąd pomieszczenia poddasza przy komunikacji obok balkonu widowni 
zostaną zaadaptowane na garderobę damską i męską dla aktorów korzystających z sali 
prób zlokalizowanej na II piętrze (komunikacja z salą prób odbywać się będzie 
dostępne będą klatkami bocznymi przylegającymi bezpośrednio do sali, niedostępnymi 
dla widzów), 

- pomieszczenia poddaszowe nad zapleczową częścią teatru, dostępne min. z klatki przy 
portierni, które są obecnie nieużytkowane lub mają funkcje magazynowe, zostaną 
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przebudowane i otrzymają nowe przeznaczenie. Wydzielona zostanie siłownia 
(przeznaczona wyłącznie do użytku aktorów i pracowników teatru) w szatniami (damską 
i męską) oraz dostępnymi z nich łazienkami  

- pozostałe pomieszczenia przeznaczone zostaną na magazyn butów i magazyn strojów 
- na poddaszu wydzielono pomieszczenie porządkowe. Wyposażone ono będzie w zlew 

na wysokości 40 cm od podłogi, kran ze złączką oraz wpust podłogowy z kratką. Ściany 
(do wysokości 2,0 m) wykończone zostaną jako zmywalne.   . 

  
6.2.2. BUDYNEK ZAPLECZA 
• STAN ISTNIEJĄCY 
Budynek zapleczowy, zlokalizowany przy placu dostępnym od ul. Teatralnej, jest obiektem 
częściowo trzy a częściowo dwukondygnacyjnym, z dobudowanym dwukondygnacyjnym 
magazynem dekoracji. 
Budynek ten jest połączony z głównym budynkiem teatru przejściem na poziomie I piętra. 

Na parterze budynku mieści się garaż (użytkowany jako magazyn), magazyny teatralne 
(kostiumów oraz mebli) oraz dodatkowy magazyn restauracji zlokalizowanej w głównym 
budynku. Od strony podwórza dobudowany jest niezależny magazyn dekoracji 
(dwukondygnacyjny).  

Na I piętrze znajduje się dwukondygnacyjne pomieszczenie malarni, pomieszczenia 
działu technicznego (montażyści sceny, krawcowa) oraz magazyn mebli i rekwizytów.  

Na II piętrze, oprócz balkonu malarni, znajdują się magazyny kostiumów. 
Wszystkie kondygnacje skomunikowane są klatką schodową. W budynku znajduje się 

również szyb windowy, jednak dźwig taki nie został nigdy zrealizowany.       
Część pomieszczeń budynku zapleczowego jest obecnie nieużytkowana (lub na takie 

wygląda), cześć z nich nie została do tej pory wykończona.  
 
• ZAKRES PRZEBUDOWY I PROJEKTOWANE ZMIANY FUNKCJONALNE 
Część pomieszczeń w budynku zapleczowym jest obecnie nieużytkowana – nie ma 
bowiem potrzeby wykorzystywania go dla dotychczasowych funkcji (np. pomieszczenie 
malarni okazało się zbędne, gdyż dekoracje wykonywane są głównie poza budynkiem 
teatru). 

Projekt zakłada wyburzenie większości budynku zapleczowego i wybudowanie w jego 
miejscu nowego budynku MCET.  
Pozostawienie i zaadaptowanie budynku zapleczowego na potrzeby nowego budynku nie 
było możliwe, ponieważ: 
- budynek ten zostały wybudowany tylko częściowo, a jego budowa została formalnie 

przerwana i nie jest zakończona, 
- zakończenie budowy budynku zapleczowego nie jest możliwe, gdyż budynek ten nie 

odpowiadają obecnym przepisom technicznym, 
- budynek został zaprojektowany w/g obowiązujących kiedyś norm i nie odpowiada 

obecnym m.in. jeżeli chodzi o obciążenie śniegiem.    W związku z tym ich fundamenty 
są zbyt słabe, 

- budynek został wybudowany w dość kiepski sposób - ściany są krzywe, spoiny ścian 
niewypełnione itd., 

- układ funkcjonalny budynku nie odpowiada planowanym funkcjom, ani nie pozwala na 
łatwą ich przebudowę,  

- konstrukcja budynku jest zbyt słaba, a w przypadku rozbiórki istniejących i budowy 
nowych stropów ściany stracą sztywność. 

Pozostawiono więc jedynie fragment budynku – część najniższą, przylegającą 
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bezpośrednio do istniejącego budynku teatru. Został on przebudowany i zaadaptowany na 
cele MCET i umożliwi komunikację między obydwoma budynkami. 

 
6.2.3. BUDYNEK MCET (budynek B) 

Koncepcja zakłada wybudowanie budynku centrum edukacyjnego, między ul. Teatralną  
a ul. Sudecką, po wyburzeniu części istniejącego  budynku zapleczowego. 
 
PARTER 
Do projektowanego budynku prowadzić będą z poziomu terenu dwa wejścia – od             
ul. Sudeckiej (wejście dla widzów Sali Eksperymentalnej) oraz od ul. Teatralnej (wejście 
zapleczowe dla pracowników). 
 

Od strony ul. Sudeckiej zlokalizowano na parterze hol wejściowy z szatnią oraz klatkę 
schodową i windę osobową prowadząca na wyższe kondygnacje, na których zlokalizowane 
są sale widowiskowe i wykładowe.  

Obok przestrzeni z klatką schodową znajdować się będzie zamknięte foyer z niewielkim 
zapleczem, pełniącym funkcję pomocniczą (m.in. przechowywanie wyposażenia, obsługa 
spotkań związanych z działalnością centrum edukacyjnego).   

Za foyer zlokalizowano zespół toalet ogólnodostępnych dla osób korzystających             
z MCET. W skład zespołu wchodzić będzie toaleta męska (z wydzielonymi dwiema 
kabinami ustępowymi, pisuarami i umywalkami w przedsionku), toaleta damska             
(z wydzielonymi dwiema kabinami i umywalkami w przedsionku) oraz ustęp dla osób      
niepełnosprawnych (przystosowany do korzystanie z niego przez osoby na wózkach 
inwalidzkich).   

  
Drugie wejście, od strony ul. Teatralnej, prowadzi na klatkę schodową, z której dostępne 

są zlokalizowane na wyższych kondygnacjach pomieszczenia przeznaczone dla 
pracowników i aktorów (sala prób, garderoby). Wejście to pełni funkcję wejścia 
zapleczowego – funkcjonować będzie jako dodatkowe wejście dla aktorów oraz umożliwi 
dostęp do pomieszczeń zapleczowych na parterze (magazynu, archiwum, pomieszczeń 
technicznych oraz magazynu dekoracji). Przy komunikacji zapleczowej wydzielono 
pomieszczenie porządkowe (wyposażone w zlew na wysokości 40 cm od podłogi, kran ze 
złączką oraz wpust podłogowy z kratką. Ściany do wysokości 2,0 m wykończone zostaną 
jako zmywalne).   

Przy wejściu zapleczowym, od strony dziedzińca gospodarczego, wydzielono 
pomieszczenie śmietnika. Wyposażone ono będzie w kran ze złączką do węża oraz wpust 
podłogowy z kratką. Ściany (do wysokości 2,0 m) wykończone zostaną jako zmywalne, 
pomieszczenie zostanie zwentylowane. 

Na parterze, od strony ul. Sudeckiej, zaprojektowano dwa pomieszczenia dostępne 
bezpośrednio z ulicy - pomieszczenia Biura Organizacji Widowni i kasy biletowej, 
połączone ze sobą. Wydzielono z nich niewielkie zaplecza sanitarne (kabinę ustępową 
oraz umywalkę z przedsionkiem). Od strony kamienicy przy ul. Sudeckiej 14 pozostawiono 
w poziomie przyziemia  przejazd bramowy prowadzący na dziedziniec wewnętrzny, 
zamykany od strony ulicy ażurową bramą. 

Bryłę centrum edukacyjnego usytuowano tak, aby wydzielić od strony ul. Teatralnej 
dziedziniec zapleczowy dla budynku teatru – z osobnym wjazdem oraz przejściem do 
wejścia zapleczowego do budynku MCET. Z dziedzińca dostępne jest również wejście     
do głównego budynku teatru, przeznaczone dla jego pracowników oraz pomieszczenia 
magazynowe w pozostawionej części istniejącego budynku zapleczowego. Dostępny jest 
również projektowany magazyn dekoracji, z przybudowaną do niego windą do ich 
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transportu – magazyn ten będzie służył obsłudze zarówno sceny w budynku istniejącym, 
jak i sali eksperymentalnej w budynku projektowanym. Planowana winda towarowa 
umożliwi jednocześnie transport większych dekoracji na Dużą Scenę w budynku teatru - 
przez projektowany, nadwieszony nad dziedzińcem łącznik (obecnie brakuje takiej 
możliwości).  
 
I i II PIĘTRO 
Piętro I  i II dostępne będą dla widzów i osób korzystających z MCET klatką schodową 
zlokalizowaną od strony ul. Sudeckiej (od której odbywa się zwiększony ruch). Przy klatce 
schodowej umieszczony będzie dźwig osobowy przeznaczony również dla osób 
niepełnosprawnych korzystających z budynku.  
Kondygnacje te mieszczą główne funkcje budynku - zlokalizowano tu dwukondygnacyjną 
Salę Eksperymentalną (widowiskowo-warsztatową), sale szkoleniowe i wykładowe (do 50 
osób w każdej z nich) oraz foyer o wysokości dwóch kondygnacji (mogące również pełnić 
funkcję sali konferencyjnej).  
Z pomieszczenia klatki schodowej, foyer oraz jednej z sal szkoleniowych dostępny będzie 
na I piętrze taras o funkcji rekreacyjnej, przeznaczony dla użytkowników budynku.  
Na  I piętrze, z głównej komunikacji dostępny będzie węzeł sanitarny ogólnodostępny (dla 
widzów i osób korzystających z sal szkoleniowych – toaleta męska (z wydzielonymi 
dwiema kabinami ustępowymi, pisuarami i umywalkami w przedsionku), toaleta damska    
(z wydzielonymi dwiema kabinami i umywalkami w przedsionku) oraz ustęp dla osób 
niepełnosprawnych (przystosowany do korzystanie z niego przez osoby na wózkach 
inwalidzkich).  Przy węźle wydzielono pomieszczenie porządkowe (wyposażone w zlew na 
wysokości 40 cm od podłogi, kran ze złączką oraz wpust podłogowy z kratką. Ściany do 
wysokości 2,0 m wykończone zostaną jako zmywalne).   

Na poziomie I piętra, w pobliżu istniejącego przejścia z projektowanego budynku do 
głównego budynku teatru wydzielono dwie garderoby dla aktorów, każda z własną łazienką 
(w pozostawionej do adaptacji części budynku zapleczowego). Przejście między 
budynkami daje możliwość korzystania w razie potrzeby z garderób usytuowanych przy 
Dużej Scenie.   
Przewidziano również toaletę dla aktorów, dostępną bezpośrednio z komunikacji ogólnej. 

Sala Eksperymentalna dostępna z I piętra, wyposażona będzie w widownię teleskopową 
(do 167 miejsc siedzących). 

W pobliżu Sali Eksperymentalnej wydzielono dodatkową garderobę dla aktorów             
z łazienką oraz pokój kierownika (z dostępem na niewielki balkon), które mają możliwość 
niezależnego wejścia z zewnątrz klatką schodową zapleczową  zlokalizowaną od strony   
ul. Teatralnej.   
Na poziomie II piętra, przy komunikacji z główną klatka schodowa zlokalizowana będzie 
sala wykładowa (do 50 osób). Przy drugiej klatce, zapleczowej, wydzielono salę prób dla 
aktorów, z dostępem na niewielki balkon.   
Z poziomu II piętra dostępna będzie kabina dla akustyka i oświetleniowca, zlokalizowana 
wzdłuż krótszego boku Sali Eksperymentalnej i częściowo otwarta na nią.  

Na poziomie II piętra, między projektowanym budynkiem MCET a istniejącym 
budynkiem teatru, wykonany zostanie przeszklony łącznik, umożliwiający transport 
dekoracji teatralnych między scenami oraz magazynami obu budynków.    
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6.3. TECHNOLOGIA TEATRALNA 
BUDYNEK TEATRU (budynek A) 

Budynek posiada istniejące wyposażenie sceny w urządzenia mechaniki sceny.  
Przewiduje się zgodnie z wymogami SIWZ wykonanie napędów dla urządzeń 
napędzanych ręcznie. Są to sztankiety oraz jeden z mostów oświetleniowych.  
Dodatkowo w projekcie wykonawczym projektanci opracują wytyczne do remontu 
istniejących urządzeń mechaniki sceny z napędem elektrycznym wraz z odpowiednim 
kosztorysem. Są to dwa mosty oświetleniowe oraz most portalowy. Horyzont zwijany nie 
nadaje się do remontu. Zostanie zastąpiony bocznymi sztankietami do wieszania 
okotarowania. Przewiduje się wykonanie uchwytów lub urządzeń dla umożliwienia 
lokalizacji dodatkowego oświetlenia technologicznego pod dolnymi, bocznymi pomostami. 

 
Fosa orkiestrowa zostanie wyposażona w stałe urządzenie do podnoszenia podłogi do 
poziomu dołu widowni oraz do poziomu sceny – czyli w trzech poziomach. Zakłada się 
możliwość montowania schodów nakładanych typu pomostowego w poziomie pośrednim 
(czyli w poziomie dołu widowni). 
Sposób zagospodarowania fosy orkiestrowej oraz sposób montażu urządzeń 
technologicznych do podnoszenia podłogi zostanie podany w projekcie wykonawczym. 

 
Planuje się montaż dodatkowego sofitu oświetleniowego na widowni – nad proscenium, na 
wciągarce elektrycznej mocowanej do ściany portalowej w przestrzeni poddachowej. 
Przewiduje się też wymianę wciągarki żyrandola. 

 
Do wszystkich elementów mechaniki teatralnej przewiduje się wykonanie zintegrowanego 
systemu sterowania wraz z odpowiedni programem komputerowym. 
 
Instalacje technologiczne. 
Planuje się wykonanie instalacji wraz z zakupem i montażem wyposażenia w zakresie: 
- instalacji oświetlenia technologicznego, 
- instalacji nagłośnienia, 
- instalacji inspicjenckiej (zintegrowanej dla obydwu budynków). 
 
Projekty instalacji technologicznych wraz z wyposażeniem oraz projekty urządzeń 
mechanicznych i projekty akustyki zostaną dołączone do projektu wykonawczego. 
 
UWAGA: 
Kurtyna pożarowa nie jest elementem technologii. Przewiduje się jej wymianę (obecna 
posiada elementy azbestowe) wraz z wymianą napędu. Kurtynę tę musi wykonać 
specjalistyczna firma i nadać jej odpowiedni atest. 
 
BUDYNEK MCET (budynek B) 
W nowobudowanym budynku MCET planuje się lokalizację nowej sali teatralnej typu 
eksperymentalnego z możliwością ustawiania różnych układów widowni i sceny.  
Sala teatralna wyposażona będzie w widownię składaną z możliwością składania pod 
ścianę kabiny. 
Scena zestawiana z pomostów. Istnieje możliwość ustawiania widowni również             
z dodatkowych pomostów lub wykorzystania częściowo wysuniętej widowni składanej           
i dodatkowych pomostów.  
Schematy ustawień zostaną podane w projekcie wykonawczym. 
Sala zostanie wyposażona w pomosty techniczne z możliwością obejścia dostępne             
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z kabiny obsługi. 
Stały sufit techniczny umożliwi podwieszanie elementów technologii oraz wyposażenia sali. 
 
Instalacje technologiczne. 
Planuje się wykonanie instalacji wraz z zakupem i montażem wyposażenia w zakresie: 
- instalacji oświetlenia technologicznego, 
- instalacji nagłośnienia, 
- instalacji inspicjenckiej (zintegrowanej dla obydwu budynków) 
 
Proponuje się dla budynku MCET zakup urządzeń mobilnych dla instalacji oświetlenia 
technologicznego i nagłośnieni, aby stworzyć możliwość obsługi przedstawień 
wyjazdowych. 
 
6.4. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKÓW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNE 
Obydwa budynki zostaną dostosowane do korzystania z nich przez osoby 
niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich.  

Istniejący budynek teatru otrzyma podjazd dla niepełnosprawnych projektowany przy 
głównych schodach wejściowych (chodnik o nachyleniu do 4%), zaś wewnątrz budynku 
umieszczony zostanie dźwig osobowy przeznaczony również dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich, doprowadzony na poziom głównej widowni na   
I piętrze. Na widowni przewidziano miejsca dla osób niepełnosprawnych - w bocznych 
lożach, gdzie krzesła nie są montowane do podłoża i łączone w rzędy, możliwe jest ich 
wystawienie i uzyskanie w ten sposób przestrzeni dla wózka inwalidzkiego. 
Do korzystania przez osoby niepełnosprawne przystosowane zostały po jednej toalecie 
ogólnodostępnej na poziomie parteru i I piętra  -  będą one miały wyposażenie ułatwiające 
korzystanie z nich przez osoby na wózkach inwalidzkich. 

Projektowany budynek Międzynarodowego Centrum Edukacji Teatralnej dostępny 
będzie dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Sudeckiej czyli od głównego wejścia do 
budynku. Zaprojektowano tu pochylnię dla niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Na każde z pięter można dostać się za pomocą windy osobowej 
przystosowanej do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne (w tym poruszające się 
na wózkach inwalidzkich) zlokalizowanej przy wewnętrznej głównej klatce schodowej.      
Na parterze budynku oraz na I piętrze (gdzie zlokalizowana jest Sala Eksperymentalna) 
przewidziano po sanitariacie ogólnodostępnym wyposażonym w urządzenia sanitarnej 
ułatwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym.  
  
6.5.  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I OGÓLNOBUDOWLANE  BUDYNKÓW 
6.5.1. KONSTRUKCJA I STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH 
 
BUDYNEK TEATRU (budynek A) 
Budynek główny teatru jest obiektem wolnostojącym, trzy i czterokondygnacyjnym             
z poddaszem użytkowym i podpiwniczeniem, wykonanym w technologii tradycyjnej. 
Poszczególne elementy budowlane: 
• ściany: 

- ściany podziemne (piwnic) – kamienne, grubości około 85cm, 
- ściany nadziemne zewnętrzne – z cegły ceramicznej pełnej o zróżnicowanej grubości 

(nawet do 70-80cm), na zaprawie cementowo-wapiennej, tynkowane, 
- ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe - z cegły ceramicznej pełnej, 

• stropy – żelbetowe lub gęstożebrowe z pustaków żużlobetonowych z elementami 
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nośnymi z płaskowników, 
• klatki schodowe – biegi na belkach stalowych z prefabrykowanymi stopniami 

betonowymi wzmacnianymi kształtkami stalowymi, wykończenie lastrico  
• dachy i sufity: 

- sufit nad widownią i salą prób to podwieszany sufit akustyczny, na konstrukcji 
stalowej wypełnionej ramami z siatką  i otynkowany 

- dach nad widownią i wieżą sceniczną – na dźwigarach stalowych nitowanych, na 
których oparte są stalowo-drewniane płatwie, drewniane krokwie oraz łaty i dachówka 
ceramiczna (marsylska, zakładkowa), 

- pozostałe dachy, nad klatkami schodowymi oraz pomieszczeniami wokół sceny – 
konstrukcja drewniana krokwiowo-stolcowa lub podparta drewnianymi słupami, na 
krokwiach łaty i dachówka ceramiczna zakładkowa. 

 
Stan techniczny obiektu jest obecnie zadowalający. Zauważono jednak następujące 
uszkodzenia poszczególnych elementów w budynku: 
- spękania i odspajanie się części tynków na elewacjach, 
- zawilgocenie piwnic (wynikające z nieszczelności w podpodłogowej instalacji kanalizacji 

oraz przyściennych wpustach kanalizacji deszczowej), 
- pęknięcie ściany okna portalowego nad sceną, 
- skruszenie części pionowych sufitu nad widownią, od strony poddasza (spowodowane 

przemarzaniem), 
- miejscowo zły stan pokrycia dachu (widoczne zacieki). 
Konstrukcja dachu budynku wyremontowana została w ostatnim czasie, na części 
położono wówczas folię paro przepuszczalną. 
  
BUDYNEK ZAPLECZA 
Przylegający do budynku teatru, zlokalizowany na dziedzińcu od strony ul. Teatralnej, 
budynek zaplecza technicznego to obiekt dwu i trzy kondygnacyjny, niepodpiwniczony,       
z czterospadowym dachem.  
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - ściany murowane z cegły ceramicznej 
pełnej,  stropy żelbetowe z prefabrykowanych płyt WPS na belkach stalowych,  stropodach 
wentylowany, pokryty papą. Budynek posadowiony jest na kamienno-ceglanych ławach 
fundamentowych, wzmocnionych w latach 80-tych XX wieku. 
Budynek połączony jest z głównym budynkiem teatru przejściem na poziomie    I piętra. 
Budynek zaplecza jest obecnie w złym stanie technicznym (widoczne min. rozspojenia 
ceglanych ścian zewnętrznych).  
Mimo posiadanych przez Użytkownika opinii, budynek nie nadaje się do remontu, 
ponieważ: 
- został zaprojektowany z wykorzystaniem nieaktualnych obecnie norm obciążenia 

Konstrukcji (np. śniegiem), 
- budowa jego została wstrzymana i nie jest możliwa jej kontynuacja, gdyż zagubiono 

dokumentacje projektową,   
- wysokości jego kondygnacji nie odpowiadają przewidywanym w koncepcji potrzebom, 

zaś ewentualna przebudowa poziomów stropów i klatki schodowej spowoduje 
najprawdopodobniej rozsztywnienie całej jego konstrukcji, będzie wiec wymagała 
również wzmocnienia znacznej części ścian budynku, 

- budynek nie był ogrzewany, w związku z tym nastąpiły zniszczenia jego elementów 
spowodowane przemarzaniem, 

- ściany budynku zostały wykonane krzywo, nierówno, zaś inne elementy konstrukcji (np. 
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żelbetowe) zrealizowano w sposób nieprecyzyjny. Dodatkowo, zastosowane przy jego 
budowie materiały  były złe jakościowo. 

  
6.5.2. PROJEKTOWANE ZMIANY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE W BUDYNKACH 

ISTNIEJĄCYCH 
 
BUDYNEK TEATRU (budynek A) 
W istniejącym budynku teatru nie przewiduje się większych zmian konstrukcyjno-
budowlanych – przewiduje się jedynie następujące roboty: 
- projekt zakłada wprowadzenie do budynku dźwigu osobowego dla obsługi osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (między parterem          
a I piętrem) oraz dźwigu towarowo-osobowego (tylko osoba uprawniona) do transportu 
dekoracji na zapleczu sceny. Wiązać się to będzie z pracami konstrukcyjnymi przy 
wykonaniu dla nich otworów w stropach istniejących budynku (stropy gęsto żebrowe), 

- wyburzenia w stropach istniejących otworów na przejścia instalacyjne,  
- całkowita wymiana stropu w pomieszczeniu windy towarowej w poziomie sceny 

(przewidziano wyburzenie stropu istniejącego i wymianę na strop z ażurowych krat 
stalowych typu wema, 

- część otworów drzwiowych, które nie spełniają normatywnych szerokości będzie 
wymagało wykonania ich poszerzenia. Należy skuć tynk nad otworem drzwiowym          
i sprawdzić głębokość oparcia nadproża - można wykonać obustronne podkucie otworu 
do wymaganej szerokości, gdy oparcie nadproża na ścianie wyniesie min. 20 cm.        
W przeciwnym wypadku należy wykonać nowe nadproże stalowe (wg konstrukcji) 

- wykonanie nowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach (nadproża stalowe       
z kątowników lub ceowników, wg projektu konstrukcji)  
Uwaga: Przed wykonywaniem otworów drzwiowych w rejonie łukowego nadproża 
należy skuć tynk i wyznaczyć przebieg łuku – podczas wykuwania otworu drzwiowego 
zabronione jest naruszenie konstrukcji łuku. 

- zamurowania otworów drzwiowych,  
- wyburzenia wskazanych ścianek działowych (przed wykonaniem wyburzeń należy 

upewnić się, że na ściankach tych nie opiera się strop lub inny element konstrukcyjny), 
- wykonanie nowych ścianek działowych: 

- w poziomie piwnicy ścianki murowane z cegły ceramicznej pełnej,  
- na wyższych kondygnacjach - ścianki w systemie lekkich ścian z płyt gk             

(w pomieszczeniach mokrych z płyty wodoodpornych, zaś w miejscach, gdzie 
ścianki muszą mieć odporność ogniową - z płyt gkf),  

- magazyn na parterze (A/1.23) wydzielony zostanie ściankami z bloczków betonu 
komórkowego o odporności ogniowej,  

- wyburzenie posadzki na całej kondygnacji piwnicy – planuje się  obniżenie poziomu 
posadzki o 10cm. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych okaże się to 
niemożliwe, należy skonsultować to z Projektantem, w celu obniżenia posadzki o taką 
wysokość na jaką pozwolą uwarunkowania. Wykonane zostaną nowe warstwy 
podłogowe z izolacjami poziomymi (przeciwwodnymi i termicznymi). Podczas wymiany 
posadzki możliwa będzie iniekcyjna izolacja pionowa wszystkich dostępnych ścian 
fundamentowych piwnicy. 

- wymiana podłogi stropu technicznego w wieży scenicznej – należy usunąć płyty 
żelbetowe gr. 4-5cm i założyć kraty pomostowe ażurowe typu wema gr. 4cm.  
Nie należy przekroczyć obciążeń podwieszonych do kratownic konstrukcji dachu nad 
wieżą sceniczną, na które składają się: sufit zamienny oddzielający kratownice od 
wieży, ciężar własny i użytkowy stropu technicznego oraz suma obciążeń 
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technologicznych sufitu technicznego.       
- wykonanie nowego pochylenia podłogi widowni – z podestów systemowych 
- wykonanie nowej rampy zewnętrznej w konstrukcji stalowej przy wrotach do 

pomieszczenia z dźwigiem towarowym do transportu dekoracji – na dziedzińcu 
zapleczowym. Konieczność wymiany  istniejącej rampy na nową wynika z przebudowy 
nawierzchni dziedzińca oraz budowy łącznika między nowym a istniejącym budynkiem. 

- wykonanie nowych studzienek dla okien doświetlających pomieszczeni w piwnicy oraz 
przebudowa części studzienek istniejących 

 
BUDYNEK ZAPLECZOWY 
Budynek zapleczowy przewidziano do częściowego wyburzenia – pozostawiona zostanie 
jedynie dwukondygnacyjna część przylegająca bezpośrednio do budynku teatru.  
Zostanie ona przebudowana i zaadaptowana na potrzeby projektowanego budynku 
Międzynarodowego Centrum Edukacji Teatralnej, w tym celu: 
- wyburzone zostaną ścianki działowe i wykonane nowe ścianki w lekkiej konstrukcji       

(z płyt gk), 
- wybite zostaną nowe otwory drzwiowe w ścianach istniejących (z nadprożami 

stalowymi wg projektu konstrukcji, 
- wykonane zostaną zamurowania otworów okiennych w ścianach zewnętrznych, 
- w miejscu przejścia między budynkiem zapleczowym a budynkiem teatru wykonane 

zostaną nowe normatywne schody wewnętrzne, 
- naprawy zarysowanych ścian. Zarysowania oraz pęknięcia występują w ścianie 

zewnętrznej wschodniej - w tych miejscach należy skuć tynk zewnętrzny, następnie .  
wykonać przemurowania oraz „zszycie” muru za pomocą odpowiednich systemów.    

  
6.5.3. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MCET (budynek B) 
Zaprojektowano budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony w technologii tradycyjnej      
z elementami prefabrykowanymi w mieszanym układzie konstrukcyjnym.   
• fundamenty 
- żelbetowe ławy fundamentowe pod ściany,  
- pod windę i dźwig towarowy  - płyty żelbetowe, 
- stopy fundamentowe żelbetowe pod słupy konstrukcyjne, 
- ściany fundamentowe z bloczków betonowych.  
• ściany zewnętrzne 
- ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne konstrukcyjne murowane z pustaków 

ceramicznych, gr. 38cm i 25cm 
W miejscach dużych obciążeń skupionych w ścianach zaprojektowano wzmocnienia w 
postaci rdzeni żelbetowych, monolitycznych. 

• elementy monolityczne  
- słupy żelbetowe o wymiarach 35x35cm, 35x60cm, podciągi i belki żelbetowe 
- rdzenie ścian żelbetowe  

Słupy , podciągi i belki powinny posiadać klasę odporności pożarowej REI 120.  
• stropy 
- z prefabrykowanych, sprężonych płyt kanałowych, 
- stropy nad parterem i piętrem w osiach 7-9/A-B ( nad przejazdem przy istniejącym 

budynku) zaprojektowano jako monolityczne, żelbetowe płyty krzyżowo-zbrojone 
• klatki schodowe  
- klatka schodowa w holu głównym – schody policzkowe w konstrukcji stalowej             

(z ceowników), stopnice z prefabrykowanych zbrojonych płyt z lastrico. Elementy nośne 
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(słupy i belki) muszą być zabezpieczone ogniochronnie powłokami malarskimi 
zapewniającą klasę odporności pożarowej R60 

- klatka zapleczowa – w konstrukcji monolitycznej żelbetowej 
• galeria 
- w sali teatralnej przy ścianach podłużnych i poprzecznej w poziomie +2,05m 

zaprojektowano galerię techniczną o szerokości 1,20m, w konstrukcji stalowej 
(elementy nośne z dwuteownika HEA 140  oparte w gniazdach ścian i podwieszone do 
stropu, na nich oparte belki podłużne z ceownika 80). Podłoga galerii ze stalowych 
ocynkowanych krat pomostowych.   

• pergole 
- przy budynku zaprojektowano dostawiane stalowe pergole - ramy wieloprzęsłowe, 

jedno, dwu i trzykondygnacyjne o sztywnych węzłach, zamocowane w fundamentach – 
stopach. Słupy ram zaprojektowano z dwuteowników, rygle z rur prostokątnych   Na 
ryglach ram pergoli  w osi H oraz 3 oparte są żelbetowe, monolityczne płyty balkonów .   

 
6.5.4. ŁĄCZNIK MIĘDZY BUDYNKAMI 
Konstrukcję nośną łącznika stanowią dwie poprzeczne ramy żelbetowo-stalowe 
zamocowane w fundamentach. Na ramach nośnych zawieszone będą kratownice niosące 
ściany osłonowe i strop. Kratownice stężone są między sobą w poziomie pasów. Na 
pasach dolnych kratownic opiera się żelbetowa płyta stropowa monolityczna.   
Ramy składają się z dwóch okrągłych, żelbetowych słupów o średnicy ø40cm. Na słupach 
w sposób sztywny zamocowany jest rygiel stalowy – z dwuteownika szerokostopowego 
HEA300, na którym przegubowo oparta jest ramka stalowa.   
W poziomie dachu kratownice stężone są rurkami kwadratowymi RK120x5 i prętami Ø 16. 
Przekrycie łącznika stanowi blacha trapezowa T94x255 grub. 0,88 
 
6.6.  FORMA ARCHITEKTONICZNA I WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKÓW 
6.6.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKÓW 
 
BUDYNEK TEATRU (budynek A) 
Forma architektoniczna istniejącego budynku teatru nie ulegnie zmianie – jest on 
budynkiem wolnostojącym o rozczłonkowanej bryle, wykończonej w stylu secesyjnym. 
 
BUDYNEK MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM EDUKACJI TEATRALNEJ (budynek B) 
Kształt i forma projektowanej bryły budynku MCET wynika częściowo z zastanych 
uwarunkowań zewnętrznych – przesłaniania, nasłonecznienia i odległości pożarowych 
względem istniejących budynków na działkach sąsiednich. 
Projektowana forma zewnętrzna nowoprojektowanej zabudowy nie będzie konkurować      
z istniejącym zabytkowym budynkiem, o bogatym secesyjnym wystroju elewacji. 
Zaprojektowano prostą bryłę o płaskim dachu zwieńczonym attyką, z taflami przeszkleń 
strukturalnych od strony ul. Sudeckiej (wejście główne) i ul. Teatralnej. Elementami 
rozrzeźbiajacymi bryłę budynku będą stalowe elementy balkonów i pergoli oraz mocowane 
do pełnych ścian budynku w wyznaczonych miejscach kratki z linek stalowych dla roślin 
pnących.  
 
Oba budynki, od strony dziedzińca zapleczowego dostępnego z ul. Teatralnej połączone 
będą przeszklonym łącznikiem technologicznym (transport dekoracji), na poziomie 
ostatniej kondygnacji projektowanego budynku MCET. 
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6.6.2. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKÓW   
 
ISTNIEJĄCY BUDYNEK TEATRU (budynek A) 
• OCENA OBECNEGO STANU TECHNICZNEGO ELEWACJI  

Wszystkie elewacje budynku teatru mają bogaty wystrój w stylu secesyjnym. Badania 
wykazały, że obiekt zachował wygląd pierwotny, nie stwierdzono znaczących 
przekształceń elewacji. Zmianom uległa głównie stolarka okienna, którą wymieniono      
w znacznej części w trakcie ostatniego remontu elewacji - okna te wykonano jako 
jednoramowe o podziałach nawiązujących do pierwotnych, ale niestety zrezygnowano    
z odtworzenia w nich części ornamentów. 
Elewacje budynku były poddane remontowi kilkanaście lat wcześniej. Widać na nich 
miejscowe ślady uszkodzeń dwu rodzajów. Pierwszy to przemarznięcia i odparzenia 
tynku spowodowane penetracją wody deszczowej pod uszkodzonymi obróbkami. Drugi 
to miejscowe spękania i odspojenia spowodowane zastosowaniem w ramach 
poprzedniego remontu niewłaściwego materiału tynkarskiego (i możliwe, że 
nieprawidłowym wykonaniem prac z zastosowaniem zbyt grubych warstw tynku do 
wypełniania ubytków). 
Prace konserwatorskie powinny objąć wszystkie elewacje budynku wraz ze stolarką 
okienną i drzwiową oraz obróbkami, rynnami i rurami spustowymi. 
Przedpole głównego wejścia do budynku teatru od strony ulicy Wojska Polskiego zostało 
zmienione względem pierwotnego po roku 1950 (zlikwidowano historyczne wejście czyli 
dawny podjazd dla dorożek na rzecz geometrycznie rozwiązanych schodów 
wykonanych z kamienia.   

  
• WYSZCZEGÓLNIENIE   ROBÓT REMONTOWYCH  
A) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: 

- demontaże i rozbiórki 
- przed przystąpieniem do remontu elewacji należy zdemontować wszystkie 

elementy dodatkowe na elewacjach – drabinę stalową na elewacji, rampę 
techniczną oraz skrzynki elektryczne (po wykonaniu nowych przyłączy elektr.) od 
dziedzińca zapleczowego, kraty i pręty stalowe zabezpieczające otwory okienne 
oraz balustrady stalowe zabezpieczające fosy przy oknach doświetlających 
piwnice. Zdemontować należy również kratę stalową z furtką zabezpieczającą 
przejście bramowe z wyjściem ewakuacyjnym z budynku (od strony wschodniej 
budynku, na styku z kamienicą przy ul. Sudeckiej),  

- zdemontować należy kable instalacji kamer monitoringu i alarmu prowadzone po 
wierzchu elewacji oraz lampy oświetleniowe na elewacji północnej (od strony 
podwórza zapleczowego),  

- zdemontować należy wszelkie tabliczki i tablicę informacyjną na froncie budynku 
oraz elektroniczną reklamę na balustradzie balkonu od frontu,  

- gabloty reklamowe na elewacji frontowej należy zdemontować  
- wykucia i zamurowania otworów   

- projektowana jest zmiana gabarytów jednego z otworów drzwiowych na elewacji 
północnej, na styku z elewacją budynku zapleczowego – odtworzony zostanie 
pierwotny gabaryt przejazdu bramowego, który wtórnie został zamurowany 
(zamurowano go i wstawiono w nim stalowe drzwi z naświetlem z pustaków 
szklanych). Otwór zostanie zamknięty projektowanymi drzwiami. 

- zamurowane zostaną dwa otwory okienne na najwyższej kondygnacji wieży 
scenicznej. W miejscu zniszczonej stolarki okiennej należy wykonać zamurowanie, 



35 

z pozostawieniem niszy z podziałami nawiązującymi do podziałów istniejącej  
wcześniej stolarki okiennej  

- otwory okienek piwnicznych na elewacji zachodniej (od strony ul. Teatralnej) 
zostaną po wykonaniu przy nich studzienek powiększone – skute zostaną ich 
podokienniki, do gabarytów istniejących okien w pomieszczeniach piwnicy 

- wnęki po gablotach reklamowych na elewacji frontowej należy zamurować, ścianę 
otynkować (kontynuować boniowanie)  

- planowane jest wykonanie łącznika między budynkiem teatru a nowym budynkiem 
MCET (łącznik do transportu dekoracji), który „wpasowany” będzie w jeden             
z otworów okiennych na elewacji. Łącznik będzie miał niezależną konstrukcję 
(słupy dostawione do elewacji). 

- inne  
- wszystkie instalacje i okablowania prowadzone obecnie po wierzchu elewacji  

należy podczas prac remontowych ukryć pod tynkiem (poprowadzić w bruzdach) 
- balkon na elewacji frontowej (od ul. Wojska Polskiego) wymaga remontu. Należy 

skuć tynk ze stalowych belek pod wysięgnikiem balkonu, oczyścić belki z rdzy        
i sprawdzić ubytki materiału. W razie potrzeby wymienić belkę lub belki, 
podstemplowując balkon. Belki malować i otynkować na siatce.  
Posadzkę balkonu należy skuć, wykonać systemową izolację przeciwwodną 
mrozoodporną, położyć nową wylewkę betonową zbrojoną, nieprzesiąkliwą             
i mrozoodporną, wykończoną lastrico. Wykonać nowe obróbki i odpływy wody.   

 
B) RENOWACJA STREFY COKOŁOWEJ I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  
Kamień w strefie cokołowej elewacji należy oczyścić, odgrzybić i zdezynfekować 
specjalnymi preparatami a następnie zabezpieczyć środkiem hydrofobowym do kamienia 
naturalnego.  
 
Należy poddać remontowi istniejące ściany fos i studzienki okien doświetlających 
pomieszczenia piwnicy (po zdemontowaniu balustrad zabezpieczających).  
Należy skuć ze ścian fosy i rozporów tynk zakażony pleśnią i uszkodzony, a następnie 
położyć nowy tynk cementowo-wapienny na siatce metalowej mocowanej do ścian. 
okładzinę kamienną należy oczyścić, odgrzybić i zdezynfekować specjalnymi preparatami 
a następnie zabezpieczyć środkiem hydrofobowym do kamienia naturalnego – jak resztę 
cokołu. Należy wykonać nową podłogę każdej z fos – ze spadkiem i odprowadzeniem 
wody do wpustu, wykończoną kostką betonową na podbudowie betonowej.   
Projekt przewiduje też wykonanie nowych studzienek dla okien na elewacji od strony        
ul. Teatralnej oraz wymianę studzienek istniejących na nowe. Należy wykonać nowe 
ścianki betonowe zbrojone, z betonu dobrej jakości. Wierzch ścianek studzienek wykonać 
z kostek kamiennych, wzmacniając ich spoiny prętami stalowymi.  

 
Schody zewnętrzne przed wejściami do teatru (oprócz wejścia głównego, gdzie wykonana 
zostanie przebudowa przedpola budynku) należy poddać renowacji. 
Zdjąć istniejące stopnie kamienne, oczyścić je i ułożyć ponownie na nowej podbudowie. 
Schody przy wyjściu w północno-wschodniej elewacji (przy fosie) należy wykonać             
w nowym, wygodniejszym kształcie.    
  
C) RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU 
Renowacja elewacji budynku zostanie wykonana zgodnie odrębnym opracowaniem             
pt. „Program konserwatorski” 
W skład robót wejdą prace przygotowawcze (czyszczenie), naprawa uszkodzeń (spękania i 
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odspojenia tynków, mech na ścianach, uszkodzenia nadproży, uszkodzenia elementów 
sztukatorskich) oraz malowanie elewacji. Przewiduje się wymianę tyku na elewacjach       
w około 30 procentach. 
Wykonany zostanie również remont podziemnych części ścian (izolacje poziome metodą 
iniekcyjną oraz izolacje pionowe)  
 
D) REMONT DACHU 
Dach budynku wykończony jest dachówką ceramiczną zakładkową marsylską. Zakłada się 
przełożenie dachówki orz jej wymianę w około 20%. W miejsce zniszczonych, 
uszkodzonych lub przesiąkających dachówek (sprawdzić zacieki solne i ślady wilgoci na 
każdej dachówce od spodu) należy zastosować identyczne dachówki ceramiczne i scalić 
ich kolorystykę z dachówkami pozostawionymi. Należy dobrać takie same dachówki jakie 
zastosowano po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków podczas ostatniego remontu 
pokrycia dachu. 

Na dachu zamontowane zostaną klapy systemu oddymiania klatek schodowych             
w budynku oraz wymienione wyłazy dachowe. 

Remontowi podlegać będą również kopuły nad ryzalitami klatek od frontu budynku, 
zwieńczone sztycami z kulami. Dach kopuły należy poddać renowacji, zabezpieczyć 
nieszczelności (wykonać izolację powłokową górnych części ścian murowanych wież)          
i wykonać nowe obróbki blacharskie. Sztyce stalowe należy odczyścić i pomalować 
odpowiednimi powłokami malarskimi. 

Kominy istniejące wystające ponad dach trzeba również poddać renowacji – należy skuć 
zniszczony tynk, odgrzybić mur a następnie otynkować tynkiem na siatce i malować 
farbami elewacyjnymi. 
Nad dach wyprowadzone zostaną stalowe wywiewki wentylacyjne, odpowietrzenie pionów 
wykonać należy w formie dachówek zintegrowanych z kominkiem odpowietrzającym.  
  
E) MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKA 
Malowanie elewacji należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w opracowaniu             
pt. „Program konserwatorski” 
Po wykonaniu renowacji tynków i napraw uszkodzeń pierwsze malowanie wykonać           
w całości farbą gruntująco-podkładową, następnie malować farbą wypełniająco – 
szlamującą. 
Malowanie końcowe wykonać dwukrotnie barwionymi farbami krzemoorganicznymi            
w kolorach uzgodnionych ze służbami nadzoru konserwatorskiego i wg projektu 
kolorystyki. Pomalowana elewacja będzie w pełni odporna na zamakanie (wysoka 
hydrofobowość kapilarna), a jednocześnie posiadać Bedzie wysoką paroprzepuszczalność 
dla pary wodnej. 
 
Kolorystyka elewacji została odtworzona na podstawie obecnie użytych kolorów farb. 
Zostały one wykonane wg opracowania pt. „Aneks do projektu budowlanego kolorystyki 
elewacji” z marca 1999r., wykonanego przez PORTAL AB. 
 
Wybrane kolory malowania ścian budynku oraz stolarki okiennej i drzwiowej 
pokazano na załączonych do projektu rysunkach kolorystyki . 
Uwaga: 
Próbki kolorów na rysunku odwzorowane metodami poligraficznymi mogą różnić się od 
kolorów w rzeczywistości. Przed rozpoczęciem tynkowania i malowania należy wykonać na 
elewacji próbki kolorystyki (o wielkości minimum 50x50 cm każdy kolor) i uzgodnić je          
z Projektantem oraz konserwatorem zabytków, przed zamówieniem materiałów. 
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F) STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Obecnie w budynku zamontowana jest drewniana stolarka okienna i drzwiowa pochodząca 
z różnych okresów czasu. Większość drzwi zewnętrznych (wskazana w projekcie) ma 
wartość zabytkową – przeznaczone będą one do renowacji lub odtworzenia na wzór 
istniejących.  
 
Stolarka okienna - przewiduje się wymianę okien na okna drewniane jednoramowe z szybą 
zespoloną, nawiązujące kształtem, podziałami ora formą ramiaków (żłobkowania) do okien 
istniejących. Okna najstarsze zostaną wymienione w całości (w większości mają 
pojedyncze szklenie). Okna wymienione wcześniej należy poddać przeglądowi – nadające 
się do pozostawienia należy wyremontować (z wymianą zniszczonych listew okapowych), 
okna zniszczone lub niesprawne wymienić na nowe.  
Uwaga: należy sprawdzić wysokość podokienników dla wszystkich okien kondygnacji 
nadziemnych - w oknach o podokiennikach niższych niż 85 cm należy zastosować w dolnej 
części okna szkło o podwyższonej wytrzymałości oraz skrzydła nieotwieralne (zamykane 
na kluczyk, otwierane tylko do mycia). Zamiast takiego rozwiązania dla części okien 
przewidziano w projekcie jako zabezpieczenie montaż balustrad od wewnątrz 
pomieszczeń. 
Wskazane okna należy wyposażyć w nawiewniki, część skrzydeł okiennych otrzyma 
siłowniki (otwieranie w celu napowietrzania. 
Szczegóły parametrów poszczególnych okien zawarto w zestawieniach załączonych do 
projektu. 
 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna - drzwi zewnętrzne są w większości drzwiami o wal oraz 
historycznych - przeznaczone są więc do renowacji lub odtworzenia (na podstawie 
istniejących).  Drzwi wtórne (drzwi magazynu oraz byłego przejścia bramowego od strony 
dziedzińca zapleczowego) zostaną wymienione na drzwi stylizowane na podstawie innych 
drzwi zabytkowych. 
Renowację drzwi zabytkowych należy wykonać w następujący sposób: 
- zdemontować skrzydła drzwiowe i elementy metalowe, 
- usunąć stare wymalowania (mechanicznie oraz przy użyciu środka zmiękczającego       

i uplastyczniającego stare powłoki malarskie), 
- ocenić stan drewna, zdemontować ewentualne elementy uszkodzone (np. płyciny lub 

części nośne), 
- wykonać nowe elementy drewniane,   
- zaimpregnować drewno, szpachlować pory i ubytki, 
- oszlifować wstępnie i położyć podkład, 
- położyć warstwy nawierzchniowe, 
- wykonać renowację, malowanie i montaż elementów metalowych, 
- wymienić popsute zamki oraz uzupełnić brakujące klamki i okucia. 
Należy pozostawić mocowane do elewacji pierwotne elementy stalowe służące do 
blokowania skrzydeł drzwi w pozycji otwartej (po oczyszczeniu ich i pomalowaniu). 
 
Dodatkowo – część drzwi wyposażona zostanie w nowe zamki lub w system 
samozamykaczy, blokady otwarcia od zewnątrz i inne - wg zestawień stolarki. 
Do renowacji stolarki drzwiowej należy zastosować materiały na bazie akrylu. 
 
 
 



38 

G) OBRÓBKI BLACHARSKIE ORAZ SYSTEM ODPROWADZENIA WODY Z DACHU 
Na obróbki blacharskie gzymsów i parapetów należy stosować blachę dobrej jakości          
o barwie i fakturze zbliżonej do blachy cynkowej, ale o większej wytrzymałości i odporności 
na czynniki atmosferyczne. Warunki takie spełnia blacha cynkowo- tytanowa o specjalnej 
wyprawie – np. RHEINZINK Patina schiefergrau.  
Rynny i rury spustowe należy wymienić na nowe systemowe, z blachy cynkowo-tytanowej. 
 
H)  INNE ELEMENTY  
- istniejąca rampa zewnętrzna do magazynu dostępnego od strony dziedzińca 

zapleczowego zostanie zdemontowana i w jej miejsce wykonana zostanie nowa rampa 
w konstrukcji stalowej (wg projektu wykonawczego), 

- istniejące balustrady i kraty zabezpieczające fosy i studnie okien doświetlających 
pomieszczenia w piwnicy zostaną zdemontowane i zastąpione nowymi balustradami 
lub kratami zabezpieczającymi (wg projektu wykonawczego),  

- kraty zabezpieczające niektóre okna na elewacjach zostaną zdemontowane i nie będą 
odtwarzane (zaproponowano szyby wymienianych okien o podwyższonej odporności), 

- przewidziano wykonanie nowej kraty stalowej z furtką zabezpieczającą przejście 
bramowe z wyjściem ewakuacyjnym z budynku (od strony wschodniej budynku,          
na styku z kamienicą przy ul. Sudeckiej), 

- na elewacjach budynku pojawią się projektowane zawory czerpalne ze złączka do 
węża, służące do podlewania zieleni wokół budynku i pielęgnacji nawierzchni 
utwardzonych, umieszczane w zamykanych skrzynkach o formie harmonizującej           
z charakterem elewacji budynku, 

- przy wejściu głównym do budynku przewidziano montaż stalowej wycieraczki 
(umieszczonej w zagłębieniu, z odprowadzeniem wody, 

- na balkonie widocznym od frontu, zamocowane zostaną uchwyty na flagi (balkon nie 
będzie dostępny dla widzów, a jedynie dla osób upoważnionych, w celach prowadzenia 
konserwacji i wieszania flag), 

- na elewacjach budynku planuje się zamontowanie  ultradźwiękowego systemu 
odstraszania ptaków - w zaobserwowanych miejscach ich gromadzenia się            
i gniazdowania.  

  
I) OŚWIETLENIE ELEWACJI 
Na elewacjach budynku zamontowane zostaną oprawy oświetlające teren wokół budynku, 
oprawy iluminacji elewacji, zaś nad drzwiami wyjść z klatek schodowych oprawy 
oświetlenie ewakuacyjnego. 
Na froncie budynku, ponad balkonem, umieszczony zostanie neon z logo teatru. 
 
BUDYNEK MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM EDUKACJI TEATRALNEJ (budynek B) 
A) WYKOŃCZENIE ELEWACJI  

Ściany budynku wykończone zostaną tynkiem elewacyjnym i malowane w kolorze 
pokazanym na rysunkach kolorystyki. 

B) STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, PRZESZKLENIA 
Ślusarka okienna i drzwiowa – aluminiowa 
Na elewacjach od strony ul. Sudeckiej i Teatralnej przewidziano przeszklenia 
strukturalne (fasada systemowa) z widocznymi od zewnątrz profilami pionowymi i 
wąskimi pasami nieprzeziernymi. W przeszkleniach zachować należy pasy 
międzyokienne wys. 80 cm o odporności przynajmniej EI60 oraz pasy szkła 
bezpiecznego do wysokości 110cm od poziomu podłogi.   
Przeszklenie od strony ul. Teatralnej będzie miało dodatkowe żaluzje systemowe 
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zewnętrzne (aluminiowe), mocowane między profilami.   
Drzwi i wrota od strony dziedzińca zapleczowego - pełne, stalowe.  
Szczegóły parametrów poszczególnych drzwi, okien i wrót zawarto w zestawieniach 
załączonych do projektu. 

C) OBRÓBKI BLACHARSKIE I PARAPETY wykonać należy z blachy tytanowo-cynkowej  
D) PERGOLE, BALKONY, TARAS 

Balkony zewnętrzne i pergole wykonane zostaną w konstrukcji stalowej (profile 
dwuteowe). 
Płyty balkonowe żelbetowe wylewane, nawierzchnie tarasów i balkonów wykończone 
zostaną posadzką ceramiczną mrozoodporną. 
Balustrady balkonów i tarasu z tafli szkła bezpiecznego, mocowane na pochwytach 
systemowych. 

E) WYKOŃCZENIE I ODWODNIENIE DACHÓW 
Dachy płaskie, wykończona papą nawierzchniową NRO. 
W dachu mocowane będą klapy oddymiające klatek schodowych oraz wyłaz dachowy 
(o wymiarach 80x80cm). Wejście na najniższą część dachu odbywać się będzie          
z tarasu, za pomocą drabiny dostawianej.      
Odwodnienie dachu za pomocą systemu podciśnieniowego (rury spustowe 
prowadzone wewnątrz budynku) oraz rur spustowych poprowadzonych po elewacji.  

F) INNE ELEMENTY 
- od strony ul. Sudeckiej, przy głównym wejściu do budynku wykonana zostanie 

rampa dla niepełnosprawnych wyposażone w pochwyty zgodnie z wytycznymi 
przepisów technicznych. Posadzka rampy wykończona zostanie posadzką z płyt 
kamiennych, z nawierzchnią antypoślizgową, 

- przy wejściach do budynku zamontowane zostaną wycieraczki zewnętrzne stalowe,   
- na dziedzińcu zapleczowym, w podcieniu, między miejscami postojowymi             

a pomieszczeniem śmietnika zamontowany zostanie systemowy parawan żaluzjowy  
- od strony ul. Sudeckiej, na styku z kamienicą sąsiednią, przejście bramowe zostanie 

zamknięte bramą ażurową z elementów żaluzjowych, 
- centrale wentylacji mechanicznej zostały usytuowane tak, aby ograniczyć możliwość 

zobaczenia ich od strony ulic,  
- wykończenie dachu budynku zapleczowego (fragmentu dwukondygnacyjnego, który 

zostanie zaadaptowany na potrzeby nowego budynku) - należy zdjąć warstwy 
istniejące i wykonać nowe ocieplenie dachu (wełna mineralna) i pokrycie z papy -   w 
atestowanym systemie, o odporności RE30.  

G) OŚWIETLENIE 
Na elewacjach budynku zostaną zamontowane lampy i kinkiety oświetlające teren 
wokół budynku, zaś elewacja od ul. Sudeckiej otrzymaj iluminację. 
Na elewacji od strony ul. Sudeckiej, na attyce, zamontowany zostanie neon z logo 
teatru. 

  
ŁĄCZNIK MIĘDZY BUDYNKAMI   
Ściany łącznika technologicznego (transport dekoracji) projektowanego między budynkiem 
projektowanym MCET a budynkiem teatru zostaną wykonane jako fasady szklane,            
z profilami jak najmniej widocznymi z zewnątrz. 
Dach łącznika płaski, wykończony papą. 
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6.7. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE I WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW 
 
6.7.1. ISTNIEJĄCY BUDYNEK TEATRU (BUDYNEK A) 
Wszystkie pomieszczenia teatru przeznaczone są do remontu lub przebudowy. Będą więc 
wymagały nowego wykończenia wnętrz - ścian, sufitów, parapetów wewnętrznych 
(związane z wymianą okien) oraz posadzek. Część pomieszczeń i elementów wykończenia 
wnętrz będzie wymagało prac konserwatorskich. 
 
• PRACE KONSERWATORSKIE 
Elementy wnętrz o walorach estetycznych i historycznych 
Stwierdzono, że nie wykonano wnętrz teatru według pierwotnego projektu. Obecne 
wnętrza mają dość surowy charakter.  
Elementy o walorach historycznych: 
- stolarka wewnętrzna drzwiowa o charakterze zabytkowym (zaznaczona na 

zestawieniach stolarki), 
- wystrój sali myśliwskiej (przeznaczonej na salę konferencyjną) – m.in. intarsjowana 

boazeria drewniana ze scenami polowań, 
- sztukatorskie elementy wystroju sufitu nad widownią, przestrzenne obramienia okna 

scenicznego oraz balustrad lóż i balkonów 
- zabytkowa toaleta ogólnodostępna męska na II piętrze (A/4.6) 
  
Renowacja stolarki drzwiowej wewnętrznej 
Drzwi zewnętrzne są w większości drzwiami o walorach historycznych - przeznaczone są 
więc do renowacji lub odtworzenia (na podstawie istniejących).    
Renowację drzwi zabytkowych należy wykonać w następujący sposób: 
- zdemontować skrzydła drzwiowe i elementy metalowe, 
- usunąć stare wymalowania (mechanicznie oraz przy użyciu środka zmiękczającego       

i uplastyczniającego stare powłoki malarskie), 
- ocenić stan drewna, zdemontować ewentualne elementy uszkodzone (np. płyciny lub 

części nośne), 
- wykonać nowe elementy drewniane,   
- zaimpregnować drewno, szpachlować pory i ubytki, 
- oszlifować wstępnie i położyć podkład, 
- położyć warstwy nawierzchniowe, 
- wykonać renowację, malowanie i montaż elementów metalowych, 
- wymienić popsute zamki oraz uzupełnić brakujące klamki i okucia. 
Do renowacji drzwi należy stosować materiały na bazie akrylu.  
 
Renowacja ścian i sufitu widowni 
Odszukane w ramach kwerendy materiały archiwalne wskazują na istnienie 
fragmentarycznych wymalowań na łukach między filarami obejść na widowni.  
 
W czasie prowadzenia prac konserwatorskich i budowlanych należy odsłonić             
w sposób konserwatorski wymalowania na co najmniej trzech sąsiednich łukach (około 
50% przewidywanych wymalowań). Na tym etapie należy ocenić ich wartość estetyczną      
i historyczną. Przy udziale inspektora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
Delegatura w Jeleniej Górze oraz biorąc pod uwagę stan zachowania należy podjąć 
wówczas decyzję o ich pozostawieniu lub zamalowaniu. 
 



41 

Ściany i sufit widowni zostały pomalowane wieloma warstwami farby emulsyjnej             
o różnej kurczliwości warstw. Poza tym naprzemiennie, miejscowo zastosowano 
wyrównanie tynkiem gipsowym lub nawet gipsem z pokostem. Zastosowanie tych 
materiałów na pierwotnych wymalowaniach farbą klejową spowodowało na znacznej 
powierzchni ścian widowni odspojenie od podłoża, co źle rokuje dla stanu zachowania 
pierwotnych wymalowań na łukach. 

 
Renowacja ścian: 
Należy usunąć wszystkie warstwy wymalowań emulsyjnych i klejowych do 
zagruntowanego tynku (warstwa beżowa). Zagruntować podłoże podkładem mineralnym   
w kolorze białym (z ominięciem ewentualnych wymalowań przeznaczonych do 
odtworzenia). Malowanie ścian określone zostanie w projekcie kolorystyki wnętrz, w 
projekcie wykonawczym. 
  
Renowacja sufitu akustycznego: 
Sztukaterie na suficie akustycznym należy poddać renowacji z zastosowaniem materiałów i 
technologii do tego przeznaczonych. 
Oprócz prac renowacyjnych i konserwatorskich na wewnętrznej powierzchni sufitu 
akustycznego nad widownią, należy również wykonać przegląd stanu i remont podwieszeń 
sufitu.  
Remont ten zaprojektowano w dwu wariantach. Wyceniono wariant o większym zakresie 
prac a zarazem bardziej prawdopodobny. 
 
Decyzję o wykonaniu remontu i jego zakresie podjęto na podstawie opracowania pn. 
„Badanie podwieszonej konstrukcji przekrycia nad widownia i sceną teatru im. C.K. 
Norwida” wykonanego przez Politechnikę Wrocławską z maja 1994 r., dotyczącej stanu 
technicznego i uszkodzeń sufitu podwieszonego nad widownią. 
 
WARIANT 1 
1. należy usunąć wszystkie warstwy papy z zewnętrznej powierzchni sufitu 

podwieszonego, 
2. należy usunąć ścianki drewniane dociskające na ściankach pionowych 
3. należy usunąć żużel paleniskowy z okolic miejsc, gdzie z sufitu wychodzą 

podwieszenia (w postaci prętów, linek lub budowlanych elementów metalowych) 
4. należy sprawdzić stan (stopień skorodowania i procent ubytku metalu) wszystkich 

podwieszeń 
5. końcówki podwieszeń będące w dostatecznym stanie technicznym należy oczyścić          

i pomalować systemem farb do metalu – antykorozyjnych i nawierzchniowych 
6. końcówki podwieszeń będące w złym stanie technicznym należy wzmocnić lub 

wymienić albo wymienić całe powieszenia (prętowe) 
7.  dodatkowo należy wykonać nowe związanie elementów łukowych w górnej i dolnej 

części pionowej ścianki przed (nad) górnym balkonem przy pomocy prętów 
metalowych 

 uwaga – punkt 7 i 8 zostanie uszczegółowiony w projekcie wykonawczym 
8. miejsca po usuniętym żużlu w rejonie podwieszeń należy wypełnić keramzytem             

w woreczkach foliowych 
9. keramzyt na ściankach pionowych należy docisnąć przyklejoną płytą gipsową 9mm  
10. na sufit należy położyć warstwę szczelnej folii zbrojonej – klejonej szczelnie na stykach 
11. na sufit należy położyć warstwę wełny mineralnej o ciężarze nie większym niż ciężar 

usuniętej papy (grubość wełny zostanie dobrana przez projektanta po stwierdzeniu 
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średniej grubości, ilości warstw oraz rodzaju papy) 
12. na papę należy położyć siatkę z rolki o drobnych oczkach wykonanej ze skręcanego, 

cienkiego drutu ocynkowanego (drut ok. 0.5mm) 
13. pasy siatki z rolki (szerokość ok. 1,0m) położone poprzecznie do osi widowni należy 

łączyć między sobą zaplatając drut stalowy ocynkowany ok. 4mm. 
14. drut należy naprężyć (nie używając dużej siły) 
15. wełnę należy szyć do siatki aby się nie zsunęła drutem stalowym ocynkowanym 

miękkim lub miedzianym lub sznurkiem 
16. na siatkę należy położyć folie paroprzepuszczalną klejąc szczelnie jej pasy między 

sobą taśma klejową (srebrną) 
17. na ściankach pionowych wełnę docisnąć płytami OSB (trudnozapalnej) takimi jak 

istniejące ścianki z desek 
18. należy wykonać system dojść technicznych z płyty OSB w wersji trudnozapalnej oraz 

listew drewnianych (zabezpieczonych do NRO 
 
Jeżeli po zdjęciu papy okaże się, że warstwa żużla paleniskowego osypie się samoistnie – 
należy zastosować WARIANT 2.  
 
WARIANT 2 
UWAGA – zastosowany żużel paleniskowy (materiał przyśpieszający korozje stali) nie jest 
tylko ociepleniem sufitu. Jest to również materiał dociskowy stwarzający odpowiednią 
masę sufitu akustycznego – optymalna ze względów akustyki widowni. Nie można go więc 
bezkarnie usunąć bez pogorszenia pracy ustroju akustycznego. Należy więc docisnąć sufit 
od góry materiałem o podobnym ciężarze jak żużel. A najlepiej materiałem o podobnej 
masie. 
 
WARIANT 2 różni się więc od WARIANTU 1 całkowitym usunięciem żużla             
i zastosowaniem innej wełny mineralnej – o większej grubości i innej gęstości niż w 
wariancie 1. 
 
Dobór wełny w wariancie 2 nastąpi po doświadczalnym sprawdzeniu średniej grubości 
żużla oraz zważeniu jego masy. W projekcie ( w wycenie) przyjęto przewidywana grubość    
i gęstość wełny) 
Pozostałe prace należy wykonać jak w wariancie 1. 
 
UWAGA: sufit nad widownią nie jest elementem konstrukcyjnym, mogącym przenosić 
dodatkowe obciążenia oprócz swojego ciężaru. Nie wolno więc go dodatkowo obciążać,      
a szczególnie miejscowo. 
Nie wolno w czasie remontu pokrycia dachu składować na nim materiałów budowlanych       
i dachówek. 
Nie wolno w żadnym wypadku dopuścić do jego przemoczenia. W czasie wykonywania 
remonty sufitu i pokrycia dachy należy zastosować system płacht i plandek 
zabezpieczający przed przemoczeniem sufitu. 
 
Konserwacja boazerii  
Po konsultacji ze specjalistą stwierdzono znaczne uszkodzenie boazerii w „Sali 
Myśliwskiej” spowodowane zamalowaniem boazerii wieloma (trzema) warstwami lakieru 
(prawdopodobnie olejnego). Lakier ten znacznie ściemniał, a dodatkowo uległ skurczowi     
i spowodował spękania oraz rozwarstwienie okleiny drewnianej – również na intarsjach.  
Prace konserwatorskie przy renowacji boazerii powinna wykonywać osoba posiadająca 
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stosowne uprawnienia konserwatorskie oraz doświadczenie w renowacji boazerii 
drewnianych. 
W ramach konserwacji boazerii należy: 
- usunąć mechanicznie wtórnie nałożone warstwy lakieru po ich ewentualnym 

uplastycznieniu (przed przystąpieniem do prac należy wykonać odpowiednie próby 
uplastycznienia), 

- usunąć pierwotne warstwy lakieru (spirytusowego) tak, aby nie zapchać spękań 
okleiny, 

- ocenić stan okleiny i ewentualnie dokleić lub wymienić odklejone fragmenty, 
- szpachlować pęknięcia i ubytki, 
- ocenić stan i wyrównanie pierwotnych bejcowań i ewentualnie scalić kolorystycznie 

okleiny, 
- położyć warstwę lakieru  
 
UWAGA: 
Doboru materiałów do konserwacji boazerii i ich kolorystyki powinna dokonać osoba 
wykonująca prace (posiadająca stosowne uprawnienia konserwatorskie oraz 
doświadczenie w renowacji boazerii drewnianych) – po wykonaniu prób na fragmentach 
boazerii.   
Należy dokonać próby zabezpieczenia boazerii i innych elementów drewnianych 
rzeźbionych (m.in. ozdobnego przedsionka przy głównych drzwiach wejściowych od Al. 
Wojska Polskiego) do  wymaganej przepisami technicznymi  trudno zapalności. Osoba 
wykonująca takie specjalistyczne prace konserwatorskie dokona oceny możliwości 
zastosowania  odpowiedniego preparatu i uzgodni odpowiednie rozwiązanie z  
Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze  
 
• INNE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
• posadzki  
- istniejące podłogi z lastrico są zniszczone i w znacznej części nadają się do wymiany. 

Na klatkach schodowych (stopnie i spoczniki) lastriko należy poddać renowacji, 
- w budynku przewidziano wymianę większości posadzek – zgodnie z tabelkami na 

rysunkach.  
- W pomieszczeniach dostępnych dla widzów przewidziano posadzki kamienne, 

wykładziny dywanowe.  
- posadzki w pomieszczeniach sanitarnych ogólnodostępnych, łazienkach itp. – 

ceramiczne (gres) 
- podłoga widowni głównej i balkonów – wykładzina dywanowa o podwyższonych 

parametrach, 
• podłoga sali prób uległa uszkodzeniom - miejscowym wgnieceniom, należy poddać je 

więc renowacji. Należy zdemontować istniejący parkiet, usunąć podbudowę żużlową, 
wykonać nową wylewkę betonową na warstwie wełny mineralnej i ponownie połozyć 
parkiet, po jego renowacji i wymianie uszkodzonych klepek. Parkiet zabezpieczyć do 
NRO   

• ściany  
- ściany pomieszczeń dostępnych dla widzów (komunikacje ogólne, widownia, sala 

konferencyjna, sala na parterze itp.) zostaną wykończone przez malowanie farbami 
dobrej jakości  

- ściany pomieszczeń magazynowych i technicznych malowane farbą emulsyjną,  
- ściany pomieszczeń sanitarnych (toalety ogólnodostępne, łazienki przy garderobach itp.) 
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wykończone będą okładzinami zmywalnymi (glazura) do wysokości min, 2,0m (wg 
projektu wnętrz) 

- ściany pomieszczenia zaplecza  przy sali na parterze (A/1.17) wykończone okładziną 
ceramiczną (glazura) do wys. 2,0m, 

- ściany pomieszczeń szatni pracowników malować przynajmniej do wys. 2,0 farbami 
zmywalnymi lub wykończyć okładzinami ceramicznymi, w zapleczach socjalnych nad 
blatem mebli kuchennych położyć pas okładziny ceramicznej (glazura) 

• sufity 
- sufity większości pomieszczeń wykończone tynkiem i malowane farbą emulsyjną, 
- sufit pomieszczeń w piwnicy zostanie zabezpieczony ogniochronnie przez natrysk, 
- sufity w toaletach ogólnodostępnych – podwieszane, gładkie 
- w części pomieszczeń przewiduje się sufity podwieszane gładkie, z płyt gk na stelażu 

systemowym,  
- w pomieszczeniach sanitarnych i szatniach w piwnicy  - sufity podwieszane modułowe  
• stolarka drzwiowa wewnętrzna 
 Szczegółowe parametry, rodzaj i ilość drzwi pokazano na rysunkach zestawień 
- drzwi o charakterze zabytkowym przeznaczone do renowacji lub odtworzenia na 

podstawie istniejących, 
- stolarka drzwiowa nie będąca zabytkową zostanie wymieniona na nową o wymiarach 

zgodnych z przepisami technicznymi, nowe drzwi dopasowane będą charakterem do 
stolarki istniejącej,   

• wyposażenie pomieszczeń porządkowych  
- każde z pomieszczeń porządkowych należy wyposażyć w zlew stalowy jednokomorowy 

na wysokości 40 cm od podłogi, złączkę do węża lub kran ze złączką,  wpust podłogowy 
z kratką oraz szafkę lub półkę na środki czystości. Podłoga i ściany (do wys. 2,0m) 
zostaną wykończone okładzinami zmywalnymi. 

• oświetlenie wewnętrzne 
-  lokalizację źródeł oświetlenia ogólnego i awaryjnego pokazano na schematach            w 

projekcie elektrycznym. Dobór konkretnych opraw oświetleniowych zostanie dokonany w 
projekcie wykonawczym.   

• wyposażenie widowni głównej i balkonów 
- na widowni (oraz lożach i balkonach) przewiduje się wymianę wykładziny podłogowej 

oraz krzeseł i foteli – na dobrej jakości fotele teatralne - w nowym, projektowanym 
ustawieniu.  

• podłoga sceny 
Należy wymienić podłogę na scenie i kieszeni tylnej sceny. Obecnie podłoga jest 
zniszczona oraz częściowo opuszczona. Jak widać pierwotnie nieprawidłowo wykonano 
poziomy żelbetowej konstrukcji podpierającej scenę.     W czasie użytkowania nastąpiła 
deformacja konstrukcji wynikająca z osiadania jej fundamentów. Obecnie posadowienie 
konstrukcji jest ustabilizowane. 
Jednak nie jest możliwe wykonanie podłogi sceny o grubości większej niż 12-13cm. Nie 
da się więc zamontować standardowych kaset podłogowych do podłączenia instalacji 
technologicznych o wysokości 15cm. 

 Należy: 
- rozebrać istniejącą podłogę sceny 
- sprawdzić poziomy góry konstrukcji żelbetowej 
- położyć nową podłogę sceny typu teatralnego na legarach 
- zabezpieczyć wszystkie elementy drewniane do stanu trudnozapalności 
- cyklinować i wyrównać powierzchnie podłogi 
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- bejcować warstwowo na kolor czarny 
 

Podłogę sceny należy wykonać z drewna iglastego (preferowane drewno sosnowe        
a w drugiej kolejności świerkowe) bardzo dobrej jakości o długich i prostych słojach. 
Drewno powinno być sezonowane o ustabilizowanej, niskiej wilgotności.  
Deski podłogi po cyklinowaniu powinny mieć grubość min 50mm. Łączenie desek 
preferowane - na pióro i wpust. Kierunek układania poprzeczny do osi sceny. Pod 
deskami legary drewniane 80x80mm. co 60cm. Legary należy kłaść na konstrukcji 
żelbetowej na podkładkach z filcu 5mm lub z gumy albo pianki akustycznej. Całość 
należy wypoziomować na konstrukcji żelbetowej warstwowymi podkładkami 
sklejkowymi. Między legarami należy położyć warstwę wełny mineralnej średniej 
gęstości w płytach gr. 50-60mm w workach foliowych. 
 

• pozostałe elementy wyposażenia 
- balustrady na klatkach schodowych, które mają wysokość górnej krawędzi pochwytu 

mniejszą niż 110cm należy przerobić, tak, aby spełniały ten warunek – o ile będzie to 
dopuszczone ze względów konserwatorskich. Możliwe to będzie prawdopodobnie z 
klatkach zapleczowych, a nie możliwe w dwóch głównych klatkach dla widzów (klatka C 
i D). Sposób podwyższenia balustrad – w projekcie wykonawczym), 

- w ozdobnych otworach sześciokątnych na suficie nad widownią wykonane zostaną 
nawiewy i wywiewy wentylacji mechanicznej oraz , o ile to się okaże możliwe dodatkowe 
otwory na podwieszenie elementów  technologii 

- pod sufitem widowni podwieszony zostanie nowy żyrandol (wg projektu wykonawczego 
wnętrz) 

- z tyłu widowni, między łukami za ostatnim rzędem siedzeń wykonane zostaną gabloty 
przeszklone dla ekspozycji plakatów i innych elementów, widoczne od strony foyer (od 
strony widowni ściana pełna), 

- na widowni został przyjęty system rozsuwanych automatycznie zasłon materiałowych 
(nie przepuszczających światła) z obudową karnisza. Zasłony te zamontowane będą na 
oknach zewnętrznych widowni oraz w linii słupów wydzielających kuluary.   

- wysokość balustrad obu balkonów widowni jest niezgodna z obowiązującymi przepisami 
technicznymi – należy wykonać jej nowe zwieńczenie w celu dostosowania do wymagań 
(wg projektu wykonawczego)   

 
6.7.2. BUDYNEK MCET (BUDYNEK B) 
Szczegóły dotyczące wykończenia i wyposażenia wnętrz budynku MCET zostaną zawarte 
w projekcie wykonawczym.  
 
• Ściany  
- ściany pomieszczeń dostępnych dla widzów (komunikacje, sale szkoleniowe             

i wykładowe, sala konferencyjna, foyer na parterze itp.) zostaną wykończone przez 
malowanie farbami dobrej jakości i częściowo okładzinami ozdobnymi (wg projektu 
wnętrz w  projekcie wykonawczym), 

- ściany sali eksperymentalnej  wykończone zostaną okładziną akustyczną (wg projektu 
wnętrz), 

- ściany pomieszczeń sanitarnych (toalety ogólnodostępne, łazienki przy garderobach itp.) 
wykończone będą okładzinami zmywalnymi (glazura) do wysokości min, 2,0m (wg 
projektu wnętrz) 

- ściany pomieszczeń magazynowych i technicznych malowane farbą emulsyjną, 
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• Posadzki  
- podłogi pomieszczeń ogólnodostępnych dla widzów - komunikacje, główna klatka 

schodowa, szatnia, sala konferencyjna pełniąca rolę foyer - posadzka kamienna (wg 
projektu wnętrz), 

- sale szkoleniowe i wykładowe – wykładzina dywanowa o podniesionych parametrach 
wytrzymałościowych, 

- podłoga sali eksperymentalnej – podłoga sceniczna - deski na legarach, zabezpieczone 
do NRO, 

- podłoga sali prób - parkiet drewniany przemysłowy,  
- posadzka komunikacji zapleczowej, klatki zapleczowej, foyer na parterze, pomieszczeń 

sanitarnych – okładzina ceramiczna (gres), 
- w garderobach dla aktorów – wykładzina PCV, 
- pomieszczania magazynowe i techniczne – posadzka przemysłowa 
• Sufity 
- w części pomieszczeń przewiduje się sufity podwieszane gładkie, z płyt gk na stelażu 

systemowym, we wskazanych miejscach muszą to być sufity demontowalne, ze względu 
na umieszczenia nad nimi instalacji i urządzeń (np. wentylacyjnych), 

- sufit sali eksperymentalnej – okładzina akustyczna jak na ścianach, 
- sufity pozostałych pomieszczeń wykończone tynkiem i malowane farbą emulsyjną, 
- sufity w toaletach ogólnodostępnych - podwieszane, modułowe 
• Schody wewnętrzne  
- schody klatki głównej przeznaczonej dla widzów –  stopnie betonowe prefabrykowane 

(lastrico) na policzkowych belkach stalowych, balustrady ze szkła bezpiecznego            
o parametrach spełniających wymagania przepisów technicznych (wg projektu wnętrz), 

- schody zapleczowe dostępne od strony ul. Teatralnej – o konstrukcji żelbetowej 
wykończone okładziną ceramiczną (gres). Balustrad schodów z elementów stalowych o 
parametrach spełniających wymagania przepisów technicznych (wg projektu wnętrz). 

• Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
Szczegółowe parametry, rodzaj i ilość drzwi pokazano na rysunkach zestawień 
- drzwi pełne gładkie, 
- drzwi i wrota do pomieszczeń magazynowych – metalowe, pełne  malowane proszkowo, 
- drzwi do sal szkoleniowych, sali wykładowej – przeszklone (szkło bezpieczne),  
- drzwi do węzłów sanitarnych pracowników, łazienek aktorów, toalet ogólnodostępnych –  

typowe płytowe gładkie, z kratką nawiewną lub podcięciem wentylacyjnym w dolnej    
części,  

- część drzwi, oznaczona na rysunkach zestawień, musi mieć odporność ogniową, 
samozamykacze itp.  

- oznaczone drzwi (do sali eksperymentalnej i sali prób) – o parametrach podwyższonej 
akustyczności. 

• Przeszklenia wewnętrzne 
- W budynku zaprojektowano część ścianek  jako przeszklone ścianki systemowe,            

z profili aluminiowych. Wskazane ścianki muszą posiadać odporność ogniową EI60 
• Wyposażenie pomieszczeń porządkowych i pomieszczenia na odpadki 
- każde z pomieszczeń porządkowych należy wyposażyć w zlew stalowy jednokomorowy 

na wysokości 40 cm od podłogi, złączkę do węża lub kran ze złączką,  wpust podłogowy 
z kratką oraz szafkę lub półkę na środki czystości. Podłoga i ściany (do wys. 2,0m) 
zostaną wykończone okładzinami zmywalnymi. 

- pomieszczenie na odpadki wyposażone będzie w złączkę do węża,  wpust podłogowy    
z kratką i będzie zwentylowane. Podłoga i ściany (do wys. 2,0m) zostaną wykończone 
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okładzinami zmywalnymi. 
• Oświetlenie wewnętrzne 
- lokalizację źródeł oświetlenia ogólnego i awaryjnego pokazano na schematach w 

projekcie elektrycznym. Dobór konkretnych opraw oświetleniowych zostanie 
zweryfikowany w projekcie wykonawczym.   

• Inne elementy 
- nad jednymi z drzwi zewnętrznych zamontowane zostaną kurtyny powietrzne 

elektryczne,  
- w budynku, przy głównej klatce schodowej przewidziano montaż dźwigu osobowego 

przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Dźwig ten musi spełniać następujące warunki: wymiary kabiny 
minimum 110x140cm, wyposażenie specjalne - w kabinie poręcze na wysokości 0,9m     
i tablica przyzywowa na wysokości od 0,8m do 1,2m, w odległości nie mniejszej niż 
0,5m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych             
i informacją głosową. 

- W części zapleczowej zamontowany będzie dźwignik do transportu dekoracji między 
magazynem na parterze a sceną na I piętrze. Z dźwignika dostępny będzie również 
poziom II piętra, gdzie znajdować się będzie łącznik techniczny umożliwiający transport 
dekoracji do istniejącego budynku teatru. 
 

7. IZOLACJE WODOCHRONNE, TERMICZNE I AKUSTYCZNE  
BUDYNEK TEATRU (budynek A) 
• Izolacje termiczne 
Ze względu na zabytkowy charakter obiektu oraz uwarunkowania konstrukcyjne nie jest 
możliwe ocieplenia całego budynku, a szczególnie ocieplenia go od zewnątrz. 
Przewiduje się więc jedynie wykonanie następujących prac:  
- ocieplenie ścian fundamentowych piwnic od zewnątrz budynku (do poziomu terenu) – 

styropianem twardym wodoodpornym gr. 8cm, 
- ocieplenie wybranych zespołów pomieszczeń nie posiadających zabytkowego wystroju 

oraz ścian pomieszczeń użytkowych na poddaszu, (nie jest możliwe pełne ocieplenie 
ścian zewnętrznych budynku od strony wewnętrznej) – pomieszczenia te zostaną 
ocieplone od wewnątrz bloczkami betonu komórkowego (typu Multipor), ściany             
w pomieszczeniu pralni w piwnicy bloczkami ze szkła piankowego (Foamglass), 

- ocieplenie części dachów wełną mineralną gr. 14cm – w miejscach gdzie mają one 
konstrukcję drewnianą, w pomieszczeniach użytkowych  

- ocieplenie całości dachów niemożliwe jest ze względu na brak rezerwy nośności 
stalowych elementów konstrukcji – nad widownią i sceną zostanie wykonane ocieplenie 
wełną mineralną  gr. 10 cm w poziomie  nad sufitem akustycznym, 

- ocieplenie części podłóg w piwnicy (styropian gr. 4cm), podczas wykonywania nowych, 
obniżonych posadzek, 

• Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
- izolacja podłóg na gruncie - z papy na lepiku i folii polietylenowej lub inna systemowa,    
- izolacja podziemnych części ścian (izolacje poziome metodą iniekcyjną oraz izolacje 

pionowe) 
- w pomieszczeniach „mokrych” – łazienkach, szatniach, toaletach, pomieszczeniach 

porządkowych, pomieszczeniach zapleczowych itp. należy pod posadzką  wykonać 
dodatkowo izolację powłokową z foliami przyściennymi, 

- paroizolacje – w warstwach dachu zastosować paroizolację z folii (2 warstwy) pod 
warstwą ocieplenia 
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BUDYNEK MCET (budynek B) 
Projektowanym nowy budynek MCET otrzyma wszystkie niezbędne izolacje, spełniające 
wymagane przepisami normy. Rozmieszczenie poszczególnych izolacji pokazano na 
rysunkach przekrojów. 
• Izolacje termiczne 
- ściany zewnętrzne – ocieplone wełna mineralną półtwardą gr. 20cm, 
- podłogi na gruncie  - ocieplenie styropianem twardym gr. 10cm 
- dachy – wełna mineralna ze spadkiem, minimalna grubość ocieplenia 25cm 
• Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
- izolacja podłóg na gruncie -  z papy na lepiku i folii polietylenowej, układanej na chudym 

betonie (izolację układać zgodnie z wytycznymi producenta), 
- w pomieszczeniach „mokrych” – łazienkach, szatniach, toaletach, pomieszczeniach 

porządkowych i pomieszczeniach zaplecza kuchennego należy pod posadzką 
zastosować izolację przeciwwodną z dwóch warstw folii spawanej z wywinięciem na 
ściany oraz dodatkowo izolację powłokową z foliami przyściennymi pod terakotę, 

- wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem należy zaizolować przez 
smarowanie wodną emulsją asfaltową (zgodnie z wytycznymi producenta) 

- paroizolacje – w warstwach dachu zastosować paroizolację z folii (2 warstwy) pod 
warstwą ocieplenia 

• Izolacje akustyczne 
- w warstwach posadzkowych między kondygnacjami – warstwa izolacyjna  z wełny 

mineralnej gr.6-7cm, 
- ściany i sufit sali eksperymentalnej wykończone zostaną okładziną akustyczną             

(zgodnie z projektem akustyki w projekcie wykonawczym), drzwi do sali            
o podwyższonych parametrach akustycznych, 

- piony kanalizacji odwodnienia dachu, prowadzone w pomieszczeniach wewnątrz 
budynku, zaizolować wełną mineralną lub izolacją systemową producenta wybranego 
systemu instalacji deszczowej 

 
8. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE  
Budynki zostaną przyłączone do sieci miejskich, zgodnie z warunkami technicznymi: 
– wody ( wodomierz zlokalizowany w budynku teatru),  
– kanalizacji sanitarnej, 
– kanalizacji deszczowej, 
– sieci ciepłowniczej (węzeł cieplny wg odrębnego opracowania), 
– przyłącza elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego. 
 
9. INSTALACJE WEWNĘTRZNE  
BUDYNEK TEATRU (budynek A) 
W istniejącym budynku teatru zakłada się wymianę wszystkich istniejących instalacji oraz 
wprowadzenie nowych. 
Budynek wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne: 
- wody zimnej oraz wody na cele przeciwpożarowe (z hydrofornią w piwnicy)  
- wody ciepłej użytkowej (z węzła cieplnego), 
- instalację c.o. i ciepła technologicznego na potrzeby nagrzewnic wodnych w centralach 

wentylacji mechanicznej (z węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku), 
- instalację wentylacji mechanicznej dla wybranych pomieszczeń (centrala w piwnicy 

oraz centrala zlokalizowana na dachu projektowanego budynku MCET), 
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- instalacje wentylacji grawitacyjnej oraz nawiewnej, częściowo wspomagane 
mechanicznie, 

- instalacje elektryczne, w tym oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych ogólnego 
przeznaczenia, oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i przeszkodowego, instalację 
zasilania dźwigów, oddymiania klatek schodowych, instalację ochrony przepięciowej, 
połączeń wyrównawczych i ochrony przeciwporażeniowej, 

- instalację zasilania sieci komputerowej, 
- instalację alarmową z monitoringiem (dla obydwu obiektów), 
- instalację odgromową  
-  system sygnalizacji pożarowej (SSP) chroniący cały kompleks, podłączony do tzw. 

„monitoringu pożarowego”, 
 
Dodatkowo wprowadzone zostaną instalacje niskoprądowe związane z technologią 
teatralną (m.in. oświetleniem technologicznym, nagłośnieniem  i instalacją inspicjencką), 
które opracowane zostaną w projekcie wykonawczym. 
 
Na elewacjach budynku planuje się zamontowanie ultradźwiękowego systemu 
odstraszania ptaków - w zaobserwowanych miejscach ich gromadzenia się i gniazdowania. 
  
BUDYNEK MCET (budynek B) 
Projektowany budynek Międzynarodowego Centrum Edukacji Teatralnej wyposażony 
zostanie w następujące instalacje wewnętrzne: 
- wody zimnej oraz wody na cele przeciwpożarowe (hydranty wewnętrzne), 
- wody ciepłej użytkowej (z węzła cieplnego), 
- instalację c.o. i ciepła technologicznego na potrzeby nagrzewnic wodnych w centralach 

wentylacji mechanicznej (z węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku teatru – 
budynek A), 

- instalację wentylacji mechanicznej dla wybranych pomieszczeń (centrale na dachu 
budynku oraz lokalne centrale podwieszane pod sufitem pomieszczenia), 

- instalacje wentylacji grawitacyjnej, częściowo wspomagane mechanicznie, 
- instalacje elektryczne, w tym oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych ogólnego 

przeznaczenia, oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i przeszkodowego, instalację 
zasilania dźwigu, oddymiania klatek schodowych, instalację ochrony przepięciowej,    
połączeń wyrównawczych i ochrony przeciwporażeniowej, 

- instalację zasilania sieci komputerowej, 
- instalację odgromową  
- odwodnienie dachu za pomocą systemu podciśnieniowego (rury spustowe prowadzone 

wewnątrz budynku). 
 
Dodatkowo wprowadzone zostaną instalacje niskoprądowe związane z technologią 
teatralną (m.in. oświetleniem technologicznym, nagłośnieniem  i instalacją inspicjencką),   
które opracowane zostaną w projekcie wykonawczym. 
  
10. WPŁYW BUDYNKU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE 
10.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
Woda bieżąca przeznaczona będzie na cele socjalno-bytowe pracowników i widzów teatru. 
Ścieki sanitarne z obu budynków (istniejącego budynku teatru oraz projektowanego 
budynku MCET) odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Będą one 
miały charakter ścieków socjalno-bytowych o wskaźnikach zanieczyszczeń, które nie 
przekroczą dopuszczalnych dla nich norm.   
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Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów oraz terenu odprowadzane będą do 
miejskiej instalacji kanalizacji deszczowej oraz do gleby. 
Odprowadzane ścieki nie będą przekraczały wartości dopuszczalnych i nie będą zawierały 
substancji szkodliwych. 
  
10.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH 
Inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na stan jakości powietrza 
atmosferycznego. 
 
10.3. WYTWARZANE ODPADY STAŁE  
Pojemniki na odpadki stałe znajdować się będą na terenie objętym niniejszym projektem – 
na parterze projektowanego budynku MCET przewidziano pomieszczenie na odpadki,    
dostępne z dziedzińca zapleczowego od strony ul. Teatralnej. 
W pomieszczeniu tym wstawione będą typowe pojemniki do gromadzenia i segregacji 
odpadów stałych (m.in. odpady z pomieszczeń biurowych) oraz odpadów typu socjalnego      
z obu budynków - opróżnianie na podstawie umowy  z koncesjonowanym odbiorcą. 
Masy ziemne i inne odpady wytworzone podczas robót budowlanych wywiezione zostaną 
na podstawie uzgodnienia z wykonawcą robót budowlanych na przeznaczone do tego   
wysypisko. 

 
10.4. WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAŃ ORAZ PROMIENIOWANIA   
Budynek z projektowanym wyposażeniem oraz o przewidzianym sposobie użytkowania nie 
będzie źródłem ponadnormatywnej uciążliwości akustycznej na terenach sąsiednich, 
wymagających dodatkowych środków zaradczych.  
Nie przewiduje się emisji promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego  i innych zakłóceń. 

 
10.5. WPŁYW BUDYNKU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, 

GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
Projektowana budowa nie wprowadza zakłóceń ekologicznych w charakterystyce           
powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.  
Zaopatrzenie budynków w wodę odbywać się będzie z miejskiej sieci wodociągowej,  
odprowadzanie ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zaś 
odprowadzenie wód opadowych, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 
Projektowana inwestycja ma częściowo wpływ na istniejąca zieleń. Od strony ul. Teatralnej 
(w tym na dziedzińcu zapleczowym) nie przewiduje się wycinki istniejących drzew. 
Na terenie zlokalizowanym na skrzyżowaniu ul. Sudeckiej i Al. Wojska Polskiego (działki   
o numerach ewid. 62/1, 62/2, 62/3 i 62/4) planuje się urządzenie skweru zielonego - 
powstanie nowy układ trawników, zieleni niskiej, zaś dwa z istniejących drzew, w złym 
stanie  (z czego jedno przez swe nachylenie zagrażające ścianie budynku) przewidziane 
jest do wycinki. 
  
11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
11.1. BILANS MOCY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
Szczegółowy bilans dla poszczególnych tablic elektrycznych w budynkach zawarto w tabeli 
w części elektrycznej projektu. 
- moc szczytowa dla budynków – 211,4 kW 
 
11.2. WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 
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BUDYNEK TEATRU (budynek A)  
- ściana zewnętrzna docieplona (płyty Multipor) - U=0,26 W/m2K 
- ściana zewnętrzna docieplona (Foamglass) - U=0,28 W/m2K 
- ściana zewnętrzna niedocieplona - U=1,01 W/m2K 
- podłoga na gruncie - U=0,64 W/m2K  
- dach - U=0,47 W/m2K 
 
BUDYNEK MCET (budynek B) 
- ściana zewnętrzna - U=0,19 W/m2K 
- podłoga na gruncie - U=0,31 W/m2K  
- strop nad przejściem bramowym - U=0,19 W/m2K 
- stropodach - U=0,19 W/m2K 
 
11.3. PARAMETRY SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZEJ, 

WENTYLACYJNEJ ITP. 
Parametry instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji grzewczej (planowane zyski 
ciepła, parametry pracy, itp.) zawarte zostały w częściach opisowych poszczególnych 
projektów branżowych, będących częścią niniejszego projektu. 
 
11.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII 
Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące 
oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. 
Zastosowano pompy ciepła, które zlokalizowano w centralach wentylacji mechanicznej, 
zaś dla oświetlenia ogólnego wykorzystywane będą energooszczędne źródła światła typu 
led.  
 
12. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH 

SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH  ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 
Analiza wykorzystania takich systemów dla projektowanego budynku stanowi odrębne 
opracowanie. Dla istniejącego budynku teatru sporządzono audyt energetyczny. 
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Istniejący budynek Teatru zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów ochrony 
pożarowej w takim zakresie, w jakim będzie to możliwe. Posiada on konstrukcję, oraz 
uwarunkowania funkcjonalne i historyczne, które wymagały uzyskania odstępstwa od 
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. 
Budynek MCET zaprojektowano uwzględniając obowiązujące przepisy ochrony pożarowej. 
 
13.1. DANE OGÓLNE  
Parametry istniejącego budynku teatru (budynek A): 
• budynek średniowysoki (SW) – wys. bud. przy najniżej położonym wejściu – 23,95 m 
• liczba kondygnacji: 4 nadziemne (na części 5) oraz 1 podziemna 
• powierzchnia zabudowy budynku – 1416,30m² 
• powierzchnia stref pożarowych budynku: 

- strefa PM (piwnica) – 921,60 m2 
- strefa ZL  - 4757,5 m2 
 w tym: piwnica  - 80,70 m2 

  parter  - 1297,0 m2 

  poziom podscenia – 505,40 m2 
 1 piętro + łącznik  - 1322,60 m2 
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 2 piętro – 834,30 m2 
 3 piętro – 717,50 m2  

• kubatura budynku  - .30500,0 m3 
• Ilość osób przebywających w budynku: 

- widzowie – maksymalnie 472 osoby 
 w tym: widownia główna (1 piętro) – 295 miejsc siedzących 
 widownia balkon I (2 piętro) – 127 miejsc siedzących 
 widownia balkon II (3 piętro) – 50 miejsc siedzących 
- pracownicy teatru – 64 osoby 
 w tym: aktorzy – 21 osób 

pracownicy techniczni i biurowi, dyrekcja - 43 
uwaga: na poziomie piwnicy nie przewiduje się pomieszczeń stałej pracy – czasowo 
przebywać tu będzie 5 osób w pralni i pomieszczeniu garderobianych oraz 1 osoba        
w warsztacie konserwatora. W piwnicy znajdują się również dwie szatnie pracowników. 
Obsługa sceny (bileterki, szatniarki) przebywają w budynku czasowo (w trakcie 
spektakli).   

  
Parametry projektowanego budynku MCET: 
• budynek średniowysoki (SW) – wys. bud. przy najniżej położonym wejściu – 13,30 m 
• liczba kondygnacji: 2 lub 3 nadziemne   
• powierzchnia zabudowy budynku – 962,40 m² 
• powierzchnia wewnętrzna budynku 1904,70 m² 
     w tym: parter – 800,40 m² 

1 piętro – 795,80 m² 
2 piętro – 308,50 m² 

• kubatura budynku – 10950,00m3 
• ilość osób przebywających w budynku: 

- widzowie na widowni Sali Eksperymentalnej  - 167 miejsc siedzących 
- zmienna ilość osób w salach wykładowych i szkoleniowych (dopuszczalne 50 osób   

w każdej z sal) 
 
13.2.ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH 
Zachowane zostaną wymagane przepisami odległości od budynków sąsiednich. 

Istniejący budynek teatru przylega bezpośrednio do kamienicy przy ul. Sudeckiej 16 – 
na styku elewacji obu budynków, od strony skweru, zachowany jest wymagany pionowy 
pas ściany z materiału niepalnego w klasie odporności EI 60 (ściany murowane)            
o szerokości 2,0m.  

Na wewnętrznym dziedzińcu między budynkiem kamienicy przy ul. Sudeckiej 16             
a budynkami należącymi do teatru, zamurowane zostaną wszystkie otwory okienne 
występujące w budynku zapleczowym zaadaptowanym na potrzeby MCET,  zaś ściana 
budynku głównego teatru jest pełna (bez otworów). 

Ściana projektowanego budynku MCET (ściana pełna) będzie zlokalizowana             
w odległości powyżej 8,0m od równoległej do niej ściany z otworami okiennymi istniejącego 
budynku teatru. W ścianie budynku zapleczowego (części adaptowanej na potrzeby 
MCET), która jest prostopadła do ściany głównego budynku teatru,  pas szerokości 4,0m 
od ściany budynku teatru będzie pasem ściany pełnej o wymaganej odporności ogniowej 
(istniejące okna w pozostawianej części budynku zapleczowego zostaną zamurowane). 
Oba budynki połączone zostaną przeszklonym łącznikiem – ściana MCET, do której 
przylega łącznik będzie ścianą pełną o odporności REI 120 (drzwi na parterze             
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o odporności EI60).  
Dach budynku zapleczowego (części adaptowanej dla potrzeb MCET), który jest niższy od 
pozostałych budynków, będzie miał  klasę odporności ogniowej co najmniej R 30             
i przekrycie dachu o klasie co najmniej  RE30. 

Ściana budynku projektowanego MCET jest zlokalizowana w wymaganej odległości      
od ściany  budynku z oknem kamienicy sąsiedniej przy ul. Sudeckiej 14 (12m), ściany 
prostopadłe do ścian kamienicy będą ścianami pełnymi, o wymaganej odporności 
ogniowej. 
 
Od strony północnej część ścian projektowanego budynku MCET zlokalizowane jest          
w granicach z działką sąsiednią (działka o numerze ewid. 59/1). Między projektowanym 
budynkiem a budynkami przy ul. Sudeckiej 12 oraz budynkiem szkoły przy ul. Teatralnej 
zachowane są wymagane odległości określone w przepisach dotyczących bezpieczeństwa 
pożarowego. 
 
13.3. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 
Dla całej inwestycji wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru (20 dm3/s) 
zostanie zapewniona przez dwa istniejące hydranty DN80 z sieci miejskiej, zlokalizowane 
przy ul. Sudeckiej oraz  Alei Wojska Polskiego  – oba w odległości do 75m od budynku 
chronionego (lokalizacja hydrantów pokazana jest na rysunku zagospodarowania).    
Dodatkowo przy ul. Sudeckiej w sąsiedztwie budynku teatru projektowane są dwa hydranty 
zewnętrzne, w ramach zamiarów inwestycyjnych miasta.  
 
13.3. DROGI POŻAROWE 
Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, a w przypadku gdy 
szerokość budynku jest większa niż 60 m - z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź 
drogi pożarowej powinna być oddalona od ściany budynku o 5-15 m, a pomiędzy tą drogą   
i ścianą budynku nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu          
o wysokości przekraczającej 3 m lub drzewa, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku 
za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. W przypadkach uzasadnionych 
warunkami lokalnymi, w szczególności architektonicznymi, droga pożarowa do budynku     
o szerokości do 60 m może być poprowadzona w taki sposób, aby był zapewniony dostęp 
do  30 % obwodu zewnętrznego budynku. 
Istniejący układ drogowy przy istniejącym budynku teatru (BUDYNEK A) o obwodzie 
elewacji wynoszącym ok. 190 m składa się z następujących elementów: 
- ulica Wojska Polskiego znajdująca od strony południowo-wschodniej budynku             

w odległości 8-15 m od frontu budynku (zapewniony dostęp do ok. 26 m elewacji), 
- ulica Teatralna znajdująca od strony południowo-zachodniej budynku w odległości 9-12 

m od boku budynku (zapewniony dostęp do ok. 27 m elewacji), 
- ulica Sudecka znajdująca od strony północno-wschodniej budynku w odległości 20-27 m 

od frontu budynku (nie zapewnia dostępu do elewacji), 
- możliwe jest też prowadzenie ewentualnych działań z dziedzińca wewnętrznego (wjazd 

bramą o szerokości 4 m od ulicy Teatralnej przez cofanie) jednak wymaga to zbliżenia 
pojazdów na odległość ok. 3 m od ściany budynku. 

Wynika z tego, że Istniejący układ dróg i placów nie spełnia wymagań przepisów § 12 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.          
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U Nr 124, 
poz. 1030)  z uwagi m.in. na: 
- brak przebiegu drogi wzdłuż dłuższego boku budynku przy jednoczesnym jej oddaleniu 
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na odległość do 15 m od ściany budynku, 
- występujące od strony północno-wschodniej (ulica Teatralna) i strony południowo-

zachodniej (ul. Sudecka) wysokie drzewa ograniczające dostęp do elewacji budynku, 
- drogi zapewniają dostęp za pomocą drabin mechanicznych i podnośników do ok. 27 % 

obwodu elewacji przy wymaganych minimum 30 %. 
Nie jest możliwe doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami przeciwpożarowymi 
istniejącego stanu dróg pożarowych dla istniejącego budynku teatru – w związku z tym, 
niezgodność ta wymaga uzyskania odstępstwa od Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Wyjścia ewakuacyjne z klatek schodowych budynku na zewnątrz mają połączenie z drogą 
pożarową dojściami utwardzonymi (wymiar równy lub większy niż 1,5 m) o długości nie 
większej niż 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami 
ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w budynku. 
 
Dojazd pożarowy do projektowanego budynku MCET odbywać się będzie: 
- od jego północno-wschodniej strony – od strony ul. Sudeckiej. Droga ta przebiega 

wzdłuż krótszego boku projektowanego budynku, przy czym bliższa krawędź drogi 
będzie oddalona od ściany budynku w odległości 5-15m (a pomiędzy drogą a ścianą 
budynku nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu, co uniemożliwiło by 
dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych, 

- od strony południowo-zachodniej – od ul. Teatralnej – możliwe jest prowadzenie 
ewentualnych działań z dziedzińca wewnętrznego (wjazd bramą o szerokości 4 m od 
ulicy Teatralnej przez cofanie) jednak wymaga to zbliżenia pojazdów na odległość       
ok. 3 m od ściany budynku. 

- dostęp do elewacji pełnej budynku (od strony północno-zachodniej) – od strony działki 
sąsiada (działka o numerze ewid. 59/1), z możliwością zawrócenia. Będzie to wymagało   
wymiany bramy wjazdowej na teren (nowa brama o szerokości min. 3,6m).  

 
13.4. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 
Substancjami palnymi występującymi w obu obiektach (istniejący budynek teatru oraz 
projektowany budynek MCET) są elementy wystroju i wyposażenia wnętrz pomieszczeń 
teatralnych, administracyjnych i socjalnych (drewno, tworzywa, tkaniny, papier itp.). 
 
13.5. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 
Nie dotyczy stref pożarowych klasyfikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL.  
Pomniejsze pomieszczenia magazynowe i gospodarcze powiązane funkcjonalnie z funkcją 
każdego z obiektów posiadają obciążenie ogniowe do 1000 MJ/m2. 
W strefie PM w piwnicy przyjęto obciążenie do 1000 MJ/m2.   
  
13.6. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI 

ZEWNĘTRZNYCH 
W budynku nie występują i nie będą występować pomieszczenia oraz przestrzenie 
zagrożone wybuchem. 
 
 
 
13.7. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI      
Istniejący budynek teatru: 
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Budynek istniejący kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi PM + ZL 
- strefa PM  obejmuje piwnicę, 
- strefa ZL I z pomieszczeniami obsługi biurowo-administracyjnej kategorii ZL III, 

obejmuje pozostałe piętra budynku (parter, I piętro, II i III piętro).  
W skład tej strefy wchodzą również klatki schodowe na całej swej wysokości – również 
w piwnicy, pomieszczenie z projektowaną platformą towarowo-osobową do transportu 
dekoracji oraz wydzielona komunikacja, w której zlokalizowany będzie dźwig osobowy   
w hallu głównym.  
 

Podział na strefy pokazano na załączonych do projektu schematach. 
 
Projektowany budynek MCET: 
Projektowany budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLI i stanowić będzie 
jedną strefę pożarową.  
  
13.8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY 
BUDOWLANE 
 
Dla istniejącego budynku teatru oraz projektowanego budynku MCET wymagana jest  
klasa odporności pożarowej B 
  
Poszczególne elementy budynku powinny być wykonane jako nie rozprzestrzeniające 
ognia oraz powinny spełniać co najmniej wymagania  określone w poniższej tabeli: 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku Klasa  
odporności 
pożarowej 
budynku 

Główna 
konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 
dachu 

Strop1) Ściana 
zewnętrzna1),2)

Ściana  
wewnętrzna1) 

Przekrycie 
dachu3) 

 
B 

 
R 120 

 
R 30 

 
REI 60 

 
EI 60 

 

 
EI 304) 

 
RE 30 

 
Oznaczenia w tabeli: 
R – nośność ogniowa (w minutach), 
E – szczelność ogniowa (w minutach), 
I – izolacyjność ogniowa (w minutach), 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria    nośności ogniowej (R), 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem, 
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych jeśli otwory w połaci dachowej nie 

zajmują więcej niż 20% jej powierzchni, 
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się EI 60, a dla drzwi komór zsypu - EI 30. 

 
Pozostałe wymagania dla istniejącego budynku teatru (budynek A): 
- pomieszczenie rozdzielni elektrycznej (pom. A/0.11) oraz hydroforni pożarowej (pom. 

A/0.32) w piwnicy musi mieć ściany i strop o odporności ogniowej minimum EI 120, 
drzwi połowę tej odporności czyli EI 60, 

- pomieszczenie wentylatorni (pom. A/0.35) musi mieć ściany i strop o odporności 
ogniowej minimum EI 60, drzwi o połowie tej odporności czyli EI 30, 

- pomieszczenie techniczne dla instalacji sytemu pożarowego mgły wodnej (pom. A/0.31) 
musi mieć ściany i strop o odporności ogniowej minimum EI 120, drzwi o połowie tej 
odporności czyli EI 60   

- pomieszczenie, w którym zlokalizowana będzie projektowana platforma towarowo-
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osobowa (pom. A/0.12) do transportu dekoracji między piwnicą a poziomem sceny 
(należąca do strefy ZL), na poziomie piwnicy musi mieć obudowę o odporności REI 120 
i zamknięcie drzwiami o połowie tej odporności czyli EI 60, 

- magazyn zlokalizowany na parterze (pom. A/1.23), wydzielony zostanie ścianami             
i stropem EI 60 oraz zamykany drzwiami EI 30. 

- ściany oddzielające klatki schodowe na poziomie piwnicy muszą mieć odporność 
ogniową minimum REI 120 (drzwi połowę tej odporności czyli EI 60), zaś na wyższych 
kondygnacjach REI 60, 

- ściany pomieszczenia komunikacji (pom. A/0.33), w której zlokalizowany jest dźwig 
osobowy dla niepełnosprawnych, na poziomie piwnicy muszą mieć odporność ogniową 
minimum REI 120, drzwi połowę tej odporności czyli EI 60 

- podłoga głównej widowni (pom. A/3.13) - podłoga podniesiona widowni wykonana 
zostanie z podestów o niepalnej konstrukcji nośnej oraz co najmniej niezapalnych 
płytach podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mających klasę odporności 
ogniowej co najmniej REI30. Parkiet istniejący poniżej projektowanej podłogi widowni 
należy poddać renowacji i zabezpieczyć do stopnia co najmniej trudno zapalności, 

- podłogę balkonów widowni (na 2 i 3 piętrze) należy wymienić na podłogę z płyt 
niezapalnych.  

- przestrzeń użytkową poddasza należy oddzielić od przestrzeni nieużytkowej (gdzie 
występuje palna konstrukcja i palne pokrycie) przegrodami niepalnymi (ściankami)         
o odporności EI 60, zaś drzwi prowadzące na poddasze z klatek schodowych (klatki G    
i H od frontu budynku) oraz między przestrzeniami użytkowymi a nieużytkowymi (czyli      
w pomieszczeniu siłowni i komunikacji) muszą mieć  odporność ogniową EI30, 

- belki stalowe biegów i spoczników istniejących schodów (klatki od A do F) należy 
zabezpieczyć do klasy odporności R60.  

Istniejąca konstrukcja i elementy budynku spełniają wymagania klasy B odporności 
pożarowej z wyjątkiem przekrycia i konstrukcji części dachu oraz konstrukcji nośnej części 
klatek schodowych (belki stalowe).  
 
Dla obu budynków (istniejącego i projektowanego) zapewnione będą poziome pasy 
międzykondygnacyjne o szerokości minimum 80 cm oraz odporności ogniowej EI 60 (pasy 
połączone ze stropem). Dach budynków będzie spełniać warunek NRO. 
 
13.9. PODZIAŁ OBIEKTÓW NA STREFY POŻAROWE 
Istniejący budynek teatru (budynek A): 
W budynku istniejącym wydzielono dwie strefy pożarowe: 
- 1 strefa pożarowa – PM  obejmuje prawie cała piwnicę (powierzchnia 921,60 m2),   
- 2 strefa pożarowa – ZL  obejmuje pozostałe piętra budynku - parter, I piętro, II i III piętro 

(powierzchnia 4757,5 m2). W skład tej strefy wchodzą również klatki schodowe na całej 
swej wysokości – również w piwnicy, pomieszczenie z projektowaną platformą towarowo-
osobową do transportu dekoracji oraz wydzielona komunikacja, w której zlokalizowany 
będzie dźwig osobowy w hallu głównym. 

Wielkości strefy pożarowej ZL i PM nie przekraczać będą wartości dopuszczalnych. 
 
W budynku ponadto występować będą poniższe pomieszczenia wydzielone pożarowo: 
- hydrofornia pożarowa zlokalizowana w piwnicy (pom. A/0.32), oddzielona ścianami             

i stropem REI 120 i zamykana drzwiami EI  60, 
- pompownia instalacji mgłowej zlokalizowana w piwnicy (pom. A/0.31), oddzielona 

ścianami i stropem REI 120 i zamykana drzwiami EI  60, 
- rozdzielnia elektryczna zlokalizowana w piwnicy (pom. A/0.11), oddzielona ścianami        
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i stropem REI 120 i zamykana drzwiami EI  60, 
- wentylatornia zlokalizowana w piwnicy (pom. A/0.35), wydzielona ścianami EI 60, 

stropem REI 120 i zamykana drzwiami EI 30, 
- magazyn zlokalizowany na parterze (pom. A/1.23), wydzielony ścianami i stropem EI 60 

oraz zamykany drzwiami EI 30. 
  

Projektowany budynek MCET (budynek B) będzie stanowił jedną strefę pożarową ZLI 
(powierzchnia 1904,70 m2).  
Wydzielone pożarowo zostaną : 
- magazyn dekoracji (pom. B/0.32), wydzielony ścianami EI 60 oraz zamykany drzwiami    

EI 30 oraz wrotami w ścianie zewnętrznej od strony budynku istniejącego teatru             
o odporności EI 60 

- obie klatki schodowe ewakuacyjne – ściany o odporności ogniowej EI 60, zamykane 
drzwiami EI30 
 

13.10. WARUNKI EWAKUACJI 
 

Istniejący budynek teatru (budynek A): 
Ewakuacja w budynku Teatru odbywać się będzie za pomocą poziomych i pionowych 

dróg komunikacji ogólnej (osiem klatek schodowych oznaczonych literami od A do H), na 
zewnątrz budynku. 

Część istniejących klatek schodowych (klatki posiadają ściany o odporności ogniowej 
REI 60 i są zamykane drzwiami zwykłymi bez odporności ogniowej) ma wymiary 
(szerokości biegów, spoczników itp.) nie spełniające wymaganych przepisów technicznych 
– klatki te podlegają odstępstwu od przepisów ochrony pożarowej (wymiary dla 
poszczególnych klatek zawarto w tabelach w „Ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu 
ochrony przeciwpożarowej budynku”.  
Istniejące klatki schodowe nie zostaną wydzielone drzwiami o odporności pożarowej na 
kondygnacjach przeznaczonych na pobyt ludzi (wydzielenie takie nastąpi jedynie na  
poziomie piwnicy) – nie jest to bowiem możliwe ze względu na zabytkowy charakter 
stolarki drzwiowej, która musi zostać zachowana w niezmienionej formie (poddana 
zostanie jedynie renowacji). 
Wszystkie klatki schodowe wyposażone zostaną w urządzenia służące do grawitacyjnego 
usuwania dymu - klapy dymowe zlokalizowane w dachu budynku. Wymagana 
powierzchnia czynna każdej z klap dymowych będzie wynosić co najmniej 5% powierzchni 
rzutu poziomego podłogi klatki, którą oddymia. Nawiew odbywać się będzie przez drzwi 
zewnętrzne każdej z klatek. W przypadku występowania przedsionka (klatki F, D i C) czyli 
zdwojenia drzwi, drzwi w budynku będą musiały pozostawać w pozycji otwartej (otwieranie 
i blokowanie siłownikami). W przypadku klatek głównych C i D powierzchnia 
napowietrzania drzwi zewnętrznych nie jest wystarczająca – do systemu napowietrzania 
włączono więc również po jednym oknie na każdej z klatek (okno najniższe) – będą one 
wyposażone w siłowniki otwierające okno w przypadku pożaru. Klatki G i H (wieżowe klatki 
na froncie budynku) zostaną na 3 piętrze wydzielone w nowy sposób – do powierzchni 
każdej klatki włączony zostanie fragment korytarza komunikacyjnego, w którym 
zlokalizowana zostanie klapa dymowa (ze względu na ozdobne zwieńczenia bryły klatek 
nie jest możliwe umieszczenie klap dymowych bezpośrednio w obrysie rzutu klatek). 
 
 
Parametry oddymiania dla poszczególnych klatek schodowych: 
• KLATKA A 
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- pow. największego rzutu klatki = 14,46m2  
- obliczeniowa pow. czynna klapy (t.j. 5% pow. rzutu)= 0,72m2 
- pow. geometryczna klapy (dobrano klapę o wym.100x100cm)= 1,0m2 
- wymagana pow. napowietrzania (1,3xpow. geometryczna klapy)=1,3m2 
- pow. istniejących drzwi zewnętrznych (do napowietrzania) = 0,89x1,98=1,76m2 

• KLATKA B 
- pow. największego rzutu klatki = 14,15m2  
- obliczeniowa pow. czynna klapy (t.j. 5% pow. rzutu)= 0,70m2 
- pow. geometryczna klapy (dobrano klapę o wym.100x100cm)= 1,0m2 
- wymagana pow. napowietrzania (1,3xpow. geometryczna klapy)=1,3m2 
- pow. istniejących drzwi zewnętrznych (do napowietrzania) = 1,03x2,15=2,21m2 

• KLATKA C 
- pow. największego rzutu klatki = 59,44m2  
- obliczeniowa pow. czynna klapy (t.j. 5% pow. rzutu)= 2,97m2 
- pow. geometryczna klapy (dobrano 2 klapy o wym.100x200cm)= 2x2,0m2 
- wymagana pow. napowietrzania (1,3xpow. geometryczna klap)=5,20m2 
- pow. istniejących drzwi zewnętrznych (do napowietrzania)                                           

= 1,77x2,53+1,02x2,08=6,59m2 
- pow. drzwi pośrednich = 1,59x2,52=4,01 m2 
- pow okien napowietrzających = (0,75x1,5)x2=2,25 m2 
- suma napowietrzania okien i drzwi =2,25+4,01=6,26 m2 

• KLATKA D 
- pow. największego rzutu klatki = 59,38m2  
- obliczeniowa pow. czynna klapy (t.j. 5% pow. rzutu)= 2,97m2 
- pow. geometryczna klapy (dobrano 2 klapy o wym.100x200cm)= 2x2,0m2 
- wymagana pow. napowietrzania (1,3xpow. geometryczna klap)=5,20m2 
- pow. istniejących drzwi zewnętrznych (do napowietrzania) = 1,77x2,53=4,47m2 
- pow. drzwi pośrednich = 1,59x2,52=4,01 m2 
- pow okien napowietrzających = (0,75x1,5)x2=2,25 m2 
- suma napowietrzania okien i drzwi =2,25+4,01=6,26 m2 

• KLATKA E 
- pow. największego rzutu klatki = 22,14m2  
- obliczeniowa pow. czynna klapy (t.j. 5% pow. rzutu)= 1,11m2 
- pow. geometryczna klapy (dobrano klapę o wym.125x125cm)= 1,57m2 
- wymagana pow. napowietrzania (1,3xpow. geometryczna klapy)=2,04m2 
- pow. istniejących drzwi zewnętrznych (do napowietrzania) = 1,57x2,60=4,08m2 

• KLATKA F 
- pow. największego rzutu klatki = 21,76m2  
- obliczeniowa pow. czynna klapy (t.j. 5% pow. rzutu)= 1,09m2 
- pow. geometryczna klapy (dobrano klapę o wym.125x125cm)= 1,57m2 
- wymagana pow. napowietrzania (1,3xpow. geometryczna klapy)=2,04m2 
- pow. istniejących drzwi zewnętrznych (do napowietrzania) = 1,78x2,53=4,50m2 
- pow. drzwi pośrednich = 1,62x2,44=3,95m2 

• KLATKA G 
- pow. największego rzutu klatki = 22,24m2  
- obliczeniowa pow. czynna klapy (t.j. 5% pow. rzutu)= 1,11m2 
- pow. geometryczna klapy (dobrano klapę o wym.100x150cm)= 1,5m2 
- wymagana pow. napowietrzania (1,3xpow. geometryczna klapy)=1,95m2 
- pow. istniejących drzwi zewnętrznych (do napowietrzania) = 1,01x2,03=2,05m2 
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- pow. otworu pośredniego (3 piętro) = 1,05x2,26=2,37m2 
• KLATKA H 

- pow. największego rzutu klatki = 22,70m2  
- obliczeniowa pow. czynna klapy (t.j. 5% pow. rzutu)= 1,135m2 
- pow. geometryczna klapy (dobrano klapę o wym.100x150cm)= 1,5m2 
- wymagana pow. napowietrzania (1,3xpow. geometryczna klapy)=1,95m2 
- pow. istniejących drzwi zewnętrznych (do napowietrzania) = 1,00x2,05=2,05m2 
- pow. otworu pośredniego (3 piętro) = 1,05x2,26=2,37m2 

 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych po wykończeniu ścian powinna wynosić nie 

mniej niż 1,4 m (przyjmując 0,6 m na 100 osób mogących przebywać w danej strefie 
ewakuacyjnej) lub 1,2 m w przypadku, gdy są  przeznaczone do ewakuacji nie więcej niż 
20 osób. W przypadku wykonywania na korytarzach ogólnodostępnych obudów instalacji 
należy pozostawić wymaganą szerokość drogi ewakuacyjnej (mierzoną po wykończeniu 
ścian i obudów).    
W istniejącym budynku warunki dotyczące szerokości dróg ewakuacyjnych, ich wysokości 
(nie mniejsza niż 2,2 m) oraz długości zostały w większości spełnione.  
Występuje jednak kilka miejsc, gdzie w/w warunki nie są spełnione:   
- długość drogi ewakuacyjnej z fosy orkiestrowej (ok. 22 m - ewakuacja jednokierunkowa) 

oraz wysokość drogi ewakuacyjnej z niej (przez komunikację A/2.10) wynosząca poniżej 
2,2m, 

- długość drogi ewakuacyjnej dla osób przebywających w biurach na parterze, przy klatce 
zapleczowej - pom. nr A/1.35 i A/1.36 (ok. 17 m - ewakuacja jednokierunkowa), 

- długość drogi ewakuacyjnej dla osób przebywających w biurach na poziomie podscenia 
- pom. A/2.4, A/2.3, A/2.2 ( ok. 18 m - ewakuacja jednokierunkowa),  

- długość drogi ewakuacyjnej dla osób przebywających w garderobach na 3 piętrze           
- A/5.7 i A/5.4 (ok. 56 m - ewakuacja jednokierunkowa), 

- długość drogi ewakuacyjnej dla osób przebywających na balkonie na 3 piętrze             
(ewakuacja dwukierunkowa - najkrótsza droga ok. 62 m), 

- długość drogi ewakuacyjnej dla osób przebywających w siłowni na 3 piętrze - A/5.14       
(ok. 59 m - w związku z tym z pomieszczeń pomiędzy klatkami A i B ewakuacja 
dwustronna najkrótsza też będzie przekraczała 40 m),  

- długość drogi ewakuacyjnej dla osób przebywających w magazynie butów A/5.21        
(ok. 58 m - ewakuacja dwukierunkowa) - w związku z tym z pomieszczeń pomiędzy 
klatkami A i B ewakuacja dwustronna najkrótsza też będzie przekraczała 40 m), 

- zawężenie drogi ewakuacyjnej w miejscu zlikwidowanych drzwi na obie klatki schodowe 
(klatka G i H) prowadzące do najwyższego balkonu widowni do 111 cm, 

- obniżenie wysokości drogi ewakuacyjnej w komunikacji A/0.2 na poziomie piwnicy – łuk 
występujący w korytarzu ma w najwyższym punkcie wysokość 195 cm (planuje się 
obniżenie posadzki podłogi o 10cm, ale możliwość takiego obniżenia zostanie 
sprawdzona dopiero podczas budowy).  

Dodatkowo, część drzwi stanowiących wyjścia z pomieszczeń, wejścia na klatki schodowe 
oraz wyjścia z budynku posiada wymiary poniżej wymaganych zlokalizowanych na drogach 
ewakuacyjnych (zostały one wyszczególnione w „Ekspertyzie technicznej dot. stanu 
ochrony przeciwpożarowej budynku”). Zmiana wymiarów tych drzwi nie jest możliwa, ze 
względu na zabytkowy charakter stolarki, która musi zostać zachowana w niezmienionej 
formie (poddana zostanie jedynie renowacji).  
Schody zewnętrzne przy wyjściach ewakuacyjnych z klatki C i D nie mają odpowiednich 
wymiarów tj. wysokość stopni wynosi 15-19 cm i brak jest spocznika (wychodzi się za 
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drzwiami zewnętrznymi bezpośrednio na stopień o szerokości około 60cm i kolejne stopnie 
o szer. 24-37 cm). 
W/w niezgodności wymagają uzyskania odstępstwa od Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej. 

 
Długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach całego budynku wynosi poniżej 40 m. 

 
Z widowni teatralnej na poziomie 1 piętra - dla 295 osób) zapewnione będą 4 wyjścia 
ewakuacyjne do klatek schodowych C, D, E i F poprzez drzwi o łącznej szerokości 4,4 m 
(co nadmiarowo spełnia wskaźnik 0,6 m na 100 osób) – z uwagi na zabytkowy charakter 
drzwi nie będą wyposażone w zamki antypaniczne. Wyjścia z dwóch lóż 
sześcioosobowych odbywają się poprzez drzwi o szerokości 80 cm i wysokości 199 cm 
(przed drzwiami jest także przewężenie szerokości przejścia nawet do 70 cm z uwagi na 
elementy konstrukcyjne budynku). 
Z widowni teatralnej na poziomie balkonu I (2-gie piętro) - dla 127 - osób zapewnione będą 
4 wyjścia ewakuacyjne do klatek schodowych C, D, E i F poprzez drzwi o łącznej 
szerokości 5,2 m (co nadmiarowo spełnia wskaźnik 0,6 m na 100 osób) – z uwagi na 
zabytkowy charakter drzwi nie będą wyposażone w zamki antypaniczne. Wyjścia z dwóch 
lóż sześcioosobowych odbywają się poprzez drzwi o szerokości około 78 cm (przed 
drzwiami jest także przewężenie szerokości przejścia nawet do 70 cm z uwagi na elementy 
konstrukcyjne budynku). 
Z widowni teatralnej na poziomie balkonu II (3-cie piętro) - dla 50 osób - zapewnione będą 
2 wyjścia ewakuacyjne do klatek schodowych H i G poprzez drzwi o łącznej szerokości 1,8 
m (co nadmiarowo spełnia wskaźnik 0,6 m na 100 osób) – z uwagi na zabytkowy charakter 
drzwi nie będą one wyposażone w zamki antypaniczne. 
 
Widownia po modernizacji spełniać będzie wymagania § 261 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) tj.: 
- fotele i inne siedzenia trudno zapalne odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy 

dotyczącej oceny zapalności mebli tapicerowanych oraz niewydzielające produktów 
rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą 
dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych, 

- szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45 m, przy czym 
odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami 
siedzeń, 

- liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie 
przyściennym, przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach 
odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń     
o 1 cm na każde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8, 

- szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niż 1,2 m przy liczbie osób do 150,      
a przy większej ich liczbie szerokość tę należy zwiększyć proporcjonalnie o 0,6 m na 
100 osób, 

- rzędy siedzeń trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone ze sobą      
w rzędy oraz między rzędami. 

 
 
Projektowany budynek MCET (budynek B): 
W projektowanym budynku MCET ewakuacja z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
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ludzi odbywać się będzie za pomocą poziomych i pionowych dróg komunikacji ogólnej 
służących celom ewakuacji – w tym dwóch wewnętrznych klatek schodowych - 
bezpośrednio na teren przed budynkiem.   
Klatki schodowe ewakuacyjne obudowane zostaną ścianami o odporności ogniowej REI 60 
oraz zamknięte drzwiami o odporności ogniowej odpowiednio EI 30.   
Klatki schodowe będą wyposażone w urządzenia służące do grawitacyjnego usuwania 
dymu (klapy dymowe) z nawiewem przez drzwi wejściowe (wyposażone w siłowniki 
otwierające je w czasie pożaru), których otwieranie będzie sprzęgnięte elektrycznie             
z klapą dymowa. Sterowanie otwieraniem drzwi i klapami dymowymi odbywać się będzie         
z lokalnych centralek oddymiania, zlokalizowanych w każdej z klatek. 
Wymagana powierzchnia czynna każdej z klap dymowych powinna wynosić co najmniej 
5% powierzchni rzutu poziomego podłogi klatki, którą oddymia.   
 
Parametry oddymiania dla poszczególnych klatek schodowych: 
• KLATKA GŁÓWNA 

- pow. największego rzutu klatki = 82,43m2  
- obliczeniowa pow. czynna klapy (t.j. 5% pow. rzutu)= 4,12m2 
- pow. geometryczna klapy (dobrano klapę o wym.240x240cm)= 5,76m2 
- wymagana pow. napowietrzania (1,3xpow. geometryczna klapy)=7,49m2 
- pow. drzwi zewnętrznych (do napowietrzania) = 2x(1,00x2,25)+2,00x2,25=9,00m2 

• KLATKA ZAPLECZOWA 
- pow. największego rzutu klatki = 22,99m2  
- obliczeniowa pow. czynna klapy (t.j. 5% pow. rzutu)= 1,15m2 
- pow. geometryczna klapy (dobrano klapę o wym.100x180cm)= 1,8m2 
- wymagana pow. napowietrzania (1,3xpow. geometryczna klapy)=2,34m2 
- pow. drzwi zewnętrznych (do napowietrzania) = 1,20x2,00=2,40m2 

 
Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy dwóch dojściach w strefie pożarowej 
ZL I wynosi 40 m (dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia 
długość większą o 100% od najkrótszego). 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych po wykończeniu ścian powinna wynosić nie 
mniej niż 1,4 m (przyjmując 0,6 m na 100 osób mogących przebywać w danej strefie 
ewakuacyjnej) lub 1,2 m w przypadku, gdy są  przeznaczone do ewakuacji nie więcej niż 
20 osób. W przypadku wykonywania na korytarzach ogólnodostępnych obudów instalacji 
należy pozostawić wymaganą szerokość drogi ewakuacyjnej (mierzona po wykończeniu 
ścian i obudów).  Drzwi, otwierane w kierunku komunikacji, które mogłyby zawężać drogę 
ewakuacyjną, wyposażone zostaną w samozamykacze (będą je posiadały wszystkie drzwi 
o odporności ogniowej) lub będą miały skrzydła wykładane na ścianę.  
W projektowanym budynku warunki te zostały spełnione. 

Szerokości wyjść ewakuacyjnych (drzwi) dostosowane zostały do liczby osób mogących 
przebywać jednocześnie w pomieszczeniach. Z pomieszczenia, w których może 
przebywać jednocześnie ponad 50 osób (Sala Eksperymentalna) przewidziano  co 
najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, oddalone od siebie w odległości minimum 5,0m,           
z drzwiami otwieranymi na zewnątrz pomieszczenia. Pozostałe sale szkoleniowe             
i konferencyjne przeznaczone będą do przebywania do 50 osób każda. 
Sala Eksperymentalna wyposażona zostanie w systemową widownię teleskopową, 
składaną na jedną z krótszych ścian sali (widownia ta będzie spełniała wymogi 
odpowiednich norm i przepisów odnośnie bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednie znaki 
bezpieczeństwa i atesty) .  
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W sali możliwe jest jednak zastosowanie zmiennych układów sceny i widowni (po złożeniu 
widowni teleskopowej). W takim przypadku spełniony musi zostać każdorazowo § 261 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 
z późniejszymi zmianami) tj.: 
- fotele i inne siedzenia muszą być trudno zapalne odpowiadające wymaganiom Polskiej 

Normy dotyczącej oceny zapalności mebli tapicerowanych oraz niewydzielające 
produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską 
Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych, 

- szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejsza niż 0,45 m, przy czym 
odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami 
siedzeń, 

- liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie 
przyściennym, przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach 
odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń     
o 1 cm na każde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8, 

- szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niż 1,2 m przy liczbie osób do 150,      
a przy większej ich liczbie szerokość tę należy zwiększyć proporcjonalnie o 0,6 m na 
100 osób, 

- rzędy siedzeń lub ławek trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone 
ze sobą w rzędy oraz między rzędami. 

  
Uwagi: 
- Cały obiekt  oznakowany zostanie znakami ewakuacyjnymi według PN-92/N-01256/02 
- Wszystkie stosowane na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach elementy oraz 

materiały wykończeniowe ścian będą posiadać cechę co najmniej trudnozapalności oraz 
nie będą bardzo toksyczne i intensywnie dymiące. Okładziny sufitowe i sufity 
podwieszane będą niepalne i niezapalne oraz niekapiące i nieodpadające pod wpływem 
ognia. 

 
13.11. ZAKRES NIESPEŁNIANIA OBOWIĄZUJĄCYCH WYMAGAŃ OCHRONY 

POŻAROWEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU TEATRU 
 

W budynku istniejącym teatru (budynek A) występują następujące niezgodności             
z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi: 
 
 
• niezgodności, które zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami 
- powierzchnia strefy pożarowej budynku przekracza obecnie dopuszczalne 5000m2 – 

projekt przewiduje podział budynku na dwie strefy pożarowe poprzez wydzielenie 
kondygnacji piwnicy (strefa PM) od pozostałych kondygnacji (strefa ZL),             
o powierzchniach  nie przekraczających dopuszczalnych parametrów,  

- kondygnacja piwnicy nie jest obecnie wydzielona jako odrębna strefa pożarowa – projekt 
przewiduje wydzielenie piwnicy jako odrębnej strefy PM, poprzez zamknięcie klatek 
schodowych w poziomie piwnicy drzwiami o odporności ogniowej EI60 (ściany klatek o 
odporności REI 120). Dodatkowo strop między piwnicą a parterem  (na styku strefy PM i 
ZL) nie ma wymaganej odporności ogniowej – zostanie on zabezpieczony do REI 120, 
przez wykonanie natrysku ogniochronnego, 

- klatki schodowe ewakuacyjne nie są oddymiane – wszystkie klatki schodowe 
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wyposażone zostaną w urządzenia służące do grawitacyjnego usuwania dymu (klapy 
dymowe zlokalizowane w dachu budynku), z napowietrzaniem poprzez drzwi 
zewnętrzne. Dla klatek E i F będzie to wymagało likwidacji drzwi zamykających klatkę 
schodową między piwnicą a parterem – w zamian bieg zejścia do piwnicy w obu 
klatkach zostanie zabezpieczony przed omyłkowym zejściem do piwnic w przypadku 
ewakuacji (ruchomymi barierami). Klapy dymowe w przestrzeni poddasza należy 
obudować  poprzez wykonanie dla nich komina  (ściany komina o odporności ogniowej 
EI60), 

- stalowe belki nośne biegów klatek schodowych (klatki od A do F) nie posiadają 
wymaganej odporności ogniowej – zostaną one zabezpieczone do wymaganej 
odporności ogniowej R60 poprzez obudowanie systemowe, np. płytami gipsowo-
włóknowymi 

- stropy nad klatkami schodowymi zapleczowymi A i B nie mają wymaganej odporności 
ogniowej – zostaną one zabezpieczone przez obudowanie płytami gkf do odporności EI 
60 

- słupy żeliwne na balkonie widowni na 2 piętrze nie mają wymaganej odporności 
ogniowej - zostaną zabezpieczone do R30 (przy założeniu temperatury krytycznej 550º) 
przez pomalowanie, 

- część drzwi stanowiących wyjścia z pomieszczeń oraz wejścia na klatki schodowe ma 
szerokość skrzydeł mniejszą niż wymagane 90cm – wszystkie drzwi, które nie posiadają 
walorów historycznych zostaną wymienione na drzwi o normatywnej szerokości, 

- część drzwi do garderób, pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń elektryków na 1 i 2 
piętrze oraz drzwi ze sceny po otwarciu zawężają drogę ewakuacyjną – drzwi te 
wyposażone zostaną w samozamykacze, zaś drzwi ze sceny na komunikację A/3.26 
będą wykładane na skos ściany - tak, aby po otwarciu nie zawężały drogi ewakuacyjnej, 

- widownia główna na 1 piętrze oraz widownia na balkonach na 2 i 3 piętrze nie spełnia 
wymagań przepisów w zakresie palności wyposażenia oraz szerokości przejść (§ 261 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 
690 z późniejszymi zmianami) – projekt przewiduje nowy układ siedzeń na widowniach, 
zgodny z wymaganymi szerokościami przejść między rzędami oraz  przejść       
komunikacyjnych, 

- scena posiada kurtynę oddzielającą ją od widowni nie odpowiadającą obecnym 
przepisom technicznym – zostanie ona wymieniona na nową , posiadająca wymagane 
atesty, 

- przestrzeń poddasza nie jest wydzielona pożarowo od klatek schodowych, które na nie 
prowadzą (klatki G i H) – klatki zostaną zamknięte drzwiami o odporności pożarowej EI 
30, wyposażonymi w samozamykacz, 

- konstrukcja drewniana dachu oraz pokrycie dachu nad częścią zapleczową budynku nie 
ma wymaganej odporności ogniowej -  w części użytkowej więźba zostanie obudowana  
do odporności ogniowej REI 60.   

- konstrukcja dachu nad sceną nie ma wymaganej odporności ogniowej – projektuje się  
wykonanie sufitu podwieszanego pod konstrukcją o odporności EI30, w celu oddzielenia 
przestrzeni sceny od konstrukcji dachu, 

- przekrycie dachu budynku (przestrzeń nieużytkowa) zostanie oddzielone od 
pomieszczeń użytkowych znajdujących się na poddaszu systemowymi przegrodami       
w klasie EI 60, a elementy drewniane konstrukcji zostaną zabezpieczone środkami 
ogniochronnymi do stopnia NRO. 

- budynek teatru nie jest oddzielony pożarowo od istniejącego budynku zapleczowego 
oraz budynku kamienicy przy ul. Sudeckiej 16 – budynek będzie oddzielony pożarowo 



64 

(ścianami REI 120 oraz projektowanymi drzwiami EI 60) od istniejącego budynku 
zaplecza zaadaptowanego w zakres projektowanego budynku MCET, zaś od budynku 
kamienicy przy  ul. Sudeckiej 16 również ścianami REI 120 – istniejące obecnie 
przejście między budynkami zostanie zamurowane, 

- budynek posiada obecnie częściową instalację hydrantów 52 (nie zapewniającą zasięgu 
na całą powierzchnię obiektu) i  zasilaną wspólnie z instalacją bytową - instalacja  
hydrantów wewnętrznych zostanie przebudowana i cały obiekt wyposażony będzie w 
hydranty wewnętrzne 25 (w strefie ZL) i 33 (w strefie PM) z wężem półsztywnym 
zapewniające zasięg na całe powierzchnie stref pożarowych (zasilanie hydrantów rurami 
stalowymi niezależnie od sieci bytowej). 

- budynek nie posiada wyposażenia wszystkich dróg ewakuacyjnych w instalację 
oświetlenia awaryjnego - wszystkie drogi ewakuacyjne, widownia teatralna oraz sala 
konferencyjna i sala prób wyposażone będą w instalację awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego wraz z awaryjnym oświetleniem przestrzeni zewnętrznych nad 
wyjściami ewakuacyjnymi. Widownia wyposażona będzie również w oświetlenie 
przeszkodowe, 

- obiekt nie posiada przeciwpożarowego wyłącznika prądu - zostanie wyposażony            
w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) usytuowany przy wejściu głównym do 
budynku, odcinający dopływ prądu do wszystkich urządzeń z wyjątkiem hydroforni, 
pompowni mgły wodnej, oddymiania klatek oraz SSP. 

- budynek wyposażony jest częściowo w system sygnalizacji pożarowej (posiada ponad 
300 miejsc na widowni), co nie zapewnia ochrony całkowitej – projekt zakłada 
wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożarowej (SSP) z sygnalizacją akustyczną             
i ochroną całkowitą budynku wraz z tzw. monitoringiem pożarowym. 

 
• niezgodności, które nie zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami 
Niezgodności te wymagają uzyskania odstępstwa od Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej. 
- konstrukcja dachu nad widownią (stalowe dźwigary nitowane) oraz akustyczny 

kolebkowy sufitu nad widownią nie spełniają udokumentowanej odporności RE30 – nie 
jest możliwe ich obudowanie (ze względu na zabytkowy charakter oraz brak możliwości 
dociążenia dodatkowego konstrukcji - przestrzeń między sufitem podwieszanym            

 
a konstrukcją dachu zabezpieczona zostanie przez zastosowanie przeciwpożarowego 
systemu mgły wodnej, 

- część istniejących klatek schodowych ma wymiary (szerokości biegów, spoczników, 
wysokości stopni, szerokości między balustradami) nie spełniające wymaga przepisów 
technicznych (parametry poszczególnych klatek opisane zostały w tabelach zawartych w 
„Ekspertyzie technicznej dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku”). Przy klatkach 
schodowych E i F występuje różnica poziomów między spocznikami a korytarzami obok 
– jest ona pokonana nienormatywnymi schodami, np. umieszczonymi w otworach 
drzwiowych, 

- klatki schodowe nie są wydzielone pożarowo drzwiami o wymaganej odporności – nie 
jest możliwe wydzieleni klatek drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej, gdyż drzwi 
te, o walorach zabytkowych, muszą pozostać w niezmienionej formie (poddane zostaną 
jedynie renowacji), 

- część drzwi stanowiących wyjścia z pomieszczeń oraz wejścia na klatki schodowe 
posiada szerokości skrzydeł mniejsze od wymaganych 90 cm – drzwi te, o walorach 
zabytkowych, muszą pozostać w niezmienionej formie (poddane zostaną jedynie 
renowacji), 
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- drzwi ewakuacyjne z widowni nie są wyposażone w zamki antypaniczne – nie jest to 
możliwe ze względu na zabytkowy charakter drzwi, które muszą pozostać             
w niezmienionej formie (poddane zostaną jedynie renowacji), 

- drzwi (o walorach zabytkowych) prowadzące z sali na parterze (pom. A/1.17) na 
korytarz zapleczowy (A/1.21) zawężają jego szerokość - ze względu na zabytkowość 
drzwi nie można wyposażyć ich w samozamykacz ani przerobić na wykładane na 
ścianę,   

- drzwi o walorach zabytkowych, otwierane na spoczniki klatek schodowych, zawężają 
częściowo szerokości dróg ewakuacyjnych,   

- szerokość drzwi do półokrągłych bocznych lóż na głównej widowni na 1 piętrze oraz na 
2 piętrze (po 6 miejsc w każdej z lóż) wynosi poniżej 90cm (nie jest możliwa ich 
wymiana ze względu na zabytkowy charakter), dodatkowo występuje zawężenie 
szerokości przejścia w lożach nawet do 70 cm (nie jest możliwe poszerzenie tego 
przejścia), 

- nie zapewnione są odległości między ścianą zewnętrzną, stanowiącą obudowę klatek 
schodowych, a inną ścianą zewnętrzną tego samego budynku z uwagi na występowanie 
okien pomieszczeń w bezpośrednim sąsiedztwie okien klatek schodowych, 

- w budynku występuje kilka miejsc, gdzie przekroczona jest dopuszczalna wartość 
długości lub wysokości dojść i dróg ewakuacyjnych: 
- długość drogi ewakuacyjnej z fosy orkiestrowej (ok. 22 m - ewakuacja 

jednokierunkowa) oraz wysokość drogi ewakuacyjnej z niej (przez komunikację 
A/2.10) wynosząca poniżej 2,2m, 

- długość drogi ewakuacyjnej dla osób przebywających w biurach na parterze, przy 
klatce zapleczowej - pom. nr A/1.35 i A/1.36 (ok. 17 m - ewakuacja jednokierunkowa), 

- długość drogi ewakuacyjnej dla osób przebywających w biurach na poziomie 
podscenia - pom. A/2.4, A/2.3, A/2.2 ( ok. 18 m - ewakuacja jednokierunkowa),  

- długość drogi ewakuacyjnej dla osób przebywających w garderobach na 3 piętrze           
- A/5.7 i A/5.4 (ok. 56 m - ewakuacja jednokierunkowa), 

- długość drogi ewakuacyjnej dla osób przebywających na balkonie na 3 piętrze             
(ewakuacja dwukierunkowa - najkrótsza droga ok. 62 m), 

- długość drogi ewakuacyjnej dla osób przebywających w siłowni na 3 piętrze - A/5.14       
(ok. 59 m - w związku z tym z pomieszczeń pomiędzy klatkami A i B ewakuacja 
dwustronna najkrótsza też będzie przekraczała 40 m),  

- długość drogi ewakuacyjnej dla osób przebywających w magazynie butów A/5.21        
(ok. 58 m - ewakuacja dwukierunkowa) - w związku z tym z pomieszczeń pomiędzy 
klatkami A i B ewakuacja dwustronna najkrótsza też będzie przekraczała 40 m), 

- zawężenie drogi ewakuacyjnej w miejscu zlikwidowanych drzwi na obie klatki 
schodowe (klatka G i H) prowadzące do najwyższego balkonu widowni do 111 cm, 

- obniżenie wysokości drogi ewakuacyjnej w komunikacji A/0.2 na poziomie piwnicy – 
łuk występujący w korytarzu ma w najwyższym punkcie wysokość 195 cm (planuje 
się obniżenie posadzki podłogi o 10cm, ale możliwość takiego obniżenia zostanie 
sprawdzona dopiero podczas budowy).  

- schody zewnętrzne przy wyjściach ewakuacyjnych z klatki C i D nie mają odpowiednich 
wymiarów tj. wysokość stopni wynosi 15-19 cm i brak jest spocznika (wychodzi się za 
drzwiami zewnętrznymi bezpośrednio na stopień o szerokości około 60cm i kolejne 
stopnie o szer. 24-37 cm) – nie jest możliwa ich przebudowa, ze względu na zabytkowy 
charakter elewacji budynku. 

  
 
Przyjęte rozwiązania (ponadstandardowe) zastępcze inne niż określają to przepisy 
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techniczno-budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu 
(rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu 
przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów: 
- w budynku teatru wykonana zostanie instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

zapewniająca natężenie w osi dróg ewakuacyjnych na poziomie min. 1 lx (5 lx przy 
hydrantach oraz gaśnicach) wraz z oświetleniem awaryjnym przestrzeni zewnętrznych 
nad wyjściami z budynku, także oświetlenie przeszkodowe widowni, 

- przewidziano nowy system sygnalizacji pożarowej (SSP) chroniący cały kompleks, 
podłączony do tzw. „monitoringu pożarowego”, 

- wykonane zostaną stałe urządzenia gaśnicze wodne (mgłowe) chroniące przestrzeń 
poddachową nie posiadającą wymaganej odporności ogniowej (w przestrzeni między 
akustycznym sufitem podwieszanym nad widownią a konstrukcją dachu), 

- scena będzie posiadała nowy sprawny system oddymiania grawitacyjnego             
z doprowadzeniem powietrza uzupełniającego z zewnątrz budynku poprzez 
grawitacyjne otwory nawiewne oraz nową kurtynę oddzielającą ją od widowni (zgodnie             
z obowiązującymi przepisami technicznymi dla obiektu objętego opracowaniem system 
oddymiania sceny oraz oddzielenie sceny od widowni kurtyną pożarową nie są 
wymagane), 

- osiem istniejących klatek schodowych wyposażonych zostanie  w urządzenia służące do 
grawitacyjnego usuwania dymu (klapy dymowe) zapewniających w przeważającej części 
obiektu ewakuację wielokierunkową oraz szerokość dróg ewakuacyjnych znacznie 
większą od wynikającej bezpośrednio z przepisów, 

- instalacja hydrantów wewnętrznych zostanie przebudowana i cały obiekt wyposażony 
będzie w hydranty wewnętrzne 25 (w strefie ZL)  i 33 (w strefie PM) z wężem 
półsztywnym, które zapewnią zasięg na całe powierzchnie stref pożarowych (zasilanie 
hydrantów rurami stalowymi będzie wykonane jako niezależnie od sieci bytowej), 

- budynek zostanie podzielony na strefy pożarowe o powierzchni nie przekraczającej 
dopuszczalnych 5000 m2 oraz dodatkowo wydzielony zostanie magazyn dekoracji 
znajdujący się na parterze (przegrodami o odporności EI 60). 
 

13.12. URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE W OBIEKTACH 
 
ISTNIEJĄCY BUDYNEK TEATRU (budynek A) zostanie wyposażony w następujące 
urządzenia i instalacje przeciwpożarowe: 
- kurtyna przeciwpożarowa oddzielenia sceny i widowni - istniejąca kurtyna nie 

posiada wymaganych atestów, zostanie więc wymieniona na nową kurtynę 
 
- oddymianie grawitacyjne sceny  odbywać się będzie za pomocą okien oddymiających 

zlokalizowanych w ścianach wieży scenicznej (w istniejących otworach)             
z doprowadzeniem powietrza uzupełniającego z zewnątrz budynku poprzez wrota na 
parterze sąsiadującego bezpośrednio ze sceną pomieszczenia windy towarowej (w celu 
przepływu powietrza podłoga tego pomieszczenia na kolejnych kondygnacjach 
wykonana zostanie jako ażurowa, ze stalowych krat typu wema). Instalacja oddymiania 
sceny jest instalacją dodatkowa dodatkową, nie wymagana dla obiektu zgodnie             
z obowiązującymi przepisami technicznymi. 

 
- system stałego urządzenia gaśniczego wodnego (mgła wodna) chronić będzie 

przestrzeń poddachową nie posiadającą wymaganej odporności ogniowej – 
zainstalowany on będzie między akustycznym sufitem podwieszanym nad widownią       
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a konstrukcją dachu budynku. 
 
- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa  

W budynku przewidziano  wewnętrzną instalację hydrantową Ø 25 (w części ZL) i Ø 33 
(w części PM czyli piwnicy) z wężem półsztywnym, zapewniającą zasięg na całą 
powierzchnię budynku oraz zasilaną niezależnie od sieci bytowej rurami stalowymi. 
Zasilanie hydrantów wewnętrznych wyposażone musi być w zawór pierwszeństwa. 
Instalacja wody na cele przeciwpożarowe zasilana będzie z przyłącza miejskiego za 
pomocą projektowanej w budynku hydroforni.  
 

- instalacja oddymiania klatek schodowych  
Wszystkie istniejące klatki schodowe zostaną wyposażone w urządzenia służące do 
grawitacyjnego usuwania dymu (klapy dymowe). Wymagana powierzchnia czynna 
każdej z klap dymowych będzie wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego 
podłogi klatki, którą oddymia. 
Nawiew odbywać się będzie przez drzwi zewnętrzne każdej z klatek. W przypadku 
występowania przedsionka (klatki F, D i C) czyli zdwojenia drzwi, drzwi w budynku będą 
musiały pozostawać w pozycji otwartej. 
W przypadku klatek głównych C i D powierzchnia napowietrzania drzwi zewnętrznych 
nie jest wystarczająca – do systemu napowietrzania włączono więc również po jednym 
oknie na każdej z klatek (okno najniższe) – będą one wyposażone w siłowniki 
otwierające okno w przypadku pożaru. 
Klatki G i H (wieżowe klatki na froncie budynku) zostaną na 3 piętrze wydzielone            
w nowy sposób – do powierzchni każdej klatki włączony zostanie fragment korytarza 
komunikacyjnego, w którym zlokalizowana zostanie klapa dymowa (ze względu na 
ozdobne zwieńczenia bryły klatek nie jest możliwe umieszczenie klap dymowych 
bezpośrednio w obrysie rzutu klatek).        
Sterowanie klapami dymowymi – z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) przewidzianej 
dla całego budynku. 
 

- instalacje elektryczne 
W budynku zainstalowany zostanie przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) 
usytuowany przy portierni (pom. A/1.34 zlokalizowane na parterze przy wejściu 
zapleczowym do budynku) odcinający dopływ prądu do wszystkich urządzeń z 
wyjątkiem hydroforni, pompowni mgły wodnej, oddymiania klatek oraz SSP.   
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów,            
z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest 
niezbędne podczas pożaru. 
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania 
urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość 
dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania 
urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut. Dopuszcza się 
ograniczenie czasu zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej do 30 minut, dla 
przewodów i kabli zasilających i sterujących urządzeniami klap dymowych w klatkach 
schodowych.  
 

- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 
Dla budynku zostanie wykonana instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
zapewniająca natężenie w osi dróg ewakuacyjnych na poziomie min. 1 lx (5 lx przy 
hydrantach oraz gaśnicach) wraz oświetleniem awaryjnym przestrzeni zewnętrznych 
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nad wyjściami z budynku. 
W instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone będą wszystkie drogi 
ewakuacyjne, widownia teatralna oraz sala konferencyjna i sala prób. Widownia 
wyposażona będzie również w oświetlenie przeszkodowe. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać wbudowane inwertery zapewniające 
działanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego co najmniej przez 1 godzinę po zaniku 
zasilania podstawowego oraz opraw oświetlenia kierunkowego przez co najmniej             
3 godziny.  
Oprawy awaryjne muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 
 

- instalacja sygnalizacyjno-alarmowa i dźwiękowy system ostrzegawczy. 
W budynku teatru wykonany zostanie system sygnalizacji pożarowej (SSP) chroniący 
cały kompleks, podłączony do tzw. „monitoringu pożarowego”. SSP sterować będzie 
oddymianiem klatek schodowych, sygnalizacją akustyczną w całym obiekcie, klapami 
ppoż. na wentylacji oraz systemem mgły wodnej. 
  

- wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy 
Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pożarów 
grup ABC. Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego nie mniejszej niż 2 kg    
(3dm3) będzie przypadać na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej budynku.  
Gaśnice w budynku  powinny być rozmieszczone: 
- w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności przy wejściach do 

budynków, na klatkach schodowych,  na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń 
na zewnątrz, 

- w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł 
ciepła (piece, grzejniki). 

Budynek teatru wyposażony będzie w gaśnice w ilości minimum: 
- od 5 do 7 gaśnic proszkowych ABC 4 kg na kondygnację, 
- gaśnicę śniegową 5 kg BC przy pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, 
 
Lokalizacja gaśnic zostanie oznakowana zgodnie z PN-92/N-01256/01 „Znaki 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”. 

  
PROJEKTOWANY BUDYNEK MCET (budynek B): 

- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa  
W budynku przewidziano  wewnętrzną instalację hydrantową Ø 25 (strefa ZL), na 
wszystkich kondygnacjach z wężem półsztywnym, zapewniającą zasięg na całą 
powierzchnię budynku oraz zasilaną niezależnie od sieci bytowej rurami stalowymi. 
Zasilanie hydrantów wewnętrznych wyposażone musi być w zawór pierwszeństwa. 
Instalacja wody na cele przeciwpożarowe zasilana będzie z przyłącza miejskiego za 
pomocą projektowanej w budynku istniejącego teatru hydroforni (wspólnej dla obu 
obiektów) 

- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 
Dla budynku zostanie wykonana instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
zapewniająca natężenie w osi dróg ewakuacyjnych na poziomie min. 1 lx (5 lx przy 
hydrantach oraz gaśnicach) wraz oświetleniem awaryjnym przestrzeni zewnętrznych 
nad wyjściami z budynku. 
W instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone będą wszystkie drogi 
ewakuacyjne, sala eksperymentalna, sale konferencyjne i szkoleniowe, bufet oraz sala 
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prób.   
Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać wbudowane inwertery zapewniające 
działanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego co najmniej przez 1 godzinę po zaniku 
zasilania podstawowego oraz opraw oświetlenia kierunkowego przez co najmniej             
3 godziny.  
Oprawy awaryjne muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

- instalacje elektryczne 
W budynku zainstalowany zostanie przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) 
usytuowany przy wejściu głównym do budynku, w hallu (B/0.6), przy szatni. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów,            
z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest 
niezbędne podczas pożaru. 

- wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy 
Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pożarów 
grup ABC. Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego nie mniejszej niż 2 kg    
(3dm3) będzie przypadać na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej budynku.  
Gaśnice w budynku  powinny być rozmieszczone: 
- w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności przy wejściach do 

budynków, na klatkach schodowych,  na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń 
na zewnątrz, 

- w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł 
ciepła (piece, grzejniki). 

Budynek MCET wyposażony będzie w gaśnice w ilości minimum: 
- od 5 do 7 gaśnic proszkowych ABC 4 kg na kondygnację, 
  
Lokalizacja gaśnic zostanie oznakowana zgodnie z PN-92/N-01256/01 „Znaki 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa” 

- instalacja oddymiania klatek schodowych  
Obie klatki schodowe (klatka główna i klatka zapleczowa) zostaną wyposażone w 
urządzenia służące do grawitacyjnego usuwania dymu (klapy dymowe). Wymagana 
powierzchnia czynna każdej z klap dymowych będzie wynosić co najmniej 5% 
powierzchni rzutu poziomego podłogi klatki, którą oddymia. 
Nawiew odbywać się będzie przez drzwi zewnętrzne każdej z klatek.  
Sterowanie otwieraniem drzwi i klapami dymowymi odbywać się będzie z lokalnych 
centralek oddymiania, zlokalizowanych w każdej z klatek. 
 

Nie ma obowiązku wyposażania projektowanego budynku MCET w instalację sygnalizacji 
pożaru oraz w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego.   

 
13.13. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI 

UŻYTKOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, 
ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ 

 
Zabezpieczenie instalacji użytkowych, w które wyposażone będą oba budynki stanowić 
będą : 
- zabezpieczenia różnicowo-prądowe (przeciwporażeniowe) na obwodach instalacji 

elektrycznej (instalacja w budynku istniejącym teatru podlega modernizacji podczas 
przebudowy), 

- przeciwpożarowe wyłącznik prądu (PWP),  
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- przejścia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczone 
systemowo do klasy tych elementów. 

Dla obu budynków zaprojektowano instalację odgromową w oparciu o normę PN-IEC 
61024-1. 
 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje 
cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być 
stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia.  
Szachty instalacyjne prowadzone ze strefy PM należy obudowywać w strefie ZL do 
odporności ogniowej EI120. Należy rozdzielać szachty instalacji, np. wentylacji 
prowadzonych w strefie  ZL od PM lub zabezpieczyć wejścia do pionów klapami 
odcinającymi ppoż.. 
Na przejściach instalacji przez elementy oddzielenia pożarowego należy stosować 
kołnierze ogniochronne lub klapy pożarowe. Przejścia rur instalacyjnych przez elementy 
oddzielenia pożarowego należy uszczelnić do odpowiedniej klasy odporności ogniowej. 
 
Przewody elektryczne zasilające, od złącza do rozdzielni, obudować należy obudową 
systemową do klasy odporności EI 120. 
   
13.14. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 
Istniejący budynek teatru (budynek A): 
- strop między piwnicą a parterem, na styku dwóch stref pożarowych PM i ZL 

zabezpieczony zostanie  do REI 120, przez wykonanie natrysku ogniochronnego (około 
2cm grubości), 

- strop nad magazynem na parterze (A/1.23) zabezpieczony zostanie do REI 60, przez 
wykonanie natrysku ogniochronnego, 

- dwa słupy żeliwne na balkonie widowni na 2 piętrze zostaną zabezpieczone do R30 
(przy założeniu temperatury krytycznej 550º) przez pomalowanie, 

- konstrukcji stalowej dachu oraz akustycznego sufitu nad widownią nie można 
zabezpieczyć przez obudowanie do wymaganej odporności ogniowej (zabytkowy 
charakter oraz zakaz dociążania konstrukcji) - przestrzeń między sufitem podwieszanym 
a konstrukcją dachu zabezpieczona zostanie przeciwpożarowym systemem mgły 
wodnej 

- istniejąca więźba drewniana dachu (oprócz dachu nad widownią, salą prób i sceną) czyli 
tam gdzie poddasze jest użytkowane, zostanie zabezpieczona poprzez obudowanie        
w systemie do odporności ogniowej REI 60 

- przestrzeń wieży scenicznej od konstrukcji dachu nad nią należy zabezpieczyć  poprzez  
wykonanie sufitu podwieszonego w systemie gkf o odporności EI 30, 

- stropy nad klatkami schodowymi zapleczowymi A i B zostaną zabezpieczone przez 
obudowanie płytami gkf do odporności EI 60,   

- belki stalowe biegów i spoczników istniejących schodów zabezpieczone zostaną do 
klasy odporności R60 poprzez obudowanie systemowe zgodnie z aprobatą techniczną 
(np. płytami gipsowo-włóknowymi). 

 
 
 
 
 
13.15. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE DLA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA 
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WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA STAŁEGO 
W strafach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo 
zapalnych, których produkty rozkładu termicznego  są bardzo toksyczne lub intensywnie 
dymiące, jest zabronione. 
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów            
i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Okładziny sufitów oraz sufity 
podwieszane należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących   
i nie odpadających pod wpływem ognia.  
Wykonywanie przegród, osłon i ścianek działowych z materiałów łatwo zapalnych jest 
zabronione. 
Wykładziny podłogowe powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych. 
Wszystkie elementy wykończenia wnętrz powinny posiadać stosowne atesty 
potwierdzające klasyfikację ogniową upoważnionych instytutów tzn. ITB, CNBOP. 
        
W zakresie wystroju wnętrz przewiduje się stosowanie w ramach prowadzonych prac tylko 
i wyłącznie materiałów spełniających powyższe wymagania. 

  
14. UWAGI 
W związku z niemożliwością wykonania odkrywek w istniejącym budynku teatru (budynek 
jest obecnie użytkowany) w czasie wykonywania remontu i przebudowy  (w trakcie 
budowy) przed realizacją zastosowanych w projekcie rozwiązań konstrukcyjnych             
i budowlanych należy wykonać odkrywki w celu sprawdzenia ich poprawności. Ewentualne 
korekty podanych w projekcie rozwiązań wykonane zostaną  w ramach nadzoru 
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. 
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