

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Jelenia Góra, 08.04.2020r.

RZ.271.13.2020

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) **Zamawiający informuje, że zmienia § 5 ust. 5 TOMU II SIWZ „Projekt Umowy”, który otrzymuje brzmienie:**

„Termin płatności faktur: do **30** dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj.:

- 1) do faktury częściowej za wykonanie dokumentacji projektowej – protokołem odbioru dokumentacji wraz z potwierdzeniem dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
- 2) do faktury częściowej za roboty budowlane – protokołem odbioru wykonanych robót podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy,
- 3) do faktury końcowej – protokołem odbioru końcowego podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy wraz z dokumentacją powykonawczą oraz wymaganymi dokumentami odbiorowymi, w tym dokumentami potwierdzającymi utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)”

---

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów  
Przewodniczący Komisji Przetargowej