

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa dojazdów do przystanków kolejowych przy al. Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej**”.

Nr nadany przez Zamawiającego: **MZDiM-P.271.05.2020**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.) **Zamawiający informuje, że zmienia § 5 ust. 3 Tomu II SIWZ „Projekt Umowy” – część 1 i część 2, który otrzymuje brzmienie:**

„Termin płatności faktury określa się do **trzydziestu (30)** dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj.: protokołem odbioru końcowego potwierdzonym podpisem przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz reprezentanta Wykonawcy wraz wymaganymi dokumentami odbiorowymi, w tym dokumentami potwierdzającymi utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)”.

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Piotr Cichowski
Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów