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TOM III – Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RZ.271.20.2020 

 

 

Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze  
i jego adaptacja na centrum kultury 

 
I.  Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie zespołu obiektów 
zabytkowych (budynek główny – A, budynek gospodarczy – B, altana – C) zlokalizowanych  
w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II 18 (dz. Nr Ew. 5/12, 5/15, obręb 0060)  
wraz z zagospodarowaniem terenu.   
Po przeprowadzonej przebudowie budynek główny będzie pełnił funkcję budynku użyteczności 
publicznej, budynek gospodarczy zostanie wykorzystany jako obiekt pomocniczy dla budynku 
głównego, a istniejąca altana wraz z ziemianką, po przeprowadzonej renowacji zostanie 
przeznaczona na cele rekreacyjne. 

Budynki znajdujące się na działce są wpisane do rejestru zabytków pod numerem A/5025/814/J. 
Teren, na którym zlokalizowane są przebudowywane obiekty, nie jest wpisany do rejestru zabytków.  

Obiekt obecnie jest nieużytkowany, a znajdujące się na działce przyłącza: wodociągowe, kanalizacji 
sanitarnej, gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjne oraz rurociąg 
ciepłowniczy są nieczynne. 

W ramach zamówienia planuje się przeprowadzić roboty budowlane w obiektach zabytkowych 
(budynek główny, budynek gospodarczy oraz altana), a także niezbędne prace związane  
z zagospodarowaniem terenu.  

W ramach robót budowlanych przewiduje się wykonanie następujących prac: 

−    budynek główny (A): roboty rozbiórkowe i demontażowe (ściany działowe, stropy, schody, kanały 
wentylacyjne), roboty budowlane wewnątrz budynku, roboty instalacyjne (instalacja elektryczna, 
wodna, kanalizacyjna, c.o., ciepłej wody użytkowej, p.poż. Wentylacja i klimatyzacja), roboty 
wykończeniowe (wewnętrzne i zewnętrzne); 

−    budynek gospodarczy (B): naprawa tynków wewnętrznych, wymiana lub renowacja stolarki 
okiennej i drzwiowej, malowanie ścian wewnątrz, odnowienie elewacji, renowacja elementów 
drewnianych więźby na zewnątrz, naprawa ubytków pokrycia dachowego, wykonanie opaski 
żwirowej wokół budynku; 

−    altana (C): naprawa/wykonanie nowych tynków wewnętrznych w piwnicy pod altaną, 
renowacja/odtworzenie elementów drewnianych poprzez oczyszczenie, impregnację i malowanie, 
wymiana wtórnych elementów drewnianych na odpowiednie stylowe, wykonanie rynien i rur 
spustowych, renowacja podłogi drewnianej, renowacja wieżyczki w tym elementów stalowych. 

−    zagospodarowanie terenu: wykonanie ogrodzenia terenu z renowacją bramy wjazdowej, 
wykonanie alejek pieszych oraz wjazdu głównego do obiektu wraz z placem manewrowym, 
oświetlenie terenu i montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci).  

 
2.  Stan obecny 

Teren działki jest zagospodarowany jako ogród z nasadzeniami z czasów budowy willi. Występują  
również nasadzenia współczesne. W ogrodzie znajduje się sadzawka/basen, zagospodarowana 
niska zieleń  oraz pozostałości obmurowanego kompostownika. 
Na działce znajdują się istniejące alejki, utwardzona droga dojazdowa, utwardzony plac przed 
głównym wejściem, utwardzony plac – pozostałość po korcie tenisowym. 
Dokumentacja projektowa zakłada rozbiórkę istniejących nawierzchni. W zakresie opracowania 
znajdują się utwardzenia bitumiczne, z betonu cementowego oraz płyt chodnikowych.  

 

3.  Zestawienie powierzchni (orientacyjne) 
Powierzchnia działki  14 649,00 m

2
 

Powierzchnia zabudowy budynku głównego  457,00 m
2
 

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego  58,90 m
2
 

Powierzchnia altany  15 m
2
 

Powierzchnia terenów utwardzonych  2 706,36 m
2
 

Powierzchnia basenów/sadzawki 185,00 m
2
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II.  Zakres realizacji robót  
 
II.1. BUDYNEK GŁÓWNY (A) 
 
1.  ROBOTY BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE 

1)  Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy przystąpić do zagospodarowania placu budowy, 
co najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

c) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
d) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
e)  urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

2) roboty ziemne: 
a) wykonanie fundamentów elementów zagospodarowania terenu, 
b) prace ziemne związane z wykonywaniem instalacji zewnętrznych i przyłączy. 

3) roboty budowlano-montażowe: 
a) montaż i demontaż szalunków, 
b) wykonanie utwardzeń terenowych; 

4) roboty wykończeniowe: 
a) ukształtowanie terenu działki, 
b) montaż elementów wyposażenia związanego z zagospodarowaniem działki. 
c) Wykonanie nasadzeń i elementów zieleni 

 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 

 
2.  ROBOTY BUDOWLANE  WEWNĘTRZNE 

1)  Rozbiórki i demontaż 
a) Wyburzenie w piwnicy zbędnych ścian działowych; 
b) Wyburzenie w piwnicy schodów wewnętrznych oraz wewnętrznej rampy; 
c) Wyburzenie dwóch biegów schodowych zewnętrznych do piwnicy; 
d) Wyburzenia posadzek związanych z obniżeniem posadzki piwnic; 
e) Skucie tynków na ścianach piwnic; 
f) Demontaż daszków nad wejściami do piwnic; 
g) Demontaż fragmentu stropu pomiędzy piwnicą a parterem w obecnym wejściu bocznym; 
h) Wykonanie wyburzeń w istniejących ścianach w miejscu planowanych otworów drzwiowych; 
i) Wyburzenie fragmentu stropów na wszystkich kondygnacjach w miejscu planowanego dźwigu; 
j) Wykonanie przebić w stropach dla projektowanych instalacji; 
k) Demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych; 
l) Wyburzenie ścian działowych oraz niezbędnych otworów w istniejących ścianach na 

wszystkich kondygnacjach; 
m) Wyburzenie trzonu wentylacyjnego kolidującego z szybem dźwigu osobowego; 
n) Demontaż schodów drewnianych z II piętra na poddasze; 
o) Demontaż ścian działowych na II piętrze; 
p) Demontaż ścian działowych na poddaszu; 
q) Wyburzenie fragmentu stropu pomiędzy II piętrem a poddaszem w miejscu planowanych 

nowych schodów; 
r) Demontaż istniejącego pokrycia dachu. 

2)  PIWNICE 

a) Podbicie fundamentów w miejscu planowanego dźwigu; 
b) Wykonanie płyty fundamentowej pod szyb dźwigu; 
c) Wykonanie szybu Żelbetowego dla dźwigu osobowego w całości; 
d) Wykonanie nowego stropu w miejscu planowanego wejścia dla niepełnosprawnych; 
e) Wykonanie nowych posadzek w piwnicy w miejscu pogłębiania; 
f) Osuszenie ścian piwnic poprzez odkopanie ich od zewnątrz, wykonanie nowej pionowej 

izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej do wysokości terenu, wykonanie drenażu opaskowego i 
opaski  żwirowej; 

g) Nowe warstwy podposadzkowe i posadzki w piwnicy; 
h) Wykonanie ścian działowych; 
i)    Niezbędne zamurowania z cegły pełnej; 
j)   Piwnice pod wejściem dla niepełnosprawnych należy zasypać. 
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3) PARTER 

a) Wykonanie otworu drzwiowego w miejscu planowanego wejścia dla niepełnosprawnych. 
b) Wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej aż na dach. 
c) Wykonanie ścian działowych. 
d) Niezbędna zamurowania z cegły pełnej. 
e) Wykonanie nowego przeszklenia werandy. 
f) Renowacja elementów drewnianych wnętrz: boazeria na ścianach, sufity drewniane, obudowy 

wewnętrzne, balustrady. 
g) Renowacja stolarki drzwiowej i okiennej bądź wymiana na nową – wg rysunków kondygnacji. 
h) Parkiety w salach reprezentacyjnych wykonać wg załączonego schematu. 
i) Demontaż parkietów w miejscu projektowanych toalet. 
j) Wykonanie toalet: posadzka z płytek, okładziny z płytek na ścianach, biały montaż. 
k) Wykonanie nowych warstw posadzkowych w miejscu planowanego wejścia dla osób 

niepełnosprawnych 

l) Szpachlowanie i malowanie ścian wewnętrznych. 
m) Szpachlowanie i uzupełnienie ubytków w sztukaterii. 
n) Wykonanie nowej posadzki na tarasie oraz remont balustrady i schodów. 
o) Klimatyzatory ścienne mogą być schowane pod obrazami. 

4)  I PIĘTRO 

a) Wykonanie ścian działowych. 
b) Renowacja elementów drewnianych wnętrz: boazeria na ścianach, sufity drewniane, obudowy 

wewnętrzne. 
c) Renowacja stolarki drzwiowej i okiennej bądź wymiana na nową – wg rysunków kondygnacji. 
d) Parkiety w salach reprezentacyjnych wykonać wg załączonego schematu. 
e) Demontaż parkietów oraz wymiana zasypki między stropowej w miejscu projektowanych 

toalet. 
f) Wykonanie toalet: posadzka z płytek, okładziny z płytek na ścianach, biały montaż. 
g) Wykonanie nowych posadzek na tarasach wraz z remontem balustrady i montażem 

mosiężnych barierek wg załączonego schematu. 
h) Wykonanie nowej posadzki ceramicznej oraz okładziny ceramicznej na ścianach w toaletach 

na półpiętrze 

i) Wykonanie sufitu podwieszonego w sali nr 2.11 i odtworzenie sztukaterii sufitowej na wzór 
istniejącej 

5) II PIĘTRO 

a) Wykonanie ścian działowych. 
b) Renowacja elementów drewnianych wnętrz: boazeria na ścianach, sufity drewniane, obudowy 

wewnętrzne 

c) Wymiana stolarki drzwiowej. 
d) Wymiana stolarki okiennej. 
e) Demontaż parkietów oraz wymiana zasypki między stropowej w miejscu projektowanych 

toalet, oraz w miejscach degradacji parkietu istniejącego. 
f) Wykonanie toalet: posadzka z płytek, okładziny z płytek na ścianach, biały montaż. 
g) Wykonanie nowych posadzek na tarasie. 
h) Wykonanie nowej posadzki ceramicznej oraz okładziny ceramicznej na ścianach w toaletach 

na półpiętrze. 
i)   Wykonanie wzmocnienia fragmentu stropu na konstrukcji stalowej nad II piętrem. 
j)   Montaż schodów na konstrukcji stalowej. 
k) Wykonanie obudowy drewnianych elementów nośnych płytą gkf. 
l)   Demontaż okładzin ścian skośnych. 

6)  PODDASZE 

a) Wykonanie nowych warstw podłogi poddasza - wymiana zasypki międzystropowej. 
b) Wykonanie niezbędnego wzmocnienia konstrukcji dachu  i wieży wg proj. konstrukcji. 
c) Wykonanie ocieplonego stropu drewnianego nad poddaszem. 
d) Zdjęcie istniejącego pokrycia dachu wraz z opierzeniem. 
e) Odtworzenie lukarn i montaż w nich okien 

f) Wykonanie daszku nad szybem dźwigu. 
g) Wykończenie tynkiem ścian dźwigu ponad dachem oraz wykonanie elementów ozdobnych 

h) Montaż klap dymowych nad klatką schodową. 
i) Wykonanie nowego pokrycia dachu wieży dachówką – karpiówką  
j) Wymiana rynien i rur spustowych. Odprowadzenie wody deszczowej do istniejącej sieci. 
k) Wykonanie obudowy drewnianych elementów nośnych płytą gkf. 
l) Wykonanie ścian działowych w technologii gipsowej. 
m) Wykonanie ścianek kolankowych. 
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n) Podczas remontu wieży należy wykonać konserwację sztycy wieży tj: 
- udrożnić mechanizm chorągiewki, 
- opracować (w uzgodnieniu z Zamawiającym i WKZ) graficzny projekt chorągiewki 

 zawierający m. in. możliwą datę powstania, inskrypcję, element graficzny. 
-  wykonać mosiądzowanie / złocenia kuli (w uzgodnieniu z Zamawiającym i WKZ). 

7)  ELEWACJA 

a) Wykonanie nowego otworu w miejscu planowanego wejścia dla niepełnosprawnych. 
b) Wykonanie jednego daszku o konstrukcji drewnianej z pokryciem miedzianym nad wejściem 

do piwnicy 

c) Stolarka okienna – zgodnie z rysunkami część stolarki będzie podlegać renowacji, a część 
zostanie odtworzona na wzór istniejącej.  
Dokładne zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zostanie uzgodnione z konserwatorem w 
projekcie wykonawczym. Nowa stolarka okienna powinna zachowywać istniejący kolor, 
podziały i zdobienia. Parapety wewnętrzne drewniane. Parapety zewnętrzne pozostawić 
istniejące. 

d) Oczyszczenie cegły zewnętrznej w miejscach gdzie nie ma bluszczu. 
e) Oczyszczenie i renowacja elementów kamiennych-piaskowcowych (cokołów, balustrad, 

kolumn i zewnętrznej sztukaterii). W tym: wymiana spoin na spoiny renowacyjne plastyczne, 
uzupełnienie ubytków, 

f) Niezbędne kotwienia ryzalitów: ryzalit północny. 
g) Naprawa muru pruskiego na elewacji północnej i wschodniej poprzez: uszczelnienie, 

szpachlowanie i impregnację. 
h) Naprawa elementów drewnianych na całości elewacji (okapy oraz fragmenty ścian) 
i)   Naprawa i uszczelnienie schodów zewnętrznych kamiennych oraz balustrad. 
j)   Odsłonięcie elementów elewacji wykonanych z eternitu – pod nimi znajduje się mur pruski do 

renowacji. 
k) Odsłonięcie elementów elewacji pokrytych bluszczem. 

Główny pień pnącza  należy zabezpieczyć. Po wykonaniu prac budowlanych należy ponownie 
zasadzić rośliny oraz wykonać  na elewacji instalację wysokości do 2,5m umożliwiającą 
kierowanie wzrostem roślin.  

  

UWAGA! 
Wszelkie prace konserwatorskie należy wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskich. 
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej z wyszczególnieniem, stolarki przeznaczonej  
do renowacji oraz do wymiany zostanie uzgodnione z konserwatorem w projekcie wykonawczym. 

 
II.2. BUDYNEK GOSPODARCZY  (B) 
 
1.  Elewacja i prace od zewnątrz: 

- Demontaż istniejących obróbek blacharskich, rur spustowych w części objętej opracowaniem, 
- Demontaż krat okiennych, 
- Skucie odspojonych tynków, 
- Demontaż pokrycia dachowego, 
- Wymiana pokrycia dachowego na nowe oryginalne z dachówki ceramicznej, 
- Prace remontowe elewacji, 
- Renowacja parapetów zewnętrznych, 
- Wykonanie obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien z blachy tytanowo-cynkowej, 
- Montaż nowych krat okiennych, 
- Prace renowacyjne zwieńczenia dachu, 
- Wykonanie nowej opaski wokół budynku, 
- Montaż szybko złączki na elewacji 
 

2.  prace wewnątrz: 
- Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej wraz parapetami, 
- Demontaż instalacji elektrycznych, 
- Skucie istniejących odspojonych tynków, 
- Wykonanie przepony poziomej ścian fundamentowych, 
- Wykonanie zabezpieczenia kanału technicznego w pomieszczeniu kratami pomostowymi; 
- Remont posadzki betonowej, 
- Wykonanie obudowy sufitowej z desek drewnianych, 
- Wykonanie tynków i malowania wnętrz, 
- Montaż nowej stolarki drzwiowej oraz okiennej; 
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II.3. ALTANA  (C) 
1.  Remont części nadziemnej: 

- Demontaż istniejących obróbek blacharskich, rynien, 
- Demontaż istniejącego zadaszenia do ziemianki, 
- Demontaż uszkodzonych fragmentów konstrukcji i pokrycia dachu oraz wieżyczki, 
- Demontaż podłogi, 
- Wybranie warstw ziemi do poziomu stropu ziemianki, 
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej stropodachu ziemianki, 
-  Zasypanie ziemianki do pierwotnego poziomu po wykonanych pracach wzmocnieniowych  

i izolacyjnych, 
- Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu, 
- Wykonanie nowego pokrycia dachowego na wieży, 
- Prace remontowe elementów drewnianych, 
- Wykonanie obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien z blachy tytanowo-cynkowej, 
- Montaż daszku szklanego nad wejściem ziemianki. 

 
2.  Remont ziemianki: 

- Demontaż stolarki drzwiowej, 
- Demontaż instalacji elektrycznych, 
- Demontaż istniejących posadzek, 
- Skucie istniejących odspojonych tynków, 
- Udrożnienie kanału wentylacyjnego, 
- Wykonanie nowej posadzki na gruncie, 
- Wykonanie nowych wzmocnień konstrukcyjnych, 
- Wykonanie tynków i malowania wnętrz, 
- Montaż nowej stolarki drzwiowej, 
- Montaż kratki wentylacyjnej. 
 

II.4. PZT 

Zakres objęty opracowaniem w części „Zagospodarowanie terenu”: 
- Reorganizacja ścieżek pieszych i pieszo-jezdnych w tym, wykonanie placu manewrowego dla straży 

pożarnej, 
- Wykonanie małej architektury, rewitalizacji ogrodzenia, alpinarium oraz sadzawki/basenu wodnego; 
- Odtworzenie istniejącego miejsca gromadzenia odpadów; 
- Wycinka drzew kolidujących z inwestycją; 

 

II.5. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE  
Projektuje się w istniejących obiektach instalacje wewnętrzne: elektryczną (w tym CCTV), wodną, 
kanalizacyjną, c.o., ciepłej wody użytkowej, p.poż. – wg opracowanych odrębnie projektów 
branżowych (w załączeniu). 

 Do budynku głównego należy wykonać przyłącze ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, kanalizacji 
deszczowej, energii elektrycznej oraz kanalizacji teletechnicznej. 

  Budynek gospodarczy: wykonać przyłącze wodociągowe i elektryczne. 
  Altana:  energii elektrycznej. 
 

III.  Informacje ogólne 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 
widzenia: dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania końcowego efektu 
określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia.  

2. Rozliczenie: 

2.1.  Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie obmiarowo-
ryczałtowe, ustalone na podstawie formularza ofertowego przedłożonego przez Wykonawcę,  
z zastrzeżeniem, że rzeczywisty zakres robót rozliczany będzie na podstawie obmiarów 
(sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru) w oparciu 
o ryczałtowe ceny jednostkowe brutto podane w Zestawieniu Planowanych Prac. 

2.3.  Wynagrodzenie nie przysługuje za niewykonane roboty, nawet jeżeli były one wymienione 
w formularzu  ofertowym.  

2.4.  Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

3. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019.1843 z późn. zm.). 



________________________________________________________________________________________________________ 
Tom III SIWZ - „Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury” 
 

 Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera 
przywołania znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, 
iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”.  

 Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić 
będzie do zakładanego efektu. 

 Wszystkie przywołane w Tomie III SIWZ, załącznikach oraz STWIORB znaki towarowe, patenty  
lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardów,  
a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.  

 Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy 

4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy u.p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 
dokumentacji przedmiot  zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych lub systemów odniesienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnym opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważne”. 

 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, 
potwierdzających spełnienie wymagań. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
a)  prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisje pyłu do atmosfery; 
b)  zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania i/lub 

wykonywania robót budowlanych lub czynności, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnienie kierowania robotami budowlanymi przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których 
mowa w art. 37 c. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.  
(t.j Dz.U 2020 poz. 282 ); 

6. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy wynikające  
z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz.U.2020.797) i wydanych do ustawy 
przepisów wykonawczych – ponosząc w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność.  

 Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów 
potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, 
odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

7.  Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę. 

7.1.  Zamawiający wymaga aby czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu 
 zamówienia tj. w szczególności: 

a) roboty rozbiórkowe, 
b) roboty ogólnobudowlane w zakresie ścian, stropów i posadzek, w tym osuszanie i izolacja, 
c) instalacji c.o. i wod-kan 

d) prace malarskie  
wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1145 z późn. zm.), o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście 
w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu CEIDG. Wymóg 
ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, usługi transportowe 

i sprzętowe. 

7.2.   Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 10 dni licząc od przekazania terenu 
budowy oraz na wniosek Zamawiającego, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie  
na umowę o pracę osób wykonujących ww. czynności, zawierającego w szczególności wykaz 
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia.  

7.3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie 
wykazanych osób (umowy o pracę, dowody odprowadzenia składek). Wykonawca zobowiązany 
jest umożliwić Zamawiającemu wgląd do wspomnianej dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych od 
zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego wniosku.  

8. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest załączona dokumentacja projektowa i STWIORB 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej trzydzieści (30) dni po podpisaniu 
umowy, Harmonogram rzeczowo – finansowy robót. 

 
Załączniki: 
1. Dokumentacja projektowa (w tym projekty budowlane i projekty wykonawcze) 
2. Dokumentacja projektowa – aktualizacja (w tym projekty budowlane i projekty wykonawcze) 
3. STWiORB 

4.  Uzgodnienia w tym decyzja o pozwoleniu na budowę nr 446/2013 z 11.09.2013 r. 


