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A. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ] 
Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego „ Budynek 
Urzędu Miasta – Ratusz: Ocieplenie stropu poddasza; 58- 500 Jelenia Góra ul, Plac Ratuszowy 
58” 
1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów  przetargowych i Kontraktowych 
przy zleceniu i realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
1.3.1.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi ( SST ) zawartymi w cz. B  niniejszego opracowania. 
1.3.2. W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w 
połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Normy krajowe 
naleŜy rozumieć jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajów Unii Europejskiej, w zakresie w 
jakim normy te są  dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 
1.4.Określenia podstawowe. 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:  
[1] Aprobata techniczna  – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy.  
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaŜnione do tej czynności określane 
są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów. 
[2] Atest  – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
uŜytkowania wydane przez upowaŜnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo- 
badawcze. 
[3] Badania gruntowe  – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych ) 
określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb 
budowlanych. 
[4] Bezpiecze ństwo realizacji robót budowlanych  – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania 
robót budowlanych, ale takŜe prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. 
[5] Budowa  – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
[6] Budowla  – kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu. 
[7] Budynek  – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.  
[8] Certyfikat  – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upowaŜnioną jednostkę naukowo -badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, Ŝe zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
[9] Dokładno ść wymiarów  – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi załoŜeniami 
lub z dokumentacją techniczną. 
[10] Dokumentacja budowy  – ogół dokumentów formalno -prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
- dziennik budowy 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
- projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu 
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- ksiąŜki obmiarów 
[11] Dokumentacja powykonawcza – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
[12] Droga tymczasowa  ( montaŜowa ) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.   
[13] Dziennik budowy  – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego. 
[14] Elementy robót  – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego  obiektu, słuŜące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu Inwestycji. 
[15] Etap wykonania  – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno- uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
[16] Europejska norma ( EN )  – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji ( 
CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)”.  
[17] Geodezyjna obsługa budowy  – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 
wykonania obiektów. 
[18] Grupy, klasy, kategorie  – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 
[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem  technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które moŜe sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona w umowie i 
wyznaczona przez Inwestora ( o której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
[20] Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana dostawcę urządzeń technicznych 
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi ( eksploatacji ) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
[21] Inwestor  – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angaŜująca 
swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania. 
[22] Kierownik budowy  – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych. Osoba 
wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu  w sprawach realizacji kontraktu. 
[23] Kontrola techniczna  – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością uŜytkową. 
[24] Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na  
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, załoŜeń wyjściowych  
do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych. 
[25] Kosztorys ofertowy  – wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
[26] Kosztorys ślepy  – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem 
materiałów podstawowych. 
[27] Kosztorys powykonawczy  – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo- 
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót. 
[28] Laboratorium  – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,  
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do  
przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 
[29] Materiał  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.. 
[30] Nadzór autorski  – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego Inwestycji, w 
toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z załoŜeniami projektu 
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 
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[31] Nadzór inwestorski  – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości robót i 
kosztów realizowanej Inwestycji. 
[32] Norma zu Ŝycia  – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość ( ilość ) jakiegoś  
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 
[33] Obiekt budowlany  – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno- uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 
[34] Obiekty liniowe  – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu. 
[35] Obmiar  – wymierzenie, obliczenie ilościowo- wartościowe faktycznie wykonanych robót.  
[36] Odpowiednia zgodno ść – naleŜy przez rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
[37] Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora  
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z    
prowadzeniem budowy. 
[38] Polska Norma (PN)  – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody 
badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie 
:bezpieczeństwa pracy i uŜytkowania oraz ochrony Ŝycia, zdrowia, mienia i środowiska z  
uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla 
asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno -uŜytkowych surowców, materiałów paliw i 
energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów  typoszeregów, 
wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 
rodzajową i jakościową oraz zamiennością  wymiarową i funkcjonalna  wyrobów, projektowania 
obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a takŜe metod badań przy odbiorze robót 
budowlano -montaŜowych, dokumentacji technicznej. 
[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne  – zespół czynności geodezyjnych, mających na celu 
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia połoŜenia, wymiarów i kształtu 
zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych. 
[40] Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki  
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas uŜytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie. 
[41] Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  – naleŜy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia wykonywania robót 
budowlanych. 
[42] Projektant  – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
[43] Protokół odbioru robót  – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 
podstawę Ŝądania zapłaty.  
[44] Przedmiar  robót  – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
[45] Przepisy techniczno -budowlane  – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uŜytkowania obiektów budowlanych. 
[46] Rejestr obmiarów  – naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów                
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
[47] Rekultywacja  – naleŜy przez tp rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie  
pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych. 
[48] Remont  – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
[49] Roboty budowlane  – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
[50] Roboty podstawowe  – naleŜy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień  scalenia. 
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[51] Roboty zabezpieczaj ące – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juŜ wykonanych 
lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających moŜe wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo 
teŜ są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieŜenia awarii lub katastrofie 
budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą teŜ wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuŜszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych 
robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieŜenia wypadkom osób 
postronnych. 
[52] Roboty zanikaj ące – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 
kolejnych etapów budowy.  
[53] Sieci uzbrojenia terenu  – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i 
urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i 
inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych. 
[54] Siła wy Ŝsza – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemoŜliwe do przewidzenia i zapobieŜenia 
np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.   
[55] Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
[56] Tymczasowy obiekt budowlany  – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 
[57] Urz ądzenia budowlane – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
[58] Ustalenia techniczne  – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych. 
[59] Wada techniczna  – efekt nie zachowania przez wykonawcę reŜimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemoŜliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 
[60] Właściwy organ  – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
[61] Wspólny Słownik Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.  
[62] Wyrób budowlany  – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
[63] Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno- uŜytkowych. Zadanie budowlane moŜe polegać na wykonaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego. 
[64] Znak bezpiecze ństwa  – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,  które 
uzyskały certyfikat. 
1.5. Opis zadania inwestycyjnego. 
1.5.1. Przyj ęte rozwi ązania projektowe 
Projekt przewiduj wykonanie izolacji termicznej stropu poddasza z płyt wełny mineralnej skalnej 2 – 
warstwy 70+80 mm ułoŜonej na stropie drewnianym. Wykonanie pomostu z drewna iglastego 
nasyconego (impregnacja ochronna przeciw grzybom, pleśnią oraz ognioochronna do klasy 
nierozprzestrzeniania ognia) oraz ocieplenie ścian poddasze z płyt wełny mineralnej o grub. 70+80 
mm z obudową płytami gipsowo-kartonowymi GKFI grub. 12,5 mm na ruszcie stalowym 75/101 
Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy, w terminie określonym w dokumentach kontraktu teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami prawnymi i administracyjnymi. Poda  
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lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy i księgę 
obmiaru robót oraz dwa egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe odtworzy i utrwali 
Wykonawca na własny koszt. 
Dokumentacja  Projektowa. 
Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów przetargowych będzie zawierać: 
- opisy techniczne 
- rysunki 
- obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach kontraktu, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
dostarczoną przez Zamawiającego 
sporządzoną przez Wykonawcę. 
Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po prz yznaniu Kontraktu 
Wykonawca otrzyma po przyznaniu Kontraktu: 

1. projekt budowlany 
2. projekt wykonawczy 
3. specyfikację techniczną 

Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z planem sytuacyjnym, przekrojami poprzecznymi, 
projektami obiektów inŜynierskich, przebudowy urządzeń branŜowych oraz wymaganiami 
materiałowymi określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu 
uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione ze 
względów praktycznych. W sytuacji gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST, i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie  materiały 
muszą być niezwłocznie  zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Koordynacja dokumentów kontraktowych. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz  wszystkie dodatkowe dokumenty 
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi elementami Kontraktu  i jakiekolwiek 
wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest wiąŜące, tak jak gdyby występowało we  
wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieŜności, wymiary określone liczbą są waŜniejsze od 
wymiarów określonych  wg. skali rysunku, a poszczególne dokumenty naleŜy traktować pod 
względem waŜności w następujące kolejności ( od najbardziej waŜnych ) 

a. specyfikacje techniczne 
b. dokumentacja projektowa 
c. projekt wykonawczy   

Wykonawca nie moŜe wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków  
w dokumentacji projektowej albo specyfikacjach technicznych. W przypadkach gdy Wykonawca 
wykryje błędy lub braki, powinien natychmiast powiadomić o tym Inspektora nadzoru, który wprowadzi 
niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 
Tablice informacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicę informacyjną. 
Tablica będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia 
tablicy muszą być zgodne z przepisami Prawa Budowlanego. Koszty instalacji i utrzymania tablicy 
informacyjnej obciąŜają Wykonawcę. Tablica będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego oraz osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca ma obowiązek wykonać i 
dostarczyć, a takŜe zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających jak: 
płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić dozorców. Wykonawca zapewni 
odpowiednie oświetlenie całodobowe znaków i zapór dla których jest to nieodzowne ze względu 
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bezpieczeństwa. Wszystkie zastosowane urządzenia zabezpieczające muszą być zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania 
urządzeń oraz elementów zabezpieczających nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną.  
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca w szczególności  musi spełnić 
następujące warunki: 
1. Bazy, magazyny, składowiska oraz wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak wybrane, aby  
nie powodowały zanieczyszczeń w środowisku naturalnym 
2. Muszą zostać podjęte środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami , materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

- moŜliwością powstania poŜaru 
3. Praca sprzętu budowlanego uŜywanego w procesie realizacji Robót nie moŜe powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robót. 
Opłaty i kary za przekroczenie norm, określonych w odpowiednich  przepisach o ochronie  
środowiska w procesie realizacji robót obciąŜają Wykonawcę. 
Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 

1. Wykonawca musi przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
2. Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przepisami na 

terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w pojazdach i maszynach. 

3. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym w procesie 
realizacji robót lub z innych przyczyn przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały w sposób trwały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza 
się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie wskazujące brak szkodliwego oddziaływania na środowisko 
naturalne. Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte w warunkach przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odrębne przepisy Zamawiający powinien 
uzyskać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca w procesie technologicznym uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  
ze specyfikacjami, a ich uŜycie stworzyło jakiekolwiek zagroŜenia dla środowiska, to konsekwencje  
prawne i inne poniesie Zamawiający. 
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 

1. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej oraz prawnej. 

2. JeŜeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej, lub prywatnej. Wykonawca na własny koszt dokona naprawy lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej własności musi być nie gorszy 
niŜ przed powstaniem szkody. 

3. Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane instytucje obsługujące urządzenia  
podziemne i nadziemne o prowadzonych  robotach i spowoduje przeprowadzenie wszystkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w moŜliwie 
najkrótszym terminie, nie dłuŜszym jednak od przewidywanego harmonogramem tych robót. 

4. Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca zapoznał się z zakresem robót do wykonania wymienionych w 
ust 3 i uwzględnił ich wykonanie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w 
ust. 3 muszą być wykonane w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem kontraktu, nie 
mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji kontraktu. 
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5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi dokonać wszystkie niezbędne czynności 
mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed 
ich uszkodzeniem w trakcie realizacji Robót. 

6. Wszelkie czasowe wyłączenia instalacji konieczne w procesie realizacji robót naleŜy 
uzgadniać z Inspektora nadzoru/ InŜynierem budowy oraz uŜytkownikiem obiektu. 

7. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji, Wykonawca natychmiast powiadomi 
zainteresowane instytucje (uŜytkownika lub właściciela instalacji) oraz Inspektora nadzoru  
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu awarii z odpowiednimi słuŜbami 
specjalistycznymi. 

8. Wszystkie uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i 
rysunkach dostarczonych przez Zamawiającego, Wykonawcy i powstałe bez winy i 
zaniechania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąŜa Wykonawcę.  

Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów  na drogach publicznych poza granicami terenu budowy określonymi w 
kontrakcie. Zezwolenia na uŜycie pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi uzyskane przez 
Wykonawcę od uprawnionych instytucji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe 
uszkodzenia dróg, spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie moŜe uŜywać pojazdów o 
ponadnormatywnych obciąŜeniach osi na istniejących, ani teŜ wykonanych  konstrukcjach nawierzchni 
w obrębie terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i musi dokonać napraw lub wymienić uszkodzone elementy na koszt własny, 
uzyskując akceptację Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. 
Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy.  
Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony  
Zdrowia na budowie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi przestrzegać 
wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym planem  BIOZ, 
a w szczególności przestrzegać przepisów zakazujących pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca musi zapewnić 
wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca musi zapewnić i 
utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla całego personelu zatrudnionego przy 
robotach objętych kontraktem. Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z spełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
Utrzymanie robót podczas budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru końcowego lub 
częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiającemu. 
JeŜeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalającym stanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru musi rozpocząć roboty zapewniające utrzymanie nie później niŜ 24 godziny po   
otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie polecenia będzie skutkowało natychmiastowym  
zatrzymaniem robót przez Inspektora nadzoru. 
Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać  wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,  
rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, 
które są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich wykonania i prowadzenia. Np.  
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny   
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Stosowanie rozwi ązań opatentowanych. 
JeŜeli Wykonawca ma obowiązek lub uzna za konieczne albo uzasadnione uŜycie  rozwiązania  
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które chronione są patentem lub innym prawem  
własności, to musi spełnić wszystkie wymagania określone prawem dotyczącym zasad zastosowania  
chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. Wymagania określone w ust.1 muszą być 
spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione 
rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora 
nadzoru/ InŜyniera budowy o uzyskaniu wymaganych pozwoleń, takŜe na Ŝądanie przedstawić ich 
kopie. Skutki niedotrzymania sformułowań zawartych w ust. 1 i 2 powodujące następstwa  finansowe 
lub prawne w całości obciąŜają Wykonawcę. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
przeznaczonych do wykonania robót materiałów przedstawić szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, odpowiednie aprobaty techniczne takŜe próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie materiałów z jednego źródła nie oznacza, iŜ wszystkie 
materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 
dokumentujących,  iŜ materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznych w trakcie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwoleń od właścicieli oraz uprawnionych organów na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez  
Zamawiającego. Ma takŜe obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane prawem 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ma obowiązek przedstawić raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych uzyskanych materiałów. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, w tym 
opłaty, wynagrodzenia oraz inne koszty związane z   dostarczeniem materiałów. Humus, nakłady 
zdjęte czasowe na terenie wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania Ŝwiru i piasku muszą być 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypaniu, przywracaniu pierwotnego stanu terenu po 
zakończeniu robót. Materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z miejsc wskazanych w 
kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu 
lub poleceń Inspektora nadzoru. Wykonawca bez pisemnej zgody Inspektora nadzoru/ InŜyniera 
budowy nie moŜe prowadzić Ŝadnych wykopów na terenie budowy poza wyszczególnionymi w 
kontrakcie. Eksploatacja miejscowych źródeł materiałów musi być zgodna ze wszystkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym terenie. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane okresowo przez  Inspektora w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z przyjętymi wymogami. Mogą być pobierane próbki do 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą podstawą akceptacji określonej partii materiału pod 
względem jakości. Podczas kontroli wytwórni muszą być spełnione i zachowane następujące warunki: 
a)kontrolujący musi mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy i producenta materiałów   
b)kontrolujący musi mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do części wytwórni gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 

1. Materiały które nie spełniają wymagań muszą być wywiezione z terenu budowy przez 
Wykonawcę, lub złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Inspektor 
nadzoru moŜe zezwolić na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te do których zostały 
zakupione, lecz koszty zakupu tych materiałów zostaną przewartościowane przez 
Inspektora nadzoru. 

2. Roboty które zostały wykonane z materiałów nie zbadanych i nie zaakceptowanych, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Roboty takie mogą być nieodebrane i nie 
zapłacone. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
1. Wykonawca musi składować materiały tak aby do czasu ich wykorzystania były odpowiednio 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały wymaganą jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania materiałów zorganizowane przez Wykonawcę na terenie 
budowy lub poza budową muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
1.JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST zakładają moŜliwość wariantowego stosowania 
materiałów, obowiązkiem Wykonawcy jest powiadomić Inspektora nadzoru o takim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed zastosowaniem wybranego materiału lub w 
okresie dłuŜszym gdy wymagać tego będzie przeprowadzenie badań przez Inspektora 
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany materiał nie moŜe być zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 



Specyfikacja techniczna: Termomodernizacja etap II – docieplenie stropu i wymiana wewnętrznej instalacji 
c.o. -  Budynek Urzędu Miasta - Ratusz 58-500 Jelenia Góra ul, Plac Ratuszowy 58                          12 

 
Biuro Projektowe FORUM-PROJEKT s.c., ul. Mickiewicza 25B, 58-500 Jelenia Góra,  tel/fax  75/ 64 17 955;954  

  
3. SPRZĘT 
1. Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę musi być zgodny z ofertą  i 
odpowiadać typom i ilości wykazanym w  ST. W przypadku braku ustaleń w ST sprzęt musi być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
2. Ilość i wydajność sprzętu muszą gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w  
dokumentacji projektowej, ST oraz wskazaniami Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych 
kontraktem. 
3. Sprzęt własny Wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Sprzęt ten musi odpowiadać przepisom dotyczący jego uŜytkowania oraz normom ochrony 
środowiska. 
4. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
5. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST zakładają wariantowe uŜycie sprzętu, Wykonawca musi 
powiadomić Inspektora nadzoru o swoim wyborze i uzyskać akceptację. Wybrany sprzęt po uzyskaniu 
akceptacji nie moŜe być zmieniany bez jego zgody. 
6. Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
odrzucone przez Inspektora nadzoru i nie dopuszczone do pracy.   
4. TRANSPORT 
Wykonawca ma obowiązek stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu musi 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z załoŜeniami określonymi  w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych kontraktem. W ruchu na drogach 
publicznych uŜywane pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, a 
szczególnie o dopuszczalnych obciąŜeniach na osie i innych parametrach technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca musi 
usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren budowy. 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem. Za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami określonymi ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną 
tj. odpowiada za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości w terenie wszystkich elementów 
robót, zgodnie z ich wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa błędu Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną poprawione na koszt własny Wykonawcy, jeŜeli takie będą polecenia Inspektora nadzoru/ 
InŜyniera budowy. Kontrola wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. Akceptacja lub odrzucenie materiałów i 
elementów robót podjęte decyzją Inspektora nadzoru budowy oparte będą na wymaganiach zawartych 
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takŜe w obowiązujących Normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, dopuszczalne 
normowe odchylenia występujące w produkcji i badaniach materiałów oraz doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych i inne czynniki wpływające na decyzję. Polecenia Inspektora 
nadzoru muszą być wykonane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym pod rygorem 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wyłącznie Wykonawca. 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez  
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgonie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami wydanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
1. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- część ogólną 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
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- szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  
  laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisy pomiarów, wyciąganych  
   wniosków i stosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę  
   przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru/ InŜynierowi budowy część szczegółowa dla  
   kaŜdego rodzaju robót. 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
  wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunków materiałów,  
  spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
- sposób i procedurę pomiarów oraz badań (rodzaj i częstotliwość  pobierania próbek, legalizacja i  
  sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i  
  wykonywania poszczególnych elementów robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.   
Zasady kontroli jako ści robót. 
Celem kontroli jakości robót jest takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągać 
załoŜoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych  
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,  laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru/ InŜynier budowy moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań kontrolnych dla zademonstrowania, iŜ poziom ich wykonania jest 
zadawalający. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru/ InŜynier budowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru/ InŜynierowi budowy świadectwa, iŜ wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy  posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru musi mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.. JeŜeli 
niedociągnięcia będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru/ 
InŜynier budowy natychmiast wstrzyma uŜycie do robót  badane materiały i dopuści je do uŜytku 
wtedy, gdy  niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość badanych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Pobieranie próbek.  
1.Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
2. Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną moŜliwość  udziału w  pobieraniu próbek. 
3.Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca musi przeprowadzić dodatkowe badania  tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w kaŜdym innym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
4.Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą  odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Badania i pomiary.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W  przypadku  
gdy normy nie obejmują badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, lub inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. Przed przystąpieniem do 
badań lub pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie. Po 
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wykonaniu badań lub pomiarów, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru 
Raporty z bada ń. 
Wykonawca musi przekazywać Inspektorowi nadzoru/ InŜynierowi budowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru/ InŜynierowi budowy na formularzach 
według dostarczonych przez niego wzorów lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania. Do umoŜliwienia kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli  robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów prowadzić 
badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, lub oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku , wszystkie koszty powtórnych  lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia te wyroby i materiały, które: posiadają certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98) posiadają deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. znajdują się w 
wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z  1998 r. (Dz. U. 98/99) 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wszystkie materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć  przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku 
budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w 
robotach 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami atmosferycznymi 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy muszą być przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy do zajęcie w tej 
kwestii stanowiska. Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów jest dokumentem pozwalającym na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót muszą być przeprowadzane sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 
1. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy muszą być gromadzone i 
przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Muszą być one udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru/ 
InŜyniera budowy. 
2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 - 3, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
h) korespondencję dotyczącą budowy 

3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy 
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT        
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy  o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru muszą być wpisane do ksiąŜki 
obmiaru. 
Jakikolwiek bł ąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ści robót podanych w przedmiarze, 
kosztorysie  ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
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Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub innym terminie określonym w umowie. 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w odpowiednich specyfikacjach  technicznych , 
kartach technicznych producentów materiałów. Jednostki obmiaru muszą być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą  
                 być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. JeŜeli  
                urządzenia te lub sprzęt podlegają badaniom atestującym, to Wykonawca musi posiadać 
                waŜne świadectwa legalizacji. 

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być przez Wykonawcę utrzymane 
                w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywał te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg. norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a  
          takŜe w przypadku dłuŜszych przerw w robotach i zmianie Wykonawcy robót. 

2. Obmiary robót zanikowych  przeprowadza się w czasie ich trwania. 
3. Obmiary robót podlegających zakryciu muszą być przeprowadzone przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia muszą być wykonane w sposób 

przejrzysty i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości muszą być uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w ksiąŜce obmiaru, lub dołączone w formie osobnego załącznika 
do ksiąŜki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru/ InŜynierem 
budowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Rodzaje odbioru robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

      - odbiorowi pogwarancyjnemu  
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym toku realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i  
ulegających zakryciu będzie dokonany w terminie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru/  
InŜynier budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika  
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy. Odbiór będzie   
przeprowadzony niezwłoczne, nie później jednak niŜ 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru/ InŜynier budowy na  
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i wszystkimi ustaleniami. 
Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru/ InŜynier budowy. 
Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 

1. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
                     musi być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających  w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W sytuacji stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 

1. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony   
            według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące  
            dokumenty:  

a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne) 

c) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy, szczególnie z odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu z udokumentowanym wykonaniem jego zaleceń 

d) recepty i ustalenia technologiczne 
e) dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały) 
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ) 
g)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości ( PZJ) 
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót sieci i uzbrojenia terenu 
j) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
k) sprawozdanie techniczne zawierające uwagi dotyczące realizacji robót oraz datę 

rozpoczęcia i zakończenia robót. 
3. W przypadku gdy zdaniem komisji roboty pod względem Przygotowania dokumentacyjnego 

nie są gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  
           zestawione według wzoru  ustalonego przez Zamawiającego. 

          5.   Terminy wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i    
                dokona ich odbioru. 
Odbiór pogwarancyjny  
                     1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem    
                          wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
                     2.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  
                          uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „ Odbiór ostateczny”   
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umowy. 
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwotowa) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczałtowego musi uwzględniać wszystkie czynności, 
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wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ubytków i transportu na teren budowy 
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny w skład których wchodzą ( płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszt urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy jak 
doprowadzenie energii elektrycznej, wody, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, a takŜe ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w okresie realizacji robót i okresie gwarancyjnym) podatki obliczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT. 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru/ inŜynierem budowy i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru/ InŜynierowi budowy i wprowadzeniem zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu 

opłaty i dzierŜawy terenu 
przygotowanie terenu 
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
oznakowań i drenaŜu 
tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r.  Nr 74 poz. 
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz. 2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, 
Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959 ). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 
z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 poz. 401). 

5. Normy (podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych 
rodzajów robót, podano na końcu kaŜdego rozdziału ST). 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznych  stropu  
poddasza: Budynek Urzędu Miasta – Ratusz; Jelenia Góra ul, Plac Ratuszowy 58. 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.2.1. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.2.2. Projektant sporządzający dokumentację projektową moŜe wprowadzać do niniejszej  
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem  
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne 
do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.  
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót izolacji termicznych i 
akustycznych:  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami   
i normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne. 
1.Wełna mineralna (wełna skalna-kamienna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego.  
Wełnę mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze  
+ 1400°C, po stopieniu poddaje si ę go procesowi rozwłóknienia. Otrzymany materiał, jako wyrób 
stosowany jest w postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem.  
Wełna mineralna niepalna klasa A1; l_= 0,035 W/(m K) gr. 15cm, gęstość powyŜej 15 kg/m3 ; 
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.  
Wełna przeznaczona do układana na stropie powinna być odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu 
lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca :  
• nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca,  
• nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,  
• rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),  
• zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,  
• klasa reakcji na ogień,  
• deklarowany opór cieplny,  
• deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,  
• wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość,  
• kod oznaczenia,  
• liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.  
2.Folie paroizolacyjną naleŜy montować na poddaszu w ocieplanych ścianach między płytami 
kartonowo-gipsowymi a termoizolacją, Są one stosowane po ciepłej stronie ocieplenia, w celu 
zapobieŜenia przedostawaniu się pary wodnej powstającej w trakcie normalnego uŜytkowania 
pomieszczeń do termoizolacji, co przy  niŜszych temperaturach po przeciwnej stronie powodowałoby 
wykroplenie się wilgoci wewnątrz ocieplenia, przez co wzrósłby współczynnik przenikania ciepła dla 
przegrody i narastałoby zawilgocenie.  
Folia paroizolacyjna  
Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej naleŜy zastosować szczelną  
paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od strony wnętrza.  
Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochłonność < 1% ; 
przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne 
przesiąkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; 
szerokość rolki 2,0m , długość 50 – 75m.  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
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Roboty naleŜy wykonać ręcznie oraz przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
odpowiadającego wymaganiom bhp. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. Materiały izolacyjne mogą 
być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, z 
zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ruchu drogowego.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  
2. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej naleŜy odczekać kilka minut do czasu, aŜ wełna rozpręŜy się  
do wymiarów nominalnych  
3. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, 
luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów.  
4. Do ocieplenia stropu moŜna przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed 
wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułoŜeniu poszycia dachowego, a w 
przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu 
stanu pokrycia i usunięciu wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej i 
belek stropowych, usunięciu uszkodzeń i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi.  
5.Płyty układane na sucho naleŜy starannie docisnąć do siebie, aby uniknąć powstawania mostków 
termicznych na złączeniach. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie 
ulegały zawilgoceniu w czasie uŜytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych 
źródeł.  
 6. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem 15 cm). Płyty 
izolacyjne powinny być układane na styk, bez szczelin i winny być przycięte na miarę bez ubytków i 
wyszczerbień. Przy układaniu kilku warstw płyt naleŜy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie 
styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do 
jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. Po ułoŜeniu na istniejącej podłodze poddasza 
nieuŜytkowego wełny mineralnej. Komunikacja odbywa się za pomocą dodatkowych pomostów 
drewnianych z drewna iglastego nasyconego.  
7. Na stropie poddasza nieuŜytkowego wełna moŜe pozostać bez przykrycia, pod warunkiem, Ŝe dach 
jest dostatecznie zabezpieczony przed przeciekaniem. Grubość izolacji musi być taka aby nie 
następowała kondensacja pary wodnej na wewnętrznej stronie pokrycia dachu. Gdy pomieszczenia 
ponad stropem nie są ogrzewane, pod izolacją cieplną bezwzględnie naleŜy rozłoŜyć warstwę folii 
izolacyjnej.  
8. Od strony poddasza nieuŜytkowego, po wykonaniu ocieplenia stropu, zaleca się wykonać pomost 
komunikacyjny z tarcicy iglastej nasyconej (zabezpieczona biologicznie i antyogniowo) na belkach 
60/80 mm w rozstawie co 70 cm – ruszt podwójny, z pokryciem podłogą z desek struganych drub. 25 
mm. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót izolacyjnych uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Roboty izolacyjne mogą być prowadzone gdy : 

- podłoŜa pod wykonanie izolacji są suche, czyste - wolne od zanieczyszczeń   

- do izolacji naleŜy wybierać folię o sprawdzonej szczelności przez producenta 

- szczelność folii naleŜy sprawdzić po ułoŜeniu za pomocą induktora iskrowego 

- zabezpieczenie i sprawdzenie wełny mineralnej przed zawilgoceniem 
Wszystkie roboty izolacyjne naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, instrukcjami 
technicznymi producentów, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 
2.1. Badania w czasie wykonywania robót 
W trakcie wykonywania robót szczególnie powinna być oceniana: 

- przygotowanie podłoŜy, suchość i czystość 

- jakość stosowanych materiałów 

- wilgotność płyt z wełny mineralnej 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi normami 

- szczelność wykonanych powłok izolacji z folii 
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- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów 
Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru robót izolacyjnych jest m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Odbiór podłoŜy naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed wykonaniem robót izolacyjnych 
8.2. Wymagania przy odbiorze: 

- zgodność z dokumentacją projektową 

- rodzaj zastosowanych materiałów 

- szczelność wykonanych izolacji 

- zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami i normami  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały wynik pozytywny. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚC 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne. Inne ustalenia zawarte w 
umowie o wykonanie robót. 
9.1. Cena wykonania robót obejmuje: 

- wszystkie roboty przygotowawcze 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

- wykonanie zakresu robót zgodnie z pkt.1.3. 

- wykonanie badań i pomiarów 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1. Normy: 
        PN-EN 12865:2002(U)       Cieplno- wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
                                                    i elementów budynku. Określenie oporu systemów ścian  
                                                    zewnętrznych na zacinający deszcz pod pulsującym ciśnieniem 
                                                    powietrza 
        PN-EN ISO 13788:2003     Cieplno- wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
                                                    i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej 
                                                    konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni 
                                                    i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania  
       PN-87/B-02151     Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem. Wymagania i badania 
                                    przy odbiorze.   
   
        PN-ISO-9000       (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące zapewnienia 
                                    Jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
        PN-91/B-02020    Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  
        PN-75/B-23100    Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.  
        PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.  
        PN-B-23118:1987/Ap1:199     Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny 
                                                        mineralnej.  
        PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
                                          produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
 
Instrukcje techniczne producentów. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych. Wydanie III ITB 


