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Zamawiający:  
Miasto Jelenia Góra 
Plac Ratuszowy 58 
58-500 Jelenia Góra 
 
Nr postępowania: RR.271.4.2024
 
 
Przedmiot zamówienia: Opracowanie
niezbędnych analiz finansowo – ekonomicznych.
 
Powyższe opracowania są załącznikami do planowanego do złożenia przez Zamawiającego 
Jelenia Góra - wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Zrównoważo
Jeleniogórskiej". Wniosek zostanie złożony do Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 
Środowisko, w ramach naboru niekonkurencyjnego nr FENX.03.01
Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
 
 

WYJAŚNIE
Pytanie: 
„Dzień dobry, w nawiązaniu do prowadzonego postępowania zwracam się z prośbą o informację: 
1. jaka jest wartość projektu?  
2. - czy mają dokumentację dla tych zadań: 
1) System ITS w tym utworzenie i wyposażenie centrum sterowania ruchem, wdrożenie systemu 
sterowania ruchem, montaż tablic zmiennej treści 
2) Przejścia i przejazdy dla pieszych i rowerów powiązanych z systemem ITS 
3) Zakup, dostawa i montaż elementów ITS
4) Budowa i/ lub przebudowa 12 szt. węzłów przesiadkowych na t
z przystankami oraz infrastrukturą towarzyszącą, 
5) Wykonanie kompleksowego badania ruchu oraz opracowanie transportowego
6) Dostawa, montaż systemu zliczania pasażerów w komunikacji miejskiej? 
z informacji z zamówienia wynika, że do 06.06.2024 dostarczą Państwo PFU dla ścieżek 
- czy mają Państwo badania zapotrzebowania zawierające niezbędne dane bazowa do a
które zawierają zgodnie z zamówieniem dane o: 
transportowej, − preferencji podró
Z poważaniem Monika Gołębiowska
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przekazuje informacje:
 
Ad. 1. Szacowana wartość całkowita projektu wynosi 146

 
Ad. 2. Dla zadań:  

1) System ITS w tym utworzenie i wyposażenie centrum sterowania ruchem, wdrożenie systemu 
sterowania ruchem, montaż tablic zmiennej treści 
2) Przejścia i przejazdy dla pieszych i rowerów powiązanych z systemem ITS 
3) Zakup, dostawa i montaż elementów ITS dla przystanków komunikacji miejskiej 
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Jelenia Góra, 06.05.2024 r.

RR.271.4.2024 

Opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów 
ekonomicznych. 

Powyższe opracowania są załącznikami do planowanego do złożenia przez Zamawiającego 
wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji 

Jeleniogórskiej". Wniosek zostanie złożony do Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 
Środowisko, w ramach naboru niekonkurencyjnego nr FENX.03.01-IP.02-001/24 prowadzonego przez 

w Transportowych. 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2: 

Dzień dobry, w nawiązaniu do prowadzonego postępowania zwracam się z prośbą o informację: 

czy mają dokumentację dla tych zadań:  
1) System ITS w tym utworzenie i wyposażenie centrum sterowania ruchem, wdrożenie systemu 
sterowania ruchem, montaż tablic zmiennej treści  
2) Przejścia i przejazdy dla pieszych i rowerów powiązanych z systemem ITS  
3) Zakup, dostawa i montaż elementów ITS dla przystanków komunikacji miejskiej 
4) Budowa i/ lub przebudowa 12 szt. węzłów przesiadkowych na terenie miasta Jelenia Góra wraz
z przystankami oraz infrastrukturą towarzyszącą,  
5) Wykonanie kompleksowego badania ruchu oraz opracowanie transportowego
6) Dostawa, montaż systemu zliczania pasażerów w komunikacji miejskiej?  
z informacji z zamówienia wynika, że do 06.06.2024 dostarczą Państwo PFU dla ścieżek 

czy mają Państwo badania zapotrzebowania zawierające niezbędne dane bazowa do a
które zawierają zgodnie z zamówieniem dane o: - generacji ruchu, − celów podró

− preferencji podróżnych oraz − prognoz demograficznych i gospodarczych.
Z poważaniem Monika Gołębiowska” 

informacje: 

Szacowana wartość całkowita projektu wynosi 146 550 270,51 zł 

1) System ITS w tym utworzenie i wyposażenie centrum sterowania ruchem, wdrożenie systemu 
sterowania ruchem, montaż tablic zmiennej treści  
2) Przejścia i przejazdy dla pieszych i rowerów powiązanych z systemem ITS  
3) Zakup, dostawa i montaż elementów ITS dla przystanków komunikacji miejskiej 

www.jeleniagora.pl 

Jelenia Góra, 06.05.2024 r. 

z z analizą kosztów i korzyści oraz 

Powyższe opracowania są załącznikami do planowanego do złożenia przez Zamawiającego – Miasto 
na mobilność miejska w Aglomeracji 

Jeleniogórskiej". Wniosek zostanie złożony do Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 
001/24 prowadzonego przez 

Dzień dobry, w nawiązaniu do prowadzonego postępowania zwracam się z prośbą o informację:  

1) System ITS w tym utworzenie i wyposażenie centrum sterowania ruchem, wdrożenie systemu 

dla przystanków komunikacji miejskiej  
erenie miasta Jelenia Góra wraz 

5) Wykonanie kompleksowego badania ruchu oraz opracowanie transportowego modelu podróży 

z informacji z zamówienia wynika, że do 06.06.2024 dostarczą Państwo PFU dla ścieżek  
czy mają Państwo badania zapotrzebowania zawierające niezbędne dane bazowa do analizy, 

− celów podróży, − oferty 
− prognoz demograficznych i gospodarczych. 

1) System ITS w tym utworzenie i wyposażenie centrum sterowania ruchem, wdrożenie systemu 

3) Zakup, dostawa i montaż elementów ITS dla przystanków komunikacji miejskiej  



 

Zamawiający posiada program funkcjonalno – użytkowy wraz z tabelarycznym zestawieniem 
szacowanych kosztów. 
 
4) Budowa i/ lub przebudowa 12 szt. węzłów przesiadkowych na terenie miasta Jelenia Góra wraz z 
przystankami oraz infrastrukturą towarzyszącą – Programy funkcjonalno – użytkowe dla zadania są 
obecnie opracowywane, Zamawiający zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą dokona ich 
odbioru 20.05.2024 r. 
 
5) Wykonanie kompleksowego badania ruchu oraz opracowanie transportowego modelu podróży – 
zamawiający nie dysponuje modelem ruchu o czym poinformował w pkt. 2. a) opublikowanego 

Zapytania ofertowego gdzie zawarto zdanie: „(…)Zamawiający nie posiada modelu ruchu (…)”. 
 
6) Dostawa, montaż systemu zliczania pasażerów w komunikacji miejskiej? - Zamawiający nie 
posiada dokumentacji. 
 
7) Budowa 16 odcinków dróg rowerowych w Jeleniej Górze o łącznej długości 15,75 km - 
Zamawiający posiada programy funkcjonalno – użytkowe w zakresie 9 odcinków dróg. Pozostałe 6 
odcinków znajduje się w trakcie opracowywania, 1 z nich zostanie odebrany 22.05.2024 r., 
pozostałe pfu dla 5 odcinków dróg zostaną odebrane 06.06.2024 r. i przekazane  Wykonawcy. 
 
Ponadto Zamawiający nie posiada badań zapotrzebowania zawierających cyt.: „dane o: - generacji 
ruchu, − celów podróży, − oferty transportowej, − preferencji podróżnych oraz − prognoz 
demograficznych i gospodarczych”. 
 
 
 

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry 

 (-) 
Jerzy Łużniak 


