Zatgcznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Znak sprawy: 1Z7P.271.44.2016

I. Nazwa przedmiotu zaméwienia:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi objetych zadaniem p.n.:
,Budowa podziemnego gniazda na segregowane odpady komunalne w Jeleniej Gorze” czes¢ 1 -
ul. Bankowa, dz. nr 58/4

I1. Opis przedmiotu zamdéwienia:

Ustuga obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowanymi objetymi ww.
zadaniem, w rejonie ulicy Bankowej w Jeleniej Gorze, czg§¢ dziatki nr 58/4, obrgb 0028, A-58,
na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw.

Zakres nadzorowanych rob6t obejmuje:

a) weryfikacje dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcg rob6t budowlanych, (zakres
umowy na roboty obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie gniazda podziemnego na odpady
komunalne) oraz potwierdzenie przyjecia dokumentacji do realizacji,

b) sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi polegajagcymi na wykonaniu gniazda podziemnego
na pi¢¢ frakcji odpadéw,

¢) sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi polegajacymi na otworzeniu ok. 300 m* nawierzchni
chodnika po wykonaniu rob6t budowlanych zwigzanych budowa gniazda na odpady.

Do obowiazkow Wykonawcey w ramach nadzoru nalezy:

a)
b)

d)

e)
f)
g
h)

i)

weryfikacja dokumentacji projektowej 1 potwierdzenie przyjecia jej do realizacji,
reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
jej realizacji z dokumentacja projektowa i zasadami wiedzy technicznej — Zamawiajacy
wymaga co najmniej 1 pobytu na budowie min. 3 razy w tygodniu ( potwierdzone wpisami do
dziennika budowy), godziny pracy Inspektora musza by¢ dostosowane do czasu pracy
Wykonawcy na roboty budowlane;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowywanych wyrobéw budowlanych,
zapobieganie stosowaniu wyrobéw wadliwych i nie posiadajacych dopuszczenia do obrotu
i stosowania — zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;

sprawdzanie 1 dokonywanie odbioru rob6t budowlanych, ulegajacych zakryciu
lub zanikajagcych w terminie 1 dnia roboczego od zgloszenia przez wykonawce robot
budowlanych;

przygotowanie i uczestniczenie w czynno$ciach odbioru catosci zadania w terminie do 7 dni
od zgloszenia zakonczenia robot przez wykonawcg tych robdt;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz nadzorowanie i odbiér usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym (jesli takowe wystapia);

dopilnowanie, aby wbudowywane materialy byty zgodne z dokumentacjg projektowa
lub réwnowazne co do ich cech i parametréw;

podejmowanie w razie potrzeby innych dziatan majacych na celu zabezpieczenie intereséw
Zamawiajacego na warunkach z nim uzgodnionych;

dopilnowanie, zeby wszystkie roboty zostaly wykonane w petnym zakresie i we wskazanych
iloSciach;

j) informowanie Zamawiajgcego na biezaco o problemach w trakcie realizacji zadania.

Zamawiajacy informuje, Ze umowa na roboty budowlane bedzie miata charakter umowy ryczattowe;.

Ponizsze zalaczniki opisuja zakres zamierzenia inwestycyjnego, ktore jest przedmiotem nadzoru.

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

2) Warunki MZDiM,

3) Projekt umowy z Wykonawca robdt budowlanych,

4) Karta Gwarancyjna do projektu umowy na roboty budowlane,
5) Protokdt koncowy odbioru robét budowlanych.



