Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego 1ZP-Z.271. 24 .2016

TOM Il - Opis przedmiotu zamdwienia

Poprawa infrastruktury otoczenia szkét w Sobieszowie - Budowa boiska do gry w tenisa

Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane obejmujgce budowe boiska do gry w tenisa z nawierzchnig ze
sztucznej trawy wraz z drenazem i oswietleniem oraz elementami matej architektury na dziatce gminnej nr 752
obreb 0013 Sobieszéw I, AM-20 przy ul. Bronistawa Czecha 1A w Jeleniej Gorze, zgodnie z dokumentacija
projektowg wykonang przez AFORMA STUDIO Pracownia Projektowa Aneta Grzeszczyk, ul. Zabobrze 166a,
59-700 Bolestawiec, w sierpniu 2016 roku.

Przedmiotowe boisko bedzie wykorzystywane rowniez do gry w pitke reczng, siatkowke i koszykdwke.

Zadanie realizowane jest w ramach Jeleniogérskiego Budzetu Obywatelskiego 2016.

. Zakres zamoéwienia obejmuje nastepujace podstawowe roboty:

1. budowe boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy o powierzchni 684,5 m® z wrysowanymi nastepujgcymi
boiskami:

a) boisko do gry w tenisa,

b) boisko do siatkdwki,

¢) dwa boiska do koszykéwki;

d) boisko do pitki recznej;

wyposazenie boiska w infrastrukture sportowa: pitkochwyt, stupki i siatke do tenisa, kosze do koszykowki,
bramki do gry w pitke reczna, stupki i siatke do siatkéwki oraz w dwie szczotki do obuwia,

budowe instalacji drenazu boiska wraz ze studnia chtonna,

budowe osdwietlenia boiska (typu LED),

odbudowe trawnikow,

wykoname chodnika wokét boiska z kostki betonowej o powierzchni ok. 135 m?

oraz zakup i montaz elementéw matej architektury, to jest: tawki, kosze na smieci, stojaki rowerowe, tablica
informacyjna.
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Uszczegotowienie przedmiotu zamowienia znajduje sie w zalaczonej dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB).

Informacje ogélne:
1. Zamawiajacy dysponuje decyzjg o pozwoleniu na budowe dotyczgcg przedmiotowej inwestycji.

2. Lokalizacja inwestycji znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg. Prace nalezy prowadzi¢
pod nadzorem archeologicznym (archeolog w dyspozycji Wykonawcy) zgodnie z pozwoleniem na
prowadzenie robét budowlanych na terenie uktadu urbanistycznego — decyzja konserwatora nr 1651/2016
z dnia 12.09.2016 r.

3. Wykonawca we witasnym zakresie zadba o dostep do mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia i poniesie koszty ich zuzycia.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ peiny zakres robot budowlanych, ktéry jest konieczny
z punktu widzenia: dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - dla uzyskania koncowego efektu
okreslonego przez przedmiot niniejszego zaméwienia.

5. Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaftowe ustalone
w oparciu o dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz SIWZ, w tym Opis Przedmiotu Zamoéwienia

6.W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane =z realizacjg zamowienia,
w szczegolnosci:
a) wykonania robot budowlanych,
b) czynnosci zwigzanych z robotami przygotowawczymi, ktére Wykonawca musi wykona¢ witasnym
staraniem,
C) urzadzenia terenu budowy,
d) wyposazenia boisk,
e) zakupu i montazu elementédw matej architektury,
f) uporzadkowania terenu po wykonaniu robét (z odtworzeniem trawnikéw),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

g) sporzgdzenia 2 egz. kompletnej dokumentacji odbiorowej na ktérg skiada sie dokumentacja
powykonawcza, w tym: inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty, atesty dotyczace wbudowanych
materiatbw oraz zamontowanych urzgdzen i wyrobow, wyniki préb i badan, instrukcja uzytkowania
obiektu oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla prawidtowego procesu uzytkowania obiektu,

h) wiasciwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2013.21 z p6zn. zm.),

i) nadzoru archeologicznego,

j) wszelkie inne niewyszczegblnione w SIWZ ani w zalgcznikach koszty, ktére beda konieczne
do poniesienia dla prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca przed odbiorem koncowym winien dostarczy¢é Zamawiajgcemu  sporzadzong

w 2 egzemplarzach kompletng dokumentacje odbiorowg, na ktorg sktada sie dokumentacja powykonawcza
w tym: inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty, atesty dotyczace wbudowanych materiatow oraz
zamontowanych urzadzen i wyrobdw, wyniki préb i badan, instrukcja uzytkowania obiektu oraz inne nie
wymienione dokumenty istotne dla prawidtowego procesu uzytkowania obiektu.

. Zamawiajacy bedzie wymagat zatgczenia do protokotu odbioru robét dokumentéw potwierdzajacych

utylizacje lub prawidiowe zagospodarowanie odpadéw zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz 21).

Procedura odbioru koncowego bedzie udokumentowana protokotem, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 1
do Tomu Il SIWZ ,Projekt umowy”.

Opis przedmiotu zamowienia opracowano zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieh publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2164
z pézn. zm.). Jednakze w przypadku, gdy opis przedmiotu zamowienia lub zatgczona dokumentacja
zawiera przywotania znakéw towarowych, patentéw, lub pochodzenia urzadzen lub wyrobéw nalezy uznaé,
iz wskazaniu temu towarzyszg wyrazu ,lub rownowazny”.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan réwnowaznych, ktérych zastosowanie prowadzi¢
bedzie do zakiadanego efektu.

Wszystkie przywotane w Tomie Il SIWZ, zalgcznikach oraz STWIORB znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie urzadzen i wyrobow nalezy trakitowa¢ jako definicje standardow,
a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentaciji.

Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy u.p.z.p ilekro¢ w opisie przedmiotu zamowienia lub w zatgczonej
dokumentacji przedmiot zamowienia opisany zostat za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych
lub systemow odniesienia — Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzahn rGwnowaznym opisywanym
a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazu ,lub rownowazne”.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenie stosownych dokumentéw,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposob ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu
do atmosfery.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie odpowiedniego personelu posiadajgcego wymagane
uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania rob6t budowlanych lub czynnosci.

Zamawiajacy nie wskazuje czynnosci, ktérych dotyczy obowigzek zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawcow os6b na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé do akceptacji, najpdzniej pie¢ (5) dni po podpisaniu umowy,
Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztéw wg ponizszego wzoru.

WARTOSC

L.p Elementy zakresu zamdwienia [PLN brutto]

. BOISKO DO GRY W TENISA
1. Roboty ziemne
2. Podbudowy

3. Nawierzchnia z trawy syntetyczne;j

SIWZ TOM lll — Poprawa infrastruktury otoczenia szkét w Sobieszowie - Budowa boiska do gry w tenisa.

Strona 2



Pitkochwyt wys. 4 m

Stupki i siatka do tenisa

Stupki i siatka do siatkéwki

N|o o] &

Bramki do pitki recznej

8. Kosze do gry w koszykdwke

9. Szczotki do obuwia
Il. CHODNIK WOKOL BOISKA - nawierzchnia z kostki brukowej
lll. DRENAZ

IV. OSWIETLENIE BOISKA

V. MALA ARCHITEKTURA
(tawki, kosze na smieci, stojaki na rowery, tablica informacyjna)

VI. Inne koszty nie wymienione wyzej

RAZEM (poz. I, IL 1L 1V, V, V)

Zatgczniki:

Dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i projekt wykonawczy,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 634/2016 z dnia 26.09.2016 r.

Decyzja konserwatora zabytkéw nr 1651/16 z dnia 12.09.2016 r. - pozwolenie na prowadzenie robét
budowlanych na terenie uktadu urbanistycznego,

Opinia geologiczna z wrzesnia 2016 r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 19.09.2016 r.
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